
IVIANDÁTNÍ SMLOUVA 
o výkonu technického dozoru investora 

uzavřená V souladu S ustanovením obchodního Zákoníku 

Mandant: 

Sídlemı 
Jednající: 
IČO: 
DIČ: 
Oprávněný Zástupce: 
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 

na straně jedné a 

Mandatán 

Sídlem: 
Jednající: 
ıčo: 
DlČ: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

představenstva 

na straně druhé. 

I. 

Smluvní strany 

Slezská univerzita v Opavě 

Na Rybničku 626/1, 746 01 Opava 
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., rektor univerzity 
47813059 
CZ 47813059 

lng. Jaroslav Kania, kvestor univerzity 
lng. Jiří Štefek, vedoucí oddělení investičního 

FLAGRO, a.s. 

Špáıøva 80/9, 702 00 Ostrava-Pfivøz 
lng. Vladislav Vamıuža, předseda představenstva 
28644344 
CZ28644344 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave, oddfl B, vlozka 4387 
Osoba oprávněná jednat ve věcech Smlwnich: lng. Vladislav Varmuža, předseda představenstva 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Stavby: lng. Vladislav Varmuža, předseda 

(dále také jako „smluvní stran)/“)
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Il. 

Základní ustanovení 

Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 
znění pozdějších předpísü (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich Závazkový vztah řídí 
tímto Zákonem, a uzavírají podle § 566 a násl. obchodního zákoníku tuto mandátní smlouvu (dále 
jen ,,smlouva“). 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu správní 
skutečností v dobe uzavření smlomıy_ Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Vpřípadě Změny účtu Mandatáře je 
Mandatář povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu. Pñ změně ídentífikačních údajù smluvních stran včetně změny účtu 
není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu Oprávneny. 

Mandatář se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této Smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ zpüsobení škody. 

Mandatář prohlašuje, že je odbomě způsobilý k zajištění plnění svého závazku Z této smlouvy. 
Účelem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru investora pñ realizaci stavby „SU - 

Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava“ 

Ill. 

Předmět smlouvy 
Mandatář se zavazuje pro Mandanta, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor 
investora (dále také jako „inženýrská činnost" nebo „TDl") pñ realizaci stavby „SU - Stavební 
úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava“ (dále jen stavba), a to podle: 
0 projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v Ostravě, V roce 2013 společností 

OSA projekt S.r.o., sídlem Kafl‹ova 1133/10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 

47155337, autor lng. Ondřej Machárˇ: a kolektiv, pod názvem „SU - Stavební úpravy a 
přístavba objektu Hauerova 4, Opava", 

ø pozadavkü dotčených organizací, 
O stavebního povolení, 
0 Smlouvy O dílo na realizací Stavby uzavřené mezi Mandantem a Zhotovitelem Stavby (dále jen 

,smlouva o d flď). 

Bližší Specifikace inženýrské činností je uvedena v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

Mandatár je povinen pro Mandanta v rámci výkonu ínzenyrské činnosti provádet a zajistit nıze 
uvedené činnosti: 

a) Seznámení se S podklady, podle kterých se pnpravuje realizace stavby, Zejména 
s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a stavebního povolení. 

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) azabezpečení zápisu 
O předání do stavebního deníku. 

c) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“).
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d) 

É) 

9)

) 

K)

) 

H) 

0) 

P) 

Q)

) 

Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 
Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelü, přip. dalších osob pñ 
realizaci Stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a 
souvisejícími vyhláškami). 
Kontrola shody prováděného díla S dokumentací dle odstavce 1 tohoto clánku smlouvy. 
Kontrola dodržování povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve Smlouvě O dılo. 
Péče O systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených části Stavby. 
Projednání dodatkü a změn projektu, tj. dodatku a změn projektu, které zvyšují náklady 
stavebního objektu nebo provozního souboru. prodlužuji lhůtu výstavby nebo zhoršují 
parametry stavby a vyžadují schválení mandanta. Projednání bude prováděno zejm. s 
administrátorem projektu, zhotovitelem stavby, objednatelem a jeho právním zástupcem a 
poskytovatelem dotace a bude prováděno S dostatečným časovým předstihem před 
plánovaným provedením změn. Ba vyjádření výše uvedených subjektů není možné změny 
provést ani zahájit jejich provádění. 
Bezodkladné informováni mandanta o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 
Účast na jednáních a konzultacích S dalšími účastníky výstavby. 
Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti ooeňovacích podkladů a faktur, jejich souladu 
S podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, souladu se skutečnosti a souladu S položkovým 
rozpočtem, který je součásti nabídky zhotovitele podané V rámci zadávacího řízení na 
předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o 
dílo a jejich předkládání k úhradě Mandantovi, 
Kontrola tech cástí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 
Odevzdání prıpravených prací v souladu se smlouvou O dílo dalsim zhotovitelùm 
pro jejich navazující činnosti. 
Spolupráce s projektantem zabezpečujicim autorský dozor pn zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací S projektovou dokumentací. 
Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem pñ provádění nebo navrhování opatření na 
odstranení případných závad projektové dokumentace. 
V součinnosti S koordinátorem BOZP Mandanta kontrola řádného uskladnění materiálu, 
konstrukci a strojů na staveništi, dodržování BOZP pracovníky zhotovitele i pracovníky 
Subdodavatelù zhotovitele. 
Kontrola dodržování technologických a pracovnich postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 
zavázal. 

Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukci a 
prací, kontrola jejich výsledků - Mandatář se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a 
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, 
protokoly, apod.). 

vyžádání a převzetí od zhotovitele doklady, které prokazují kvalitu provedených praci a 
dodaných materiálů (atesty, certífikáty, protokoly apod.).
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u) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků V souladu s platnými právními předpisy a v 
souladu S podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

V) Uplatňování námetu Smerujících k Zhospodámění budoucího provozu (užívání) dokonóené 
stavby. 

w) Spolupráce se zhotovitelem pñ provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod pñ 
ohrožení stavby živelními událostmi. 

x) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy O dílo 

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 
sankcí. 

y) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
Z) Kontrola předávané stavby nebo její 
aa) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejich části a účast 

na jednání o odevzdání a převzetí. 
bb) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
cc) Kontrola odstraňování vad a nedodělkü zjištěných pñ přebírání stavby V dohodnutých 

termínech. 
dd) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

ee) Zajištění odstranění vad Z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
konané stavebním úřadem. 

ft) Svolávání a řízení kontrolních dnu stavby včetně zpracování zápisů Z kontrolních dnů. Zápis 
bude zpracován v textovém editonı a zaslán Mandantovi nejpozději do 3 pracovních dnů od 
konání kontrolního dne V elektronické podobě na e-mail. 

gg) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD (v 1 vyhotovení). 
hh) Konzultační cinnost ve vztahu k zainteresovaným subjektům na zhotovení díla včetně čienù 

projektového týmu a zaměstnancům poskytovatele dotace - účast na všech kontrolách 
poskytovatele dotace na místě stavby, neprodlené poskytování písemných vysvětlení 
zaměstnancům poskytovatele dotace přímo nebo prostřednictvím administrátora projektu a 
součinnost i po kolaudaci až do finančniho ukončení projektu. 

ii) Provedení konečného vyúčtování stavby. 
jj) Podávání Mandantovi pravidelné měsiční zprávy a závěrečnou zprávu O své činnosti 

vykonávané v rámci funkoe technického dozoru investora. 

Mandant se zavazuje Zaplatit Mandatán za provádění technického dozoru investora úplatu dle čl. 
V. této smlouvy. 

Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pećlivém zvážení všech možných důsledků. 
Součástí předmětu plnění jsou i služby blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému výkonu Služeb a O kterých, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem, Mandatář měl 
nebo mohl vědět.
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IV. 

Doba a místo plnění 
Mandatář bude poskytované služby podle článku lll. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými 
smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět V době od června 2014 do dubna 2015. 
Mandant si vyhrazuje možnost posunutí termínu Zahájení S ohledem na své provozní a 
organizační potřeby a Mandatáñ Z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo 
na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 
termínu Z důvodů na straně Mandanta se O Stejný časový úsek prodlužuji termíny V časovém 
harmonogramu realizace zakázky. 
Činnost dle této Smlouvy bude prováděna do převzetí hotově stavby Mandantem a odstranění 
poslední vady Z přejimacího řízení stavby (pokud byla Stavba převzata S vadami) 
nebo do odstranění poslední vady Z kolaudačního šetření. 
Mandant si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a 
organizační potřeby a Mandatáñ Z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo 
na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí 
termínu Z důvodů na straně Mandanta se O stejný časový úsek prodlužuji termíny v časovém 
harmonogramu realizace Zakázky. 
Místem realizace díla Opava, Hauerova 4, č. p. 728 (dále jen ,,staveniště“). 

V. 
Úplata 

Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je Sjednána dohodou smluvních 
stran. Odměna mandatáře za činnosti v rozsahu a obsahu smluveného předmětu plnění činí dle 
cenové nabídky: 
bez DPH: 478.000,00 Kč 
DPH 21%: 100.380,00 Kč 
celkem vč. DPH: 578.380,00 Kč 

K fakturovaným částkám bude pñpočteno DPH v souladu s platnými předpisy. 
V úplatě jsou zahmuty veškeré náklady Mandatáře nutně nebo úcelně vynalozené 
pñ plnění jeho závazku Z této smlouvy včetně správních poplatků. Součástí sjednané odměny je 
rovněž závazek Mandatáře k případné Mandantem Vyžádané spolupráci pñ řešení reklamací a 
záručních oprav dotýkajících se činnosti technického dozoru investora po celou dobu trvání 
Záruční doby stavby. 
Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a plati po celou dobu platnosti smlouvy. 
Smluvní Strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
Zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající Z této smlouvy, je Mandatář od 
okamžiku nabytí účinnosti změněné Zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O 
této skutečností není nutně uzavírat dodatek k této smlouvě. Mandatář odpo\n'dá za to, že sazba 
daně Z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Vl. 

Platební podmínky 
Smluvní strany se dohodly, že Zálohy nebudou poskytovány a Mandatář není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

V souladu S ustanovením § 21 odst. 9 Zákona č. 235/2004 Sb. O dani za pñdané hodnoty, v 
platném Znění, Sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Mandant uhradí odměnu po částech na 
základě měsíční fakturace po dobu realizace. Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této 
smlouvy je dána jako cena pevná (konečná). Případné prodloužení či zkrácení lhůty realizace 
nemá na výši této ceny vliv, pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak. Fakturovaná 
cena je splatná do 30 dnů ode dne donıöení fakturačního dokladu Mandantovi. Tennínem úhrady 
se rozumí den odepsání peněžních prostředků Z účtu Mandanta. Stejný termín splatnosti bude 
platit pro smluvní strany i pñ placení jiných plateb (např. úroků Z prodlení, smluvních pokut, 
náhrady škody aj.). 
Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 
28 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů a náležitosti 
stanovené § 13a obchodního Zákoníku (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě Zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy Mandanta, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ Mandanta a Mandatáře, 
c) předmět smlouvy, tj. text ,výkon technického dozoru investora pro výše uvedenou stavbu“ 
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného V čl. I, je Mandatář povinen O této skutečnosti informovat Mandanta), 
e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoručni podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

Nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je Mandant oprávněn faktunı před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
Mandatáñ k provedení opravy. Ve vráoené faktuře Mandant vyznačí důvod vrácení. Mandatář 
provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury Zpět Mandatáři přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotoveně 
faktury Mandantovi. 

Mandant je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Mandatář je povinen 
oprávněným zástupcům Mandanta provedeni kontroly umožnit. 
Bude-li Mandant v prodlení S úhradou fakturačních dokladů vystavených Mandatářem, je 
Mandatář oprávněn domáhat se zaplacení úroku Z prodlení ve výši 0,025 % Z dlužné částky za 
každý den tohoto prodlení. 

VII. 

Práva a povinnosti Mandanta 
1. Mandant je povinen pñzvat Mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 

realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace O jednáních, kterých se Mandatář 
nezúčastnil.

6



Mandant se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
odzhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona S právem rozhodovacím. 
Mandant se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Mandatáñ pomoc 
při Zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne vprůběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne Mandatáři ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 
Mandant se zavazuje předat Mandatáñ bez zbytečného odkladu pravomocná stavební povolení 
týkající se realizace stavby. 

Mandant je povinen vystavit včas Mandatáñ pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 
právních úkonů jménem Mandanta, písemně plnou moc. 

Vlll. 

Práva a povinnosti marıdatáře 
Mandatar je povinen: 
a) Předkládat Mandantoví k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva Mandanta ze smloınıy o dílo V rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozomit Mandanta na Zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 
dozvěděl. Vpřípadě, že mandant i přes upozomění Mandatáře na splnění pol‹ynü trvá, 
Mandatář neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat Mandantoví jakékoliv věci získané pro něho pñ své činnosti. 
e) Postupovat pn výkonu inzenýrské činnosti osobně a s odbomou péčí. 
f) Řídit se pñ výkonu inženýrské činnosti pokyny Mandanta a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladü oznámit Mandantoví veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

Mandanta. 
h) Veškeré faktury zhotovitele předkládat Mandantoví do 5 pracovnich dnů od jejich doručení S 

ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci. 
í) Poskytovat Mandantoví veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodıžovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávnich orgánů a organizací. 

Mandatář se zavazuje, že jakékolhı infonnaoe, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne tretim osobám. 
Mandatář nesmí bez souhlasu Mandanta postoupit svá práva a povinností plynoucí Z 
této smlouvy třetí osobě. 

Mandatář se může odchýlit od pokynů Mandanta, jen jeli to naléhavě nezbytné vzájmu 
Mandanta, a pokud nemuze vtˇrıs obdržet jeho Souhlas. Vzadném prípadě se však Mandatář 
nesmí od pokynů Mandanta odchýlit. jestliže je to zakázáno smlouvou nebo Mandantem. 
Vpřípadě, že Mandatář zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví pñ práci 
na staveništi, které bezprostredně ohrožuje životy a zdraví osob, je Mandatár oprávnen zastavit 
práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
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IX. 

Odpovědnost za škodu 
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku, 
nestanoví li tato smlouva jinak. Mandatar vykoná všechny sjednané cinnosti v souladu se zákony, 
předpisy a normami, které se vážou k sjednané činnosti. 

Mandatář poskytuje touto smlouvou záruku za jakost předmětu smlouvy v rozsahu 24 měsíců ode 
dne ukončení realizace zakázky. 
Mandatář odpovídá za škodu, která Mandantovi vznikne V důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Mandantovi vznikla tim, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností Mandatáře. 

Mandatář se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku Z této Smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající Z dodávaného předmětu smlouvy pro osoby vykonávající činnost technického dozoru 
investora a to v minimální výši 10.000.000,- Kč. 

X. 
Sankční ujednání 

Nebude-li Mandatář plnit své povinností vyplývající Z této smlouvy, zavazuje se uhradit 
Mandantovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé porušení povinností Mandatáře dle této 
Smlou\ıy. 

V případě, že Mandatář nesplněnim povinnosti vyplývající Z této smlouvy způsobí prodloužení 
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí Mandantovi smluvní pokutu ve výši 0,05 
% Zcelkové úplaty uvedené včl. V. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodloužení lhůty výstavby. 

Pñ porušení povinnosti kontroly fakturačních dokladů ze strany Mandatáře, jejímž důsledkem 
bude fakturace neoprávněných položek ze strany zhotovitele díla, má Mandant právo uplatnit vůči 
Mandatáñ smluvní pokutu ve výší 5% Z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace, maximálně však 
do výše 20% oelkové úplaty Mandatáře dle této smlouvy. 
Nebude-li Mandatář vykonávat inženýrskou činnost vsouladu s ustanoveními této smlouvy a 
Mandantovi vdůsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 
správními úřady), bude Mandatář povinen Mandantovi tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 
Pro pripad prodlení se zaplacením úplaty Sjednávají smluvní strany úrok Z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

Sjednané smluvrıí pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, Zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu Škody lze vymáhat Samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající Z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porusením povinností. 
Zánik závazku vyplývajícího Z této smlouvy jeho pozdním splněním nanamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení S plněním.
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Xl. 
Ostatní ujednání 

Právo odstoupení od smlouvy kromě taxativně uvedených titulů v Obchodním Zákoníku je: 
na straně Mandanta: 
- pñ opakovaném závazném porušení plnění povinností Mandatáře uvedených v této smlouvě, 
- při opakovaném neplnění stanovených úkolů, 

na straně Mandatáře: 
- pn nezaplacení Mandantem oprávnené faktury po lhůtě splatnosti O více než 2 měsíce, 

pro obě strany: 
- výpovědní lhůta bez udání důvodu je 1 měsíc a začíná běžet pnıního dne měsíce 

následujícího po jejim doručení druhé smluvní straně. 
Mandant stanoví svého představitele, který bude jednat S Mandatárem pñ výkonu činností dle této 
smlouvy a rovněž bude přejímat plnění Mandatáře dle této smlou\ıy. 
Mandant je povinen poskytnout Mandatáñ veškeré informace a dostupnou dokumentaci 
nezbytnou pro řádné poskytnutí služby a další nezbytné podklady, jež si Mandatář vyžádá. 
Zároveň je Mandant povinen vytvoñt Mandatáñ vhodné podmínky umožňující řádné plnění jeho 
závazků podle této smlouvy, poskytnout Mandatáñ nezbytnou součinnost a umožnit Mandatáñ 
přístup na veškerá pracoviště Mandanta V rozsahu zabezpečujícím řádné poskytování služeb 
podle této smlouvy. 

Veškeré informace, s nimiž smluvní strany pñšly do styku v souvislosti s plněním svých závazků 
podle této Smlouvy, jsou považovány za součást obchodního tajemství každé ze smluvních stran 
a podléhají ochraně podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Jejich poskytnutí třetím 
osobám či jejich využití pro vlastní podnikatelskou činnost je možné pouze s předchozím 
souhlasem druhé smluvní strany. 
V případě, dojde-li na straně Mandanta v důsledku legislativních, organizačních či 

technologických změn k takové změně technických zařízení či jiných podmínek, které ovlivní 
rozsah činnosti Mandatáře v rámci jím poskytovaných služeb podle této smlouvy, zahájí obě 
smluvní strany jednání za účelem pnzpůsobení smluvního vztahu, založeného touto smlouvou 
takto změněným podmínkám. 
Mandant je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta podpora 
(dotace) ze Státního rozpočtu prostřednictvím projektu registrovaném MŠMT, a to bez jakýchkoli 
sankcí a nároků na náhradu škcxly. 
S ohledem na možnosti uvolnění finančnich prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost 
faktur Mandantem jednostranně prodloužena o dalších 90 dnů; opoždění uvolnění finanóníoh 
prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem 
sankcí ani dodatečných vloenákladù. 

Mandant si vyhrazuje právo upravit platební kalendar I finančni hamıonogram dle možností 
státního rozpočtu. 

Mandatář je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 Zákona č. 320/2001 Sb., o finančni kontrole ve 
veřejné správě a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupùsobit pñ výkonu finančni kontroly, tj. Mandatář je povinen poskytnout požadované 
infomıaoe a dokumentaci zaměstnancům nebo Zmocněncům pověřených orgánů (MŠMT,
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MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů Státní správy) a vytvoñt výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost. 

Mandant současně informuje Mandatáře a Mandatář bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo 
bude provedena S využitím dotačních prostředků, získaných Mandantem a podléhajících kontrole 
Z hlediska vykazování úěelovosti jejich čerpání. Mandatář se zavazuje, že Mandantovi nahradí 
veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud Z důvodu 
porušení této smlouvy Mandatářem vznikne Mandantovi závazek vrátit dotaci nebo její část, 
poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně 
vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, 
pokud Mandatář Znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti 
vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady. 

Xll. 

Závěrečná ujednání 
Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se řídí ustanoveními 
obchodního zákoníku. 

Smlouva může být doplňována, upřesňována nebo měněná pouze písemnými dodatky. Návrhy 
dodatkü jsou oprávněny podávat obě smluvní strany. 
Plnění závazků z této smlou\ıy je vázáno na zadaný rozsah stavby a vymezené termíny plnění. V 
případě změn rozsahu stavby nebo termínu plnění bude tato skutečnost řešena dodatkem k této 
smlouvě. 

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž každá strana obdrží po dvou 
Stejnopisech majících platnost originálu. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Opavě dne: 25 'H' 2013 V Ostravě dne: 2 Ě `l':“ 27333 

za mandanta: za mandatáře: 

Ing. Jarøsjášı Kania Ing. áisıav vflnnužfl 
kvestorjıhíverzíty pˇ a představenstva 
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