

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180040  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 119160103; 219150015

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **STRABAG Rail a.s.**  
Adresa sídla: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
Statutární orgán: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Luboš Tomášek, člen představenstva  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Luboš Tomášek, člen představenstva  
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 25429949  
DIČ: CZ25429949  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1370  
Tel: XXX  
Fax: XXX  
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.06.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**MVN Mlázovice, obnova vodního díla**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vypracovanou v roce 2017 společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant XXX a s projektovou dokumentací pro provedení stavby „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vypracovanou v roce 2017 společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“)
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**MVN Mlázovice, obnova vodního díla**“ které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:  
**č. akce 119160103 MVN Mlázovice, oprava vodního díla**  
**č. akce 219150015 MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla**  
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Předmětem plnění **nejsou** práce a činnosti spojené s těžením sedimentů z prostoru nádrže.
- 3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: **září 2018**
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2019**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 21.06.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 7 317 781,15 Kč,

slovy: sedmmilionůtřístasedmnáctisícsemsetosmdesátjedna korun českých patnáct haléřů bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací **na každou jednotlivou akci zvlášť**. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

## 6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## 7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
- Povolení k mimořádné manipulaci a Stavební povolení akce „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vydané dne 28.08.2017 Městským úřadem Jičín, vodoprávní úřad – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2017/23335/ZP/Sko, nabytí právní moci dne 21. 09. 2017,
  - Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vydaný dne 10.08.2016 Městským úřadem Jičín, odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2016/22304/ZP/Smo a doplněný dne 10.04.2017 pod č.j. MuJc/2017/10338/ZP/Smo,
  - Závazné stanovisko - souhlas k použití sedimentů na zemědělskou půdu akce „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ vydané dne 21.04.2017 Městským úřadem Jičín, - odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2017/11264/ZP/Zak,
  - Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů akce: „MVN Mlázovice, odstranění sedimentů“ a „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 19.06.2017 Krajským úřadem Královehradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-19351/ZP/2017-6, nabytí právní moci dne 8.07.2017,

- Stavební povolení akce „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 06.11.2017 Městským úřadem Jičín, vodoprávní úřad – odbor životní prostředí pod č. j. MuJc/2017/29644/ZP/Sko, nabytí právní moci dne 02. 12. 2017,
  - Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Mlázovice, navýšení retenčního objemu“ vydaný dne 23.04.2015 Městským úřadem Jičín, odbor životního prostředí pod č. j. MuJc/2015/6439/ZP,
  - Územní rozhodnutí akce „MVN Mlázovice, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 10.04.2017 Městským úřadem Lázně Bělohrad, stavební úřad pod č. j. LB-1284/2017-STU-AZ, nabytí právní moci dne 04. 05. 2017.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018.

## 8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě prodeje smýcené dřevní hmoty třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji dřevní hmoty. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 8.2. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.3. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.4. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:  
Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. body c), i), j), m).

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatebné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:

V Hradci Králové dne .....

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

Za zhotovitele:

V ..... dne .....

.....