



VPSHX001603I

Č.j: VPŠH 1402-7/2018-EU-SM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Sídlo: Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená : vrchním radou plk. Ing. Janem Dvořákem
IČO: 64422402
DIČ: CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst 3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: vrchní rada plk. Ing. Jan Dvořák - ředitel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Vlastimil Polášek, Mgr. Libor Krejčí
(dále jen „objednatel“)

a

PORR a.s.

Sídlo/místo podnikání,
popřípadě místo trvalého pobytu: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Organizační složka: úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR
a.s., Oblast Morava, se sídlem Skály 870, 763 62
Tlumačov

Zastoupená Ing. Janem Peškem, ředitelem a Janem Vaculíkem,
vedoucím provozu Zlín, úsek Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plných
mocí společně

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Pešek a Jan Vaculík

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla :
 - 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede v souladu s podmínkami této smlouvy, na základě zadávací dokumentace evidované pod č.j.:VPŠH-1402-2/2018-EU-SM, projektové dokumentace stavby a nabídkových výkazů výměrů - položkových rozpočtů, zpracované [redacted] které jsou přílohou č.1 této smlouvy, dodávku díla „**Oprava povrchu zpevněných ploch**“
 - 2.2. Předmětem díla je také provedení všech zkoušek, revizí, které jsou vyžadovány platnými předpisy a vyhláškami. Předmětem díla je rovněž bezplatné odstraňování oprávněných vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí díla a vad na díle v záruční době, v termínech uvedených ve smlouvě.
 - 2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.8.2018, která byla na základě výsledku zadané veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/18/V00013286 vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí práce 3.9.2018. Dokončí je a protokolárně předá objednateli do 16.11.2018.
2. Místem provedení díla je:
zpevněná plocha na pozemku p. č. 2003/48 mezi objekty B-8 a B-9 a zpevněná plocha na pozemku p. č. 2003/73 u budovy B- 22 v k. ú. Holešov v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, Zlínská 991, Holešov.

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla:

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH
Cena díla celkem	3.161.962,63 Kč	664.012,15 Kč	3.825.974,78 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3.161.962,63 Kč bez DPH (slovy: třímiliónyjednostošedesátjednatísícdevětsetšedesátdvěkoruny české 63 haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3.825.974,78 Kč s DPH (slovy: třímiliónyosmsetdvacetpěttísícdevětsetšedmdesátčtyřikotunčeských 78 haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem v členění po jednotlivých stavebních objektech dle odsouhlaseného soupisu provedených prací. Cena díla bude uvedena i proplácena v Kč.
5. Nedílnou součástí faktury bude zjišťovací protokol potvrzený odpovědnou osobou objednatele. Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli
6. **Objednatel nebude poskytovat před zahájením prací zálohu.**
7. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
8. Závěrečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla.
9. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
10. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.



Článek V. Způsob zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, za čistotu a pořádek na staveništi a odstraní na vlastní náklad odpady, které budou výsledkem jeho činnosti při provádění díla. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za bezpečnost práce na staveništi.
4. V souladu se zákonem č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích bude na stavbě prováděna činnost koordinátora BOZP na staveništi. Náklady na tuto činnost hradí objednatel.
5. K provádění zkoušek, revizí bude přizván objednatel. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, může objednatel výsledky zkoušky odmítnout a výsledný doklad nepřijmout.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které budou v dalším postupu zakryty. Neučiní-li tak, je povinen na vlastní náklad dílo odkrýt. V případě, že bude zhotovitel provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti nejméně 3 dny předem.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost k veškerým činnostem, které souvisejí s plněním smlouvy. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje zhotovitel stavby ve spolupráci s objednatelem dle potřeby kontrolní dny.
9. Práce budou probíhat bez omezení provozu školy v souladu s předloženým časovým harmonogramem prací, který je přílohou č.2 této smlouvy. Vlastní realizace stavby nebude mít nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.



Článek VI.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek VII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem zaplacení dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek VIII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v den zahájení stavebních prací a to prostě práv třetích osob a v souladu s podmínkami smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí vyklizení staveniště do předání a převzetí díla na své náklady provede úklid pozemku, včetně likvidace zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o pracích které provádí stavební deník s denními záznamy, do kterého budou zapisovány všechny podstatné údaje o průběhu prací a o provádění zkoušek. Deník bude kontrolován objednatelem. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko objednatele, je objednatel povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu.



Článek IX. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů,
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.



3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek XI. Záruka

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět smlouvy pro vady díla užívat.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě pět (5) let od předání díla. Pokud objednatel uplatní oprávněný nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. U vady díla bránící provozu díla do druhého (2) pracovního dne od prokazatelného písemného oznámení.
4. Za provedení oznámení vady díla se považuje u vad bránících provozu jejich nahlášení telefonem a následně písemné oznámení. U ostatních závad písemné oznámení. Za písemné oznámení se považuje i fax nebo e-mail.

Článek XII. Smluvní pokuty , sankce

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele



s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Pokud zhotovitel v souladu s čl.XI odst.3 nedodrží dohodnutý termín odstranění vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost podle čl. IX. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

Článek XIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli předmětnou projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením prací..
2. Zhotovitel před zahájením prací vyhotoví seznam realizačního týmu, tj. jmenný seznam pracovníků, na základě kterého budou pracovníkům vystavena oprávnění ke vstupu do areálu. Seznam bude dle potřeb zhotovitele aktualizován s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.



4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu, zejména postoupení pohledávky zhotovitele na další subjekty.
5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s realizací díla dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Osoby určené k jednání ve věcech technických uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.



5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Příloha č.1 Nabídkové výkazy výměry - položkové rozpočty


Příloha č.2 Časový harmonogram

Příloha č.3 Kopie výpisu z obchodního rejstříku

V Holešově dne 7.8.2018

VTlumačově dne 15.08.2018

Za objednatele:



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Za zhotovitele:



.....
úsek Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, (na
základě plné moci)




.....
úsek Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, (na
základě plné moci)

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560




CELKOVÁ REKAPITULACE OBJEKTŮ

Objekt	cena celkem	DPH 21%	Cena včetně DPH
SO 101	2 329 025,49	489 095,35	2 818 120,84
SO 102	832 937,14	174 916,80	1 007 853,94
Stavba celkem	3 161 962,63	664 012,15	3 825 974,78

V Holešově dne 7.8.2018

VTlumačově dne 15-08-2018

Za objednatele:



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

Za zhotovitele:



Inženýrský úsek
úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, (na základě plné
moci)



Jan Václavík, vedoucí provozu Zlín
úsek Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Morava, (na základě plné
moci)

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560





REKAPITULACE STAVBY

Kód: TR2017_15

Stavba: Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

KSO:

Místo: Holešov

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2017

IČ:

64422402

DIČ:

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 329 025,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 329 025,49	489 095,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 818 120,84



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TR2017_15

Stavba: Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Místo: Holešov

Datum: 12. 9. 2017

Zadavatel: ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Projektant: Ing. Tomáš Olša

Uchazeč: PORR a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 329 025,49	2 818 120,84	
SO 101	Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 2003/48	2 329 025,49	2 818 120,84	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Objekt:

SO 101 - Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 2003/48

KSO:

Místo: Holešov

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2017

IČ: 64422402

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 329 025,49

DPH základní

snížená

Základ daně

2 329 025,49

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

489 095,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 818 120,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Objekt:

SO 101 - Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 2003/48

Místo:

Holešov

Datum: 12. 9. 2017

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

Uchazeč:

PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 329 025,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 271 175,49

1 - Zemní práce

246 271,29

5 - Komunikace pozemní

1 275 550,80

8 - Trubní vedení

14 578,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

383 961,43

997 - Přesun sutě

349 058,76

998 - Přesun hmot

1 755,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

57 850,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

57 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Objekt:

SO 101 - Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 2003/48

Místo:

Holešov

Datum: 12. 9. 2017

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Projektant: Ing. Tomáš Olša

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 329 025,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 271 175,49

D 1

Zemní práce

246 271,29

2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	15,000	96,10	1 441,50	CS ÚRS 2017 02
VV		15			15,000			
3	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	490,000	96,60	47 334,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"stávající betonový kryt" 490			490,000			
4	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	1 580,000	85,70	135 406,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"stávající asfaltový kryt" 1580			1 580,000			
5	K	113106292	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice cementovou maltou se spárami zalitými	m2	90,000	187,10	16 839,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"stávající kryt ze silničních panelů" 90			90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113106222	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem ze živice	m2	165,000	83,30	13 744,50	CS ÚRS 2017 02
VV					165,000			
29	K	181102301	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m2	2 325,000	13,00	30 225,00	CS ÚRS 2017 02
VV					2 325,000			
43	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	39,10	703,80	CS ÚRS 2017 02
VV					18,000			
44	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,000	28,90	520,20	CS ÚRS 2017 02
VV					18,000			
45	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,450	127,30	57,29	CS ÚRS 2017 02
VV					0,450			
D 5 Komunikace pozemní							1 275 550,80	
30	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 086,000	28,90	60 285,40	CS ÚRS 2017 02
VV					2 086,000			
31	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 086,000	56,50	117 859,00	CS ÚRS 2017 02
VV					2 086,000			
32	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 030,000	14,40	29 232,00	CS ÚRS 2017 02
VV					2 030,000			
33	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 030,000	205,10	416 353,00	CS ÚRS 2017 02
VV					2 030,000			
34	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 030,000	14,40	29 232,00	CS ÚRS 2017 02
VV					2 030,000			
35	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 030,000	226,50	459 795,00	CS ÚRS 2017 02
VV					2 030,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	56,000	214,40	12 006,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"přídlažba" 56		56,000			
37	M	592185640	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	452,000	62,50	28 250,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		226/0,5		452,000			
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	41,000	293,30	12 025,30	CS ÚRS 2017 02
	VV		41		41,000			
39	K	D2D1CHPIII	Obslužné místní komunikace, nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací plochy, dočasné a účelové komunikace - vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D2 třída dopravního zatížení CH typ podloží PIII dlažba tl. 60 mm lože tl. 30 mm	m2	109,000	627,30	68 375,70	CS ÚRS 2017 02
	VV		"rozšíření a oprava stávajících pochozích ploch" 109		109,000			
40	K	D2D2OPII	Obslužné místní komunikace, nemotoristické komunikace, odstavné a parkovací plochy, dočasné a účelové komunikace - vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D2 třída dopravního zatížení O typ podloží PII dlažba tl. 80 mm lože tl. 40 mm	m2	5,000	857,80	4 289,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"rozšíření a oprava stávajících pojezdových ploch" 5		5,000			
41	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	92,000	337,80	31 077,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		"úprava stávajících zpevněných ploch" 92		92,000			
42	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	78,000	86,80	6 770,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"napojovací spáry" 78		78,000			
D 8 Trubní vedení							14 578,20	
13	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením mříže/poklopu	kus	6,000	2 429,70	14 578,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		6		6,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							383 961,43	
14	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	78,000	84,30	6 575,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"napojovací spáry" 78		78,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	894411020RAE	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 25 t. Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení mříže včetně rámu. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpusti.	kus	1,000	11 570,00	11 570,00	
16	K	894411010RAE	Vpust' uliční z dílců DN 450, s odkalištěm, napojení, DN 150, mříž litina 500x500 25 t. Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení mříže včetně rámu. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpusti.	kus	3,000	11 570,00	34 710,00	
17	K	831350113RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozeprání rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeprání a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m ³ /m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 11 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpusti.	m	26,000	2 202,40	57 262,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepržení rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepržení a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 11 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpusti.	m	50,000	2 531,30	126 565,00	
19	K	831350012RAA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 2,0 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepržení rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepržení a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 11 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpusti.	m	11,000	3 471,00	38 181,00	
20	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	2 325,000	7,50	17 437,50	CS ÚRS 2017 02
VV		"očištění podkladu po odstranění krytu" 490+1580+90+165			2 325,000			
21	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 325,000	5,00	11 625,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"očištění podkladu po odfrézování krytu" 490+1580+90+165			2 325,000			
22	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky	m	18,000	294,80	5 306,40	CS ÚRS 2017 02
VV		"silniční obrubník" 18			18,000			
23	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	18,180	127,30	2 314,31	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"ABO 2-15 + ztratiné" 18*1,01		18,180			
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého téže značky	m	109,000	280,30	30 552,70	CS ÚRS 2017 02
		VV	"silniční obrubník" 11		11,000			
		VV	"silniční obrubník nájezdový" 98		98,000			
		VV	Součet		109,000			
25	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	11,110	127,30	1 414,30	CS ÚRS 2017 02
		VV	"ABO 2-15 + ztratiné 1%" 11*1,01		11,110			
26	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	98,980	89,10	8 819,12	CS ÚRS 2017 02
		VV	"ABO 2-15 N + ztratiné 1%" 98*1,01		98,980			
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 16/20 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20	m	100,000	247,30	24 730,00	CS ÚRS 2017 02
		VV	"obrubník pro kačírek" 100		100,000			
28	M	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	101,000	68,30	6 898,30	CS ÚRS 2017 02
		VV	"ztratiné 1%" 100*1,01		101,000			
D 997 Přesun sutě							349 058,76	
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 017,250	31,20	31 738,20	CS ÚRS 2017 02
		VV	306,25+711		1 017,250			
8	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11 189,750	5,80	64 900,55	CS ÚRS 2017 02
		VV	"předpoklad skládka Bystřice pod Hostýnem" 11*1017,25		11 189,750			
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	106,620	31,20	3 326,54	CS ÚRS 2017 02
		VV	4,35+38,25+64,02		106,620			
10	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 172,820	5,80	6 802,36	CS ÚRS 2017 02
		VV	"předpoklad skládka Bystřice pod Hostýnem" 11*106,62		1 172,820			
11	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	412,870	387,60	160 028,41	CS ÚRS 2017 02
		VV	4,35+306,25+38,25+64,02		412,870			
12	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	711,000	115,70	82 262,70	CS ÚRS 2017 02
		VV	711,00		711,000			
D 998 Přesun hmot							1 755,01	
46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,294	11,60	1 755,01	CS ÚRS 2017 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57 850,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 57 850,00

1	K	011103000	Geotechnický průzkum míry zhutnění a únosnosti stávajícího podloží na základě vrtaných sond, statických zatěžovacích zkoušek a posouzení geotechnikem. V projektové dokumentaci a soupisu prací není po dohodě se zástupcem investora s žádnou variantou sanace podloží počítáno.	soubor	1,000	57 850,00	57 850,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Před vlastním kompletním odstraněním stávající krytové vrstvy zpevněných ploch si zhotovitel zajistí ověření únosnosti stávajících podkladních vrstev na základě vrtaných sond, statických zatěžovacích zkoušek a posouzení geotechnikem! Až po ověření únosnosti stávajícího podloží a odsouhlasení zástupcem investora bude kompletně odstraněn stávající kryt zpevněných ploch a bude pokračováno ve stavební činnosti.

P



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TR2017_15

Stavba: Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

KSO:

Místo: Holešov

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2017

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

IČ:

64422402

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

832 937,14

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	832 937,14	174 916,80
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 007 853,94



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TR2017_15

Stavba: Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Místo: Holešov

Datum: 12. 9. 2017

Zadavatel: ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Projektant: Ing. Tomáš Olša

Uchazeč: PORR a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		832 937,14	1 007 853,94	
SO 102	Zpevněná plocha na pozemkup arc. č. 2003/73	832 937,14	1 007 853,94	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Objekt:

SO 102 - Zpevněná plocha na pozemkup arc. č. 2003/73

KSO:

Místo: Holešov

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Uchazeč:

PORR a.s.

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2017

IČ: 64422402

DIČ:

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

832 937,14

DPH základní
snížená

Základ daně

832 937,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

174 916,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 007 853,94



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Objekt:

SO 102 - Zpevněná plocha na pozemkup arc. č. 2003/73

Místo:

Holešov

Datum:

12. 9. 2017

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

Uchazeč:

PORR a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

832 937,14

HSV - Práce a dodávky HSV

798 227,14

1 - Zemní práce

105 881,23

5 - Komunikace pozemní

454 901,50

8 - Trubní vedení

36 214,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 328,60

997 - Přesun sutě

84 324,05

998 - Přesun hmot

577,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 710,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 710,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu zpevněných ploch v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Objekt:

SO 102 - Zpevněná plocha na pozemkup arc. č. 2003/73

Místo:

Holešov

Datum:

12. 9. 2017

Zadavatel:

ČR - VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Projektant:

Ing. Tomáš Olša

Uchazeč:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

832 937,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

798 227,14

D 1

Zemní práce

105 881,23

2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	16,000	96,10	1 537,60	CS ÚRS 2017 02
VV		16			16,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	63,000	91,40	5 758,20	CS ÚRS 2017 02
VV		63			63,000			
4	K	113107244	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	800,000	85,70	68 560,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"stávající asfaltový kryt" 800			800,000			
11	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	6,750	384,80	2 597,40	CS ÚRS 2017 02
VV		1,5*1,5*1,5*2			6,750			
12	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	6,750	17,40	117,45	CS ÚRS 2017 02
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,000	321,90	965,70	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	181102301	Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění	m2	800,000	13,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"urovňání podkladu po odstranění krytu" 800		800,000			
41	K	181111133	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	224,000	39,10	8 758,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"urovňání okolních ploch" 224		224,000			
42	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	224,000	28,90	6 473,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		224		224,000			
43	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,600	127,30	712,88	CS ÚRS 2017 02
	VV		224*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		5,600			
D 5 Komunikace pozemní							454 901,50	
30	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	792,000	28,90	22 888,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"postřik po odstranění stávajícího krytu" 760+32		792,000			
31	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	792,000	56,50	44 748,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"vyrovnávací vrstva" 760+32		792,000			
32	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	760,000	14,40	10 944,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"postřik na vrstvu z R-mat" 760		760,000			
33	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	760,000	205,10	155 876,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"1. krytová vrstva" 760		760,000			
34	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	760,000	14,40	10 944,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"postřik na vrstvu ACP 16" 760		760,000			
35	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	760,000	226,50	172 140,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"2. krytová vrstva" 760		760,000			
36	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	32,000	214,40	6 860,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"přídlažba" 32		32,000			
37	M	592185640	krajník silniční betonový 50x25x8 cm	kus	260,000	62,50	16 250,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		130/0,5		260,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	17,000	293,30	4 986,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		17		17,000			
39	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm	m2	21,000	337,80	7 093,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"úprava stávajících zpevněných ploch" 21		21,000			
40	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou záhlvkou	m	25,000	86,80	2 170,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"napojovací spáry" 25		25,000			

D 8

Trubní vedení

36 214,10

13	K	894211221	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	1,000	28 925,00	28 925,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"včetně betonových prvků" 1		1,000			
14	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením mříže/poklopu	kus	3,000	2 429,70	7 289,10	CS ÚRS 2017 02
	VV		3		3,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 328,60

16	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	25,000	84,30	2 107,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		"napojovací spáry" 25		25,000			
17	K	831350113RAB	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 11 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpustí.	m	15,000	2 202,30	33 034,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	894411020RAE	Vpust' uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 25 t. Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, s obložením dna betonem B 30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu B 10 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení mříže včetně rámu. V položce jsou zahrnuty kompletní zemní práce, uložení a kompletní dodávka kusového materiálu pro zřízení uliční vpusti.	kus	2,000	11 570,00	23 140,00	
19	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného	m2	800,000	7,50	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"očistění podkladu po odstranění krytu" 800		800,000			
20	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	800,000	5,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"očistění podkladu po odfrézování krytu" 800		800,000			
21	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého těžé značky	m	17,000	294,80	5 011,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		"silniční obrubník" 17		17,000			
22	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	17,170	127,30	2 185,74	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ABO 2-15 + ztratiné" 17*1,01		17,170			
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20, do lože z betonu prostého těžé značky	m	70,000	280,30	19 621,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"silniční obrubník" 60		60,000			
	VV		"silniční obrubník nájezdový" 8		8,000			
	VV		"silniční obrubník přechodový" 2		2,000			
	VV		Součet		70,000			
24	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	60,600	127,30	7 714,38	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ABO 2-15 + ztratiné 1%" 60*1,01		60,600			
25	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	8,080	89,10	719,93	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ABO 2-15 N + ztratiné 1%" 8*1,01		8,080			
26	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	2,000	387,60	775,20	CS ÚRS 2017 02
	VV		2		2,000			
27	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 16/20 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 16/20	m	38,000	247,30	9 397,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"obrubník pro kačírky" 38		38,000			
28	M	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	38,380	68,30	2 621,35	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ztratné 1%" 38*1,01		38,380			

D 997 Přesun sutě 84 324,05

5	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	360,000	31,20	11 232,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		360,0		360,000			
6	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 960,000	5,80	22 968,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"předpoklad skládka Bystřice pod Hostýnem" 11*360		3 960,000			
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	17,555	31,20	547,72	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,64+12,915		17,555			
8	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	193,105	5,80	1 120,01	CS ÚRS 2017 02
	VV		"předpoklad skládka Bystřice pod Hostýnem" 11*17,555		193,105			
9	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	17,555	387,60	6 804,32	CS ÚRS 2017 02
	VV		4,64+12,915		17,555			
10	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	360,000	115,70	41 652,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		360,0		360,000			

D 998 Přesun hmot 577,66

44	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,798	11,60	577,66	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 710,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 710,00

1	K	011103000	Geotechnický průzkum míry ztuhnutí a únosnosti stávajícího podloží na základě vrtaných sond, statických zatěžovacích zkoušek a posouzení geotechnikem. V projektové dokumentaci a soupisu prací není po dohodě se zástupcem investora s žádnou variantou sanace podloží počítáno.	soubor	1,000	34 710,00	34 710,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Před vlastním kompletním odstraněním stávající krytové vrstvy zpevněných ploch si zhotovitel zajistí ověření únosnosti stávajících podkladních vrstev na základě vrtaných sond, statických zatěžovacích zkoušek a posouzení geotechnikem! Až po ověření únosnosti stávajícího podloží a odsouhlasení zástupcem investora bude kompletně odstraněn stávající kryt zpevněných ploch a bude pokračováno ve stavební činnosti.

P

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	září 2018					říjen 2018					listopad 2018					p
						20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	24.9.	1.10.	8.10.	15.10.	22.10.	29.10.	5.11.	12.11.	19.11.	26.11.	
0		Oprava povrchu zpevněných ploch	75 dny	3.9. 18	16.11. 18			3.9.													
1																					
2		Předání staveniště	0 dny	3.9. 18	3.9. 18			3.9.													
3		SO 101	55 dny	3.9. 18	27.10. 18																
4		zemní práce	20 dny	3.9. 18	22.9. 18			3.9.			22.9.										
5		komunikace	35 dny	23.9. 18	27.10. 18						23.9.										
6		trubní vedení	5 dny	3.10. 18	7.10. 18						3.10.				7.10.						
7		ostatní konstrukce, práce a přesuny hm	55 dny	3.9. 18	27.10. 18			3.9.													
8		VRN	55 dny	3.9. 18	27.10. 18			3.9.													
9		SO 102	35 dny	28.9. 18	1.11. 18																
10		zemní práce	10 dny	28.9. 18	7.10. 18						28.9.				7.10.						
11		komunikace	25 dny	8.10. 18	1.11. 18						8.10.										
12		trubní vedení	5 dny	13.10. 18	17.10. 18						13.10.				17.10.						
13		ostatní konstrukce, práce a přesuny hm	35 dny	28.9. 18	1.11. 18						28.9.										
14		VRN	35 dny	28.9. 18	1.11. 18						28.9.										
15		Dokončující práce	15 dny	2.11. 18	16.11. 18																
16		Předání stavby	0 dny	16.11. 18	16.11. 18																

PORR a.s.

 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

-159-

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1006

Datum vzniku a zápisu: 7. listopadu 1991

Spisová značka: B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Identifikační číslo: 430 05 560

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Klempířství a opravy karoserií

Kovářství, podkovářství

Pokrývačství, tesařství

Vodoinstalatérství, topenářství

Zednictví

Truhlářství, podlahářství

Opravy silničních vozidel

Silniční motorová doprava - nákladní

Izolátérství

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Obráběčství

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Výkon zeměměřických činností

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Zámečnictví, nástrojářství

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Člen představenstva:

člen představenstva:

Počet členů:


3


Způsob jednání:

Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat jménem společnosti připojí k předtištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční

podpis podle příslušného podpisového vzoru uloženého v obchodním
rejstříku.

Prokura:






K zastupování společnosti a podepisování za společnost je třeba souhlasného projevu vůle alespoň dvou prokuristů tak, že ke jménu společnosti (a případně též ke jménu konkrétní pobočky, pokud je jeho oprávnění v tomto smyslu omezeno) připojí své jméno s označením "prokurista" a svůj podpis.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:

člen dozorčí rady:

předseda dozorčí rady:


Jediný akcionář:

PORR Bau GmbH
1100 Vídeň, Absberggasse 47, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 34160 k

Akcie:

60 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000,- Kč

Základní kapitál:

120 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost Porr (Česko) a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,

IČ 452 73 910, se sídlem Praha 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00.
Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2012.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost Porr a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Stump - Geopol s.r.o., IČ 45315752, se sídlem Brno - Brněnské Ivanovice, Jahodová 523/58, PSČ 620 00. Rozhodným dnem fúze byl 1. červenec 2013.

