
Položkový výkaz činností - Příloha smlouvy o dílo 905-2016-505205 - KoPÚ Stožec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 124 800 99 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 511 700 357 700

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 100 1 000 100 000

Zaměření komunikací v lesních komplexech 100 bm 615 350 215 250

Zaměření vodních toků v lesních komplexech 100 bm 315 1 000 315 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 487 2 000 974 000 30.8.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 140 3 000 420 000 31.5.2019

Rozbor současného stavu                      ha 611 200 122 200 31.5.2019

Rozbor současného stavu  v lesních komplexech                    ha 0 0

Studie odtokových poměrů ha 611 250 152 750 31.5.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ks 132 800 105 600 29.11.2019

2 885 700 29.11.2019

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 611 400 244 400

Vypracování plánu společných zařízení v lesních 

komplexech
ha 4616 50 230 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 4 10 000 40 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 60 300 18 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 300 15 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona 
ha 611 750 458 250 1.3.2021

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech
ha 4616 50 230 800 1.3.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 257 250 

3.3 Mapové dílo ha 5237 90 471 330 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

471 330 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 700 140000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 140000

2 885 700 Kč

1 257 250 Kč

471 330 Kč

140 000 Kč

4 754 280 Kč

998 399 Kč

5 752 679 Kč

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

Státní pozemkový úřad

3.2.2.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

3.1.3

30.11.20183.1.1.

………………………………….. 

jednatel společnosti

Agropoz CB s.r.o.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.1.2019

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

28.2.2020

3.1.4.

3.2.1.


