
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO Č. 124141

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občauský zákoník")

(dále jea ,,sÁnlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Zastoupená: u
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

(dále jen ,,objednatel")

a

SG STAVBY, s.r.o.
Sídlo: Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2
Kontaktní adresa: Dolní Tošanovice 22, 739 53 Hnojník
IČO: 02166283
DIČ: CZ02166283
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
E-mail:
Mob:

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:

Ministerstvo životnIho prostředí
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Článek TL i
Předmět smlouvy . l

I. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést iía svůj l
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách objektu
OOP Havířov, úl. Sv. Čecha, za účelem snížení spotřeby energie v objektu, realizované l
v rámci projektu SníŽení spotřeby energie - Havířov, Sv. Čecha, registraČní číslo '
projektu CZ.05.5.18//0.0/0.0/16 039/0004265, spolufinakleovaného z prostředků
Evropské unie v rámci OperaČního programu Zivotní prostředí v programovém
období 2014-2020 dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří
MCnet, s.r.o., J. Opletala 924, 738 01 Frýdek-Místek" (dále jen ,,dílo").

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle Článku III.
této smlouvy.

Článek Ill.
Cena za dílo, platební podmínky

I. Cena za dílo byla sjednána ve výši 10 628 256,- Kč
DPH 21% 2 231 934,- Kč
Celkem s DPH 21% 12 860 190,- KČ
Slovy: dvanáctmilionůosmsetšedesáttisicjednostodevadesátkorun českých

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla.

3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není moŽno překročit.

4. Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen nfálctury"),
vystavené zhotovitelem po převzetí díla uvedeného v Článku II. odstavec 1
objednatelem. Smluvní strany se dohodly na možnosti dílčí fakturace, vždy ke konci
kalendářního měsíce, po odsouhlasení dílčí faktury objednatelem. Faktura vystavená
zhotovitelem musí obsahovat č. účtu, který je řádně uveřejněn v registru plátců daně
z přidané hodnoty (DPH) dle § 94 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále ,,zákon o DPH") a dle ustanovení § 435 občanského
zákoníku.

5. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o DPH objednatel využívá přijaté plnění výhradně pro
veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a faktury
budou vystaveny a hrazeny VC. aktuální sazby DPH.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 30 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7. Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běŽet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.
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8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli .jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje .
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podie povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

10. Cena se můŽe měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu
sjednaného díla. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění
a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do
deseti dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen
stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že rozpočet
stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto účtovány
dle poloŽek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs Praha platné v době provádění
a fakturace, jednotlivé položky budou fakturovány v hodnotě 80% platných cen. Dojde-
ti k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich
realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě nebo zapsán
zápis do stavebního deníku.

ll. V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
nebude tyto méněpráce zhotovitel fakturovat. "

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání díla

l. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, Že termín zahájení díla závisí na vydání právního
aktu Stanovení výdajů na financování akce organizaČní složky státu (dále jen
,,právního aktu") Ministerstvem vnitra ČR, přičemž doba administrativního procesu pro
vydáni právního aktu, tj. prodleva mezi podpisem smlouvy a termínem vydání právního
aktu trvá cca 6 měsíců.

2. Objednatel je povinen bez zbyteČného odkladu po obdrženi právního aktu prokazatelně
informovat zhotovitele o této skutečnosti a vyzvat ho k protokolárnímu převzetí
staveniště; zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště, tj. zahájit plnění díla,
do 10 dnů od obdržení této výzvy.

3. Zhotovitel je povinen předat hotové dílo objednateli, společně se všemi náležitostmi
(fakturace, dodací listy apod.), nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, kteíý bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni protokolu.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předáni díla.
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7. Místem plnění je objekt OOP Havířov na ul. Sv. Čecha 539 v Havířově.

8. Zhotovitel se zavazuje infoimovat objednatele o termínu dodání díla nejméně 48 hodin
předem.

9. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.

10. Zhotovitel bude při plněni předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči,
zajistí koordinátora BOZP a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy,
bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy podle svých
nejlepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a

za Škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo
zhotDvite[i a nebo třetím osobám vznikly.

ll. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu, na což musí zhotovitel prací brát
ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných bezpečnostních
opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován na základě
zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle dohody se zástupci
objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyldizeny potřebné prostory pro
umožnění realizace prováděných stavebních prací. Při realizaci díla zhotovitel zajistí
maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, zabezpečí zakrytí stávajícího
nábytku a jiného zařízení v jednotlivých kancelářích a místnostech ochrannými
pomůckami. Po provedení díla provede zhotovitel kompletní úklid včetnč umytí oken
od případných nečistot (prach z podlážek lešení, nečistoty z fasády nebo jejího nátěru,
popřípadě nečistot z malby vnitřních prostor). Dále pak musí zhotovitel zajistit
vodotěsnost objektu, při pracích týkajících se výměny výphií otvorů a zejména pak při
demontáži a montáži střešní konstrukce.

12. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojeni na
elektrický proud a. odběr vody, Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel a jsou souČástí smluvní ceny.

13. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, Že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou součástí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- právní předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifkáty;

- příslušná prohlášení o shodě;

- revizní zprávy 2x;

- stavební deník - originál lx;

- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
4
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nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právníini předpisy.
14. Cílem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy, sníŽeni potřeby

energií na vytápění, zlepšení tepelné pohody vnitřního prostředí pro pobyt osob. ,
l
l

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody na důe

i
7I. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí díla od zhotovitele. l
l
l

2. NebezpeČí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od i
zhotovitele. l

l
Článek VI. !

l

Záruka za jakost l
l
tll. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla takto: l

- u stavebních prací 60 měsíců l
- na střechu 120 měsíců
- na okna a dveře 120 měsíců
- na technologická zařízení 24 měsíců
Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí hotového díla.
Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla telefonicky nebo písemně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, zhotovitel oznámí nejpozději do 3
dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit l
nejpozději do posledního dne záruky, přičenů i reklamace odeslaná objednatelem ' l
v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou. !

2. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnční
vady bez ohledu na to, Že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučeni pochybností se sjednává, Že převzetím části předmětu plnční není dotČeno
právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při
převzetí. Ustanovení § 261 8 obČanského zákoníku smluvní strany vylučují.

r3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních
dnů od doručeni reklamace objednatele. VeŠkeré náklady související s opravou vždy i
hradí zhotovitel.

4. V případě vady nikoli běžné je zhotovňd povinen provést opravu v době obvyklé i
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláŠtním předávacím protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část
díla se vztahuje záruční doba dle odst. l tohoto Článku a počíná běžet dnem předání !
opraveného díla objednateli. l

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem. ||
i
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Článek VII.
Ukoučení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1, Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran

2. Smluvní strany se dohodly, Že smlouva může být ukončena výpovědi objednatele, a to
bez udání důvodů. výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce a zaČíná běŽet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla výpověď' doručena
zhotoviteli.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu
podstatným způsobem.

4. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
' odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než jeden kalendářní měsíc;

b) neodstranění vad díla ve- lhůtě stanovené podle ČI. VI.;
c) postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, Že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě náldadů insolvenčniho řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případč, že objednatd bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikem úČinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději vŠak do 30 dnů od doručení oznámeni smluvní strany o
odstoupení od této smlouvy.

8. Objednatel může od sľn|ouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touW smlouvou
zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději vŠak do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupeni od této smlouvy.

9. Účinky kaŽdého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.

10. Zhotovitel bere na vědomí, Že v případě nevydání právního aktu se smlouva mší od

samého počátku. O této situaci bude zhotovitel neprodleně vyrozuměn.
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Článek VIII.

Sankce

I. V případě nedodržení terminu dodání díla podle ČI. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 "l, z celkové ceny díla za každý, byť i započatý
kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byť i započatý, den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením záruční opravy dle ČI. VI.
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotČen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

Článek lX.
Ostatní ujednání

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této sm louvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 32012001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaloženi veŠkeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě vČetně ceny díla.

E

6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné vstupy a prezentace opatřit
vizuální identitou projektu, tj. logy Evropské unie dle Grafického manuálu publicity
z OPŽP. výše uvedeným způsobem budou označeny také veškeré originální účetní
doklady. Zhotovitel je povinen označovat. veškeré originální účetní doklady také
názvem programu (Operační program Životní prostředí) a projektu Snížení spotřeby
energie - Havířov, Sv. Čecha s registračním číslem projektu
CZ.05.5.18//0.0/0.0/E6_039/0004265 a informací, Že projekt je spolufinancován EU.
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Článek X.
Provádění díla

l. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

3. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povojení
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení
do původního stavu vC. předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k
ohroŽování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištěni
komunikací apod.

4. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem
ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné.

5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel le rovněž povinen
respektovat zákaz poŽívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená
místa. Veškeré odbomé práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvaliťkaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, Že
práce na Částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednáni subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

6. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při prováděni prací k znečiŠtění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu.

7. Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat

v místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním
dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
účastnit a předloŽit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné váŽné škody;
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- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohoduo opatřeních a terminech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechnapracoviště zhotovíte le, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, Že si před podpisem této smlouvy projektovou dokumentaci
pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající dostatečně
profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal v ni žádné
chyby, vady či opomenutí a dále prohlašuje, že na základě projektové dokumentace je
možné provést dílo bez jakýchkoli jejich úprav a takto provedené dílo bude plně
odpovídat projektové dokumentaci a veškerým právním předpisům a technickým
normám platným a účinným v České republice a bude jako celek fůnkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky objednatele,
bude-fi potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření.
Pozvánka k účasti na zkouŠkách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před datem konání zkoušek a mčření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odbomě způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pčti pracovních dní od vyhotoveni zápisu o výsledku zkoušek a měření.

Článek XI.
Stavební deník

l. Zhotovitel povede. stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody objednatele a zhotovitele součástí této smlouvy. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají
z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovljík
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
základni list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizaČní projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.
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4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, Škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálníin textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s É)hlěníl11
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační

dokumentaci stavby a dalŠí údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční
doby sjednané v této sínlouvč a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotoviteľ bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní Činnosti.

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlaseni
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.

Článek XII.
ZávěreČná ustanovení

l. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran
oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejní v registru smluv dle
zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany
se dohodly, Že uveřejněni smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednáváni změn nebo rozsahu této smlouvy.

4. Tato smlouva může být zinčněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
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5.

6.

7.

8.

9.

Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb., Qbčanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se zavazují, Že veŠkeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlOuvy
budou řeŠeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řeŠeny před
příslušnými obecnými soudy.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohláŠení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, Že tuto smlouvu uzavírá svobodně a váŽně, Že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veŠkeré
skutečnosti, jež.jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz ČehoŽ připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
dokumentace pro provedení stavby ,,Snížení spotřeby energie - Havířov, Sv.
Čecha" zpracované projekční kanceláří MCnet, s.r.o., J. Opletala 924, 738 01
Frýdek-Místek vC. položkových rozpoČtů

V Ostravě V Dolních Tošanovicích
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