

# Objednávka



<b>Odběratel:</b>  <b>LÁZNĚ TŘEBOŇ</b>  <b>Slatinné lázně Třeboň s.r.o.</b> <b>Lázeňský dům Aurora</b> Lázeňská 1001 379 01 Třeboň IČO: 25179896 DIČ: CZ25179896  Peněžní ústav: Číslo účtu:  Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložce 8137	<b>Objednávka číslo: 10OB180959 / 2018</b>	
	<b>Dodavatel:</b> Název: BUILD4INNOVATION s.r.o.  Adresa: Třeboňská 570/7 37371 Rudolfovo  IČO: 62525174 DIČ: CZ62525174	
	<b>Splatnost faktury:</b>	<b>30 dní</b>
	<b>Forma úhrady:</b>	fakturou
	<b>Datum vystavení:</b>	24.08.2018
	<b>Způsob převzetí:</b>	

Text

Objednáváme u Vás opravy stavebních konstrukcí a vnitřních povrchů bazénu, technické místnosti a saunového provozu na Bertiných lázních v Třeboni. Rozsah je specifikován popisovníkem výkonů a cena za tyto práce je dle vašeho položkového rozpočtu ze dne 24.8.2018, který je přílohou č. 1 této objednávky celkem xxxxxxxx,- Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby.

V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona..

Termín provedení prací je při odstávce bazénu, t.j. od 1.9 do 14.9.2018, přičemž provádění dílčích prací s přesným termínem a konkrétní činnosti je specifikováno přílohou č.2 - popisovníkem s doplněnými termíny. Zhotovitel se zavazuje operativně přizpůsobit provádění prací potřebám objednatele. Platí to i pro práce v nočních hodinách.

Záruky: Na stavební práce a opravy poskytuje zhotovitel záruku 24 měsíců, případně může být dohodnuto v konkrétních případech individuálně. Jedná se o případy, kdy nebude možno z časových důvodů odstávky dodržet technologické postupy oprav, pokud takový případ nastane..

Pokuta: Za nedodržení termínu dokončení prací nejpozději do 14.9.2018 a i dílčích postupových termínů, které budou dohodnuty operativně, je zhotovitel povinen uhradit pokutu ve výši xxxx Kč za každý započatý den.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tato smlouva účinnosti.

Obě smluvní strany si před podpisem této smlouvy navzájem sdělí, považují-li některé údaje uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu smlouvy a data uzavření smlouvy, nebudou v registru smluv uveřejněny.

Za obchodní tajemství považují obě dvě strany cenu díla a s tím spojené kalkulace obsažené v nabídce.

**OBJEDNÁVKA číslo 10OB180959 / 2018**

Potvrzuji přijetí objednávky a souhlasím se zveřejněním v registru smluv.

.....  
Datum, jméno

.....  
Vystavil:

Tel.: +420

Email:

.....  
MUDr. Antonín Doležal

jednatel

Žádáme o přikládání kopie naší objednávky a dodacího listu k Vámi vystavené faktuře.  
Faktury bez těchto náležitostí nebude možné zpracovat, proto budou vráceny k doplnění.