
SMLOUVA O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 11PU-002304, evidenční číslo: 237/16 

č.smlouvy zhotovitele: 1519.6070444MBE 
ISPROFIN: 5001560002.31289

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„1/35 Hrušová - průtah, přechody, zvýšení BESIP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel
ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření
referát zakázky 

vedoucí provozního úseku

(dále jen „Objednatel44)

na straně jedné

a

EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupen: ředitel závodu Čechy východ, dle plné

moci
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

vedoucí obchodního útvaru 
hlavní stavbyvedoucí 

projektový manažer



projektový manažer

(dále jen ,,Zhotovitel“) 
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je  uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě 
výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 1/35 
Hrušová - průtah, přechody, zvýšení BESIP realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s 
§ 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou 
výzvou Objednatele, (dále jen ,,Zakázka“).

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

c) Další informace o uchazeči,

2.1.2 Technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo

2.1.3 Dokumentace stavby, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je  realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem

Realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na průtahu silnice 
1/35 obcí Hrušová dle ZDS , vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

(dále souhrnně jen „stavební p ráce“).

2



3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je  (dále jen „Staveniště")

1/35 Hrušová
IV.

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže 
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
Pardubice 
PSČ 530 02 
Email:
K rukám: vedoucí provoz, úseku

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: EURO VIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
E-mail:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: vedoucí provoz, úseku
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

Jméno:
E-mail:
T el:
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Jméno:
E-mail:
Tel.:

Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v 61. 5.1 je  Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem 
následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční 
doby činit:

vozovkové souvrství asfaltové 36 měsíců

vozovkové souvrství betonové 60 měsíců

nosné konstrukce mostů 60 měsíců

hydroizolace mostů 84 měsíců

vodorovné dopravní značení plast 36 měsíců, barva 12 měsíců

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které 
nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady, 
a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
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VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:

Projekt skutečného provedení v rozsahu dle dohody se Správcem stavby.

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je  předán 
formou inventury za úěasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofmancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho 
nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je  rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je  prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy na základě výzvy objednatele.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací clo 3 měsíců od předání stavby, předpoklad 
zahájení stavby 08/2016

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby při předání staveniště.

9.4 Jestliže, zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že 
ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum 
převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení 
všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení 
nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel 
nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde 
ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele 
objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a 
odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. Veškerý 
vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o 
dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs 
z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 150,- Kč/t, kovové části za 
cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká materiálů jiného vlastníka, který
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bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.8 Zhotovitel je  povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a 
všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah 
k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly 
a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva 
jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. 
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 
vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 
provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, 
užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných 
nemovitostí.
Zhotovitel je  povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. 
Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení 
(pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —> Organizace ŘSD ČR —> Technické předpisy 
—* PPK a dopravní značení —> Dopravní značení -  různé —> Výkresy opakovaných 
řešení —> R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení 
uvedených povinností je  stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 
stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat za 
jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby 
zhotovitele.

• Provcdcní-nových svislých a vodorovných nosný eh-železobetonovýeh- 
konstrukcí

• Pokládka vozovkových živičných vrstev

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám 
stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným
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v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy 
na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 
dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a 
nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 
Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou 
o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. Zástupce 
objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně 
zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty 
ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise 
o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad 
a nedodělků v dohodnutých dobách je  zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od 
objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za
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následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez D PH  v Kč D PH Celková nabídková cena stavby

(a) (b) (c) = (a) + (b)
891.134r | 1 8 7 .1 3 8 ,- ’1 .078.272,—

(dále jen „Celková nabídková cena“).

13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 
jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění 
předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny 
za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou 
oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením 
těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle 
Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle či. 13.1 Smlouvy o dílo 
bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a 
dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 
vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo 
smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. Jako odběratel 
bude na faktuře uvedeno „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 -  Nusle. Faktura bude zaslána na „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice44

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře ktom u, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. 
Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá 
zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí 
objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí 
faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se 
bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem 
prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází 
z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, 
které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a 
odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny 
(vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření 
apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel 
uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.
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13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou 
realizace požadovaných víceprací je  zpracování kalkulace realizační ceny víceprací 
zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je  možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je  nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny ěi nahrazeny, jednotkovými cenami 
položkových rozpočtů

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním 
cenám ŘSD ČR pro to období.

nelze -  li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla 
kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, 
provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. 
Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení 
finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena 
Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetí osobě
v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je  povinen
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být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je  taktéž 
povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při 
plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, 
jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele 
tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 
Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je  možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 
(3) stejnopisy a zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy. Tato Smlouva o dílo byla sepsána 
v českém jazyce.

N A  DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 1 EURO VIA CS, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Správy Pardubice
Datum: i  2, 0 8 . 2016

Podpise
Jméno:
Funkce: ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci
Datum: ] 0. 0 8 . 2016
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Příloha c. 1
Oceněný soupis prací (výkaz výměr), Další informace o uchazeči,
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„1/35 Hrušová - průtah, přechody, zvýšení BESIP

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/35 Hrušová - průtah, přechody, zvýšení BESIP“
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Řádně jsm e se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/35 H rušová - 
průtah, přechody, zvýšení BESIP44, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva44) a je jích  
příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena bez 
DPH v Kč

DPH Celková nabídková cena včetně 
DPH v Kč

1/35 Hrušová - 
průtah,
přechody, zvýšení 
BESIP *

ía] (b) = DPH z částky (a) (c) = (a) + (b)

891.134,-j jí 87.138,— P78.272Á]

Součástí této nabídky je  oceněný soupis prací/dodávek/služeb obsahující jednotkové ceny za 
poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznávám e, 
že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny 
činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 
kalendářních dnů a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Další informace o uchazeči

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v term ínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době 
pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v  zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel m á právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsm e uvedli v nabídce inform ace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly m ít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Zadávací dokumentace veřej

„1/35 Hrušová - průta
ho rozsahu:
zvýšení BESIP"

Podpis ředitel závodu Čechy
východ, dle plné moci

řádně oprávněn podepsat nabídku jm énem  či v zastoupení EUROVIA CS, a.s.

Adresa Národní 138/10, N ové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 4. 8. 2016



FORMULÁŘ DALŠÍ INFORMACE O UCHAZEČI

OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ
Přiložte neověřenou kopii oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncesní listina, výpis 
■z-obchodního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), ev. pověření (plnou 
moc)— pokud— SOS—podepisuje—osoba,— která—rtem—uvedena—ve—veřejně—dostupných 
dokumentech, jako osoba oprávněná jednat za společnost.

PODZHOTOVITELÉ
Uveďte, zda a jakou část zakázky zadáte k realizaci podzhotovitelům.
To znamená, uveďte o jaké práce se jedná, v jakém množství a uveďte název a IČ 
podzhotovitele:

£

Uchazeč neuvažuje pro tuto zakázku o využití podzhotovitelů.

VLASTNICKÁ STRUKTURA ZHOTOVITELÉ
Uveďte, zda vlastnicky nefigurujete v jiných spblečnostech, které mají stejnou nebo 
podobnou náplň činnosti:

Granvia Construction, s.r.o.
GJW Praha, s.r.o.
EUROVIA Silba, a.s.
EUROVIA SK, a.s.

PRACOVNÍCI
Uveďte jmenný seznam pracovníků, kteří budou mít na starosti realizaci této zakázky 
(manažer projektu). U těchto pracovníků uveďte jejich případné osvědčení o odborné 
kvalifikaci.

Ing. Martin Beránek, hlavní stavbyvedoucí

REFERENCE
Uveďte seznam Vámi realizovaných podobných zakázek.

Název zakázky
Finanční

objem
Lhůta plnění 

začátek/konec Objednatel Stručný popis prací

1/34 Stará Hlína - Mláka
52.686.491 09/2012

11/2012
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Rekonstrukce 
konstrukčních vrstev 
silnice

1/14 Mladé Buky -  od křiž. 
s 11/296 Kalná Voda , OŽK 9.502.204,- 10/2013

11/2013
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

OŽK, frézování, 
pokládka asf. vrstev, 
spojovací postřiky

1/14 Dobruška, křiž. s II/309 -  
Křovice, OŽK 5.824.763,-

04/2012
05/2012

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

OŽK, frézování, 
pokládka asf. vrstev, 
spojovací postřiky

1/14 Suchovršice, průtah OŽK 5.899.494,-
08/2012
08/2012

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

OŽK, frézování, 
pokládka asf. vrstev, 
spojovací postřiky

Tento formulář vyplňte ev. doložte příslušné požadované listiny



S O U P IS  PR A C Í: V še o b e c n é  ustanoven í (P R E A M B U L E )

Akce: 1/35 Hrušová průtah, přechody, zvýšení BESIP

Upozornění pro uchazeče i zhotovitele:

1. Všeobecně
a) Tuto preambuli je  nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména 

s:
podmínkami smlouvy 
technickými kvalifikacemi 
výkresy

b) Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být 
považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést zhotovitel v rámci plnění svých 
závazků podle smlouvy. Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové 
dokumentace. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na 
staveništi.

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, 
zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč.vyhotovení 
realizační dokumentace, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu sey/šemi 
obecnými, riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 
DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a 

nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací 
dokumentaci. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně 
stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí 
vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených 
správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací dokumentaci) stanoveno jinak, musí být metoda měření 
hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních 
komunikací OTSKP'' MD ČR.

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy 
nebo zhutňování.

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných 
dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro 
účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být 
zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými 
v dokumentech, na nichž je nabídka založena.
Náklady na práce, v popisu práce zadané položky jmenovitě neuvedené a pro zdárné (úplné) 
ukončení prací jako celku nutné, musí být zahrnuty v cenách těchto položek. Je nepřípustné 
předpokládat, že popis položek neobsahuje všechny podrobnosti, připouští provést práce pod 
stanovenou technickou úroveň, s nižšími technickými parametry než jaké jsou obvyklé pro daný 
účel. Pokud není v popise položky výslovně uvedeno, že příslušná činnost v položce zahrnuta 
není, nebo je činnost uvedena v samostatné položce, zahrnují položky výkazu výměr (v 
jednotkových cenách) zejména náklady na všechny následující činnosti v rozsahu 
příslušné práce -  obzvlášť např.:
♦ přípravu staveniště včetně přístupu a úhrady škod na plodinách
♦ úpravu, očištění, a ošetření styčných ploch a konstrukcí
♦ dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě
♦ zhotovení práce dle technologického předpisu
♦ veškeré nutné ochrany práce
♦ průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP zkušebnou zhotovitele
♦ veškerou dopravu (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení prací apod.)
♦ veškeré lešení a podpěrné konstrukce
♦ montážní prostředky a pomůcky
♦ potřebné dočasné úpravy
♦ úpravy, očištění, ošetření pracoviště
♦ zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky apod.)
♦ vytyčení a udržování obvodu staveniště
♦ poplatky na zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
♦ odvoz a poplatky za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
♦ náklady na činnost Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
♦ stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inž. sítí



♦ finanční nároky na dočasné zábory, zábory veřejného prostranství a použití veřejných a
místních komunikací nad rámec dokumentace pro zadání stavby, vyplývající z navržené 
technologie zadavatele. - -

♦ zabezpečovací zařízení (včetně jeho projednání) pro práci za silničního provozu
♦ náklady na skládky přebytečného materiálu. Skládky zajišťuje zhotovitel a uchazeč ve své 

nabídce tyto skládky určí.
♦ Havarijní plán pro případ ropné havárie na staveništi a povodňový plán
♦ Dokumentace postupu výstavby. Dvě sady barevných fotografií 2x v digitální podobě (min. 

10 ks, min. rozměrů 13x18cm), každý měsíc. Uspořádat s popisy, stručně určujícími místo a 
předmět fotografie.

♦ Případná dokumentace stavu okolní zástavby před započetím stavby je záležitostí zhotovitele.
♦ Náklady na případné vypracování RDS (pokud zhotovitel usoudí, že si ji musí vyhotovit).
♦ Případné požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště - Zařízení 

staveniště -  vzhledem k charakteru stavby (obnova krytu v rámci koruny stávající silnice) se 
nepředpokládá, pokud bude, uplatňováno zhotovitelem musí být cenové nároky rozpuštěny do 
nabídkových cen položek.

♦ případné opatření na ochranu inženýrských sítí
Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy i za 
vybourání nepoužitelných konstrukcí (na př. kryty, obruby, betony a pod) musí být zahrnuty 
veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč.uložení a 
případných poplatků, očištění k použitelnému využití - a to vždy, pokud některé z těchto prací 
nejsou uvedeny v samostatných položkách. S veškerým vytěženým materiálem hospodaří 
zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek. Pokud 
však je v položce zadána vzdálenost odvozu do ...km, nelze to považovat (pokud není ve 
smlouvě uvedeno jinak) za příkaz a nabídkovou jednotkovou cenu této položky nelze měnit. 
Předpokládá se, že poplatky, režie, zisk a přirážky na všechny závazky jsou rozděleny 
rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.
Výstup nabídkového soupisu prací předávaný v nabídce musí být proveden jako export nabídky 
ve formátu XC4
Objednavatel si vyhrazuje právo upravit skutečný rozsah prací dle svých finančních možností, 
resp. finančních prostředků jemu přidělených ze státního rozpočtu.

Další podmínky a ustanovení

♦ Inženýrské sítě - stavba nepředpokládá dotčení stávajících inženýrských sítí, zhotovitel je 
však povinen před zahájením prací na vlastní náklady zajistit aktualizovaná vyjádření o 
existenci inženýrských sítí a dále pak jejich vytýčení v prostoru staveniště a v dotčených 
prostorách či plochách a to jejími správci či pověřenými osobami. Práce prováděny a blízkosti 
inženýrských sítí musí být prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k poškození těchto sítí. 
Zhotovitel učiní soubor takových opatření, která aktivně ochrání předmětné sítě proti 
poškození. Tato opatření budou provedena zhotovitelem až po jejích odsouhlasení správcem 
či vlastníkem. Úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením daných sítí bude provedena
z prostředků zhotovitele. V případě, že dojde k poškození inženýrských sítí, hradí veškeré 
náklady vzniklých škod zhotovitel!

♦ Přebytek vytěženého použitelného materiálu - uchazeči musí jako součást nabídky 
předložit i návrh na odkoupení přebytku vytěženého materiálu (vytěžená obalovaná směs, 
dlažební kostky, obrubníky, ocelové konstrukce, dřevní hmota) za minimální reprodukční 
pořizovací cenu -  viz tabulka v dílu 1 část 2 Zadávací dokumentace. Jednotková cena za 
jednotku tohoto materiálu bude uvedena v nabídce samostatně a nesmí být započtena do 
cenové nabídky prací.
Uchazeči uvedou nabídnuté ceny na samostatném „Formuláři výkupních cen vytěženého 
materiálu'1. Tento formulář bude řádně vyplněn, podepsán uchazečem a v nabídce bude 
umístěn za formulářem „Příloha k nabídce'1.

♦ Realizační dokumentace stavby. Zajišťuje si ji zhotovitel dle své úvahy a slouží mu jako 
podklad pro zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily v souladu s předpisy (např. u mostů), 
avšak nemění ZDS a nezakládá důvod pro cenové ani věcné změny pro realizaci stavby. RDS 
neobsahuje v příloze žádny rozpočet (pro fakturaci je  podkladem nabídkový rozpočet).
Investor nepožaduje RDS, pokud však zhotovitel usoudí, že si musí RDS vyhotovit, podléhá 
tato schválení investorem a předpokládaná cena bude rozpuštěna do ostatních položek, 
které s daným stavebním objektem souvisejí.

♦ Jakákoliv změna v zaslaném nabídkovém rozpočtu je nepřípustná -  nelze měnit číslo 
stavby, název stavby, parametry atd. V nabídkovém rozpočtu lze jen doplnit položky 
nabídkovými cenami.
BUDE TEDY DODÁN VE STEJNÉM FORMÁTU (XM 
DOKUMENTACI.



Příloha č. 2

Technické podmínky, Dokumentace stavby

„Technické podmínky44 znamenají dokument obsahující požadavky Objednatele na provedení 
Stavby, který je uveden v příloze Smlouvy o dílo, a který může obsahovat mj. požadavky 
Objednatele týkající se projektové dokumentace, jež má být zajištěna Zhotovitelem, nebo 
Dokumentace Zhotovitele a veškeré Změny těchto podmínek. Součástí Technických podmínek 
jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané 
Ministerstvem dopravy, v platném znění (TKP), Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
vypracované pro konkrétní stavbu (ZTKP) a další dokumenty, uvedené v této příloze Smlouvy 
o dílo. Technické podmínky ve smyslu této Smlouvy o dílo nejsou totožné s Technickými 
podmínkami vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

„Dokumentace Stavby44 (pokud je pro tuto zakázku vyhotovena) znamená dokumentaci 
Stavby Objednatele tak, jak je uvedena v této příloze Smlouvy o dílo a veškeré Změny této 
dokumentace.


