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Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích prvků a přístavní zdi                                                           č. akcí 139170010, 139170011                                                                    

  

Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Evidenční číslo objednatele: D952180036 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  139170010, 139170011  

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

  500 03 Hradec Králové,  

Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupci pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  

  XXX 

  XXX 

  XXX 

XXX 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Telefon:   XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:  XXX   

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  České přístavy, a.s. 

Adresa sídla:  Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 

Statutární orgán:   Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva   

  Ing. Aleš Hrbek, MBA, místopředseda představenstva 

  Lukáš Černý, místopředseda představenstva 

  Mgr. Miloslava Černá, člen představenstva 

  Mgr. Alena Černá, člen představenstva  

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloslav Černý, předseda představenstva 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČO:   45274592 

DIČ:   CZ45274592 

Bankovní spojení:  XXX 

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1579 

Telefon:  XXX 

Fax:   XXX 

E-mail:   XXX 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.05.2018  pro 

veřejnou zakázku nazvanou „Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích 

prvků a přístavní zdi“. 

 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-

mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vyme-

zení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypraco-

vanou v dubnu 2017 společností HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 

Úvaly, odpovědný projektant XXX (dále jen projektová dokumentace). 

  

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-

vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

 

 

3. Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 

„Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích prvků a přístavní zdi“ 

které se skládá ze dvou níže uvedených akcí: 

č. akce  139170010  Přístav Mělník, odstranění nánosů z vjezdu a přístavních 

   bazénů                

č. akce 139170011  Přístav Mělník, oprava vázacích prvků a kamenné přístavní  

   zdi 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů ob-

sahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí biologický dozor po celou dobu realizace prací. Bio-

logický dozor bude vykonávat osoba či osoby způsobilé k dané činnosti, o výkonu do-

zoru budou vedeny písemné záznamy a zhotovitel zajistí vypracování závěrečné zprá-

vy o výkonu biologického dozoru, kterou předá objednateli nejpozději k datu protoko-

lárního předání a převzetí díla. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude důsledně dodržovat zákon č.114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny v platném znění a že se vyhne počínání, které by mohlo mít negativní 

vliv na příznivý stav předmětu ochrany evropsky významné lokality Labe – Liběchov 

(EVL), neboť přístav Mělník je s EVL v kontaktu, neboť je do Labe v ř. km 834,36 

zaústěn. Zhotovitel učiní veškerá dostupná opatření, aby EVL nebyla stavbou nepříz-

nivě dotčena. Základním opatřením bude zajištění odvodnění všech nánosů již v rámci 

těžby v přístavu, tj. mimo EVL.  
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3.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v místě realizované akce instalaci informační tabule, 

jejímž obsahem budou údaje určené poskytovatelem dotace včetně loga SFDI, které je 

ke stažení pro tyto účely na www.sfdi.cz. 

4. Doba plnění díla 

 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen 2018 

4.3. Termín dokončení je: nejpozději do 31. 10. 2019 

 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 

nabídkou ze dne 23.05.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto: 

 

Celková cena bez DPH činí 9 243 355,22 Kč,  

 

slovy: devětmilionůdvěstěčtyřicettřitisíctřistapadesátpět korun českých dvacetdva ha-

léřů bez DPH. 

  

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na každou jed-

notlivou akci zvlášť na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis 

je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce násle-

dujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím 

pověřený TDS tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendář-

ních dnů.  Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový 

doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední den ka-

lendářního měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 

 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že do termínu 30. 11. 2018 provede práce ve finančním obje-

mu minimálně 80% z celkové ceny díla bez DPH. 

 

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo upravit věcné a finanční plnění uvedené v odst. 5.3. této 

smlouvy o dílo v závislosti na celkové výši přidělených finančních prostředků posky-

tovatelem dotace pro rok 2018. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli definitivní 

výši finančního plnění pro rok 2018 s dostatečným časovým předstihem. 

 

5.5. Finanční objem uvedený v odstavci 5.3. této smlouvy je závazný. Za jeho nesplnění si 

objednatel vyhrazuje právo uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% 

z částky, o kterou nebude naplněn předepsaný limit Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 



4 

 

Přístav Mělník, odstranění nánosů, oprava vázacích prvků a přístavní zdi                                                           č. akcí 139170010, 139170011                                                                    

  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-

ky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1 Obchodních 

podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem 

smlouvy převzetí listiny. 

 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo. 

 Souhlas s provedením ohlášené stavby Přístav Mělník, odstranění nánosů z 

vjezdu a přístavních bazénů vydaný dne 05.03.2018 Městským úřadem Měl-

ník, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.:822/ZP/18/LETO.  

 Souhlas s provedením ohlášené stavby Přístav Mělník, oprava vázacích prvků a 

kamenné přístavní zdi vydaný dne 05.03.2018 Městským úřadem Mělník, od-

bor životního prostředí a zemědělství pod č.j.:832/ZP/18/LETO. 

 Stanovisko MÚ Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, úsek odpado-

vého hospodářství vydané dne 26.07.2017 pod zn.: 3096/ZP/17/LENN. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 01. 02. 2018. 

 

8.  Zvláštní ustanovení 

8.1. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 

na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 

Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle 

uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci 

s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné 

pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezená práva kontrolních a finanč-

ních orgánů státní správy České republiky. 

8.2. Smluvní strany dohodly, že z Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání 

- Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3, písm. a) Dokumentace, povodňové 

plány, geodetické práce – body 4., 5., 

- Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3, písm. c) Opatření na komunika-

cích a dotčených nemovitostech, přístupy – bod 18., 

- Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3, písm. f) Ostatní podmínky – bod 

34., 

- Čl. 12 Předání díla, odst. 12.2.,  písm. c), m) 

8.3. Smluvní strany dohodly, že odst. 9.1. Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost Obchodních 

podmínek objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo rozšiřuje o ná-

sledující ujednání: 

- Čl. 9 Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1. 
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U akce Přístav Mělník, odstranění nánosů z vjezdu a přístavních bazénů se jedná o 

charakter prací realizovaných dle této smlouvy o dílo spočívající v odtěžení nánosů 

v souladu s projektovou dokumentací, čímž budou obnoveny hloubky pro zajištění 

bezpečného plavebního provozu ve vjezdu a přístavních bazénech. Objednatel je 

oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu 

reklamovat stav vjezdu a přístavních bazénů po odtěžení nánosů. V případě, že objed-

natel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného 

stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu. 

9. Závěrečná ustanovení 

 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv.  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

   Ing. Marián Šebesta                  

    generální ředitel                                


