

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: I-S/49/2018
Číslo dodatku SVAK: I-S/55/2018

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Kanalizace Budkovic“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Osoba oprávněná jednat: Vít Aldorf, jednatel; Ing. Kamil Ferda, člen správní rady
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Vít Aldorf, jednatel; Ing. Kamil Ferda, místopředseda provozu Ivančice
- ve věcech technických: Ing. Ivana Sládková, vedoucí technik Provozu Ivančice
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710
Identifikační číslo: 49458892
DIČ: CZ49458892

dále jen „**Objednatel**“

Společnost „BUDKOVICE“

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

1) IDPS s.r.o.

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč
- ve věcech stavby: Ing. Ondřej Puč, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 281482340/0300
Identifikační číslo: 47537205
DIČ: CZ47537205

2) COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
- ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský

- ve věcech stavby: Ing. Jaroslav Hruška, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 7408201/0100

Identifikační číslo: 26177005

DIČ: CZ26177005

3) POHL cz, a.s.

Se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Jobánek, vedoucí obchodního zastoupení Brno

- ve věcech stavby: Petr Foler, geotechnik

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018, kde se mění a doplňuje čl. VII. výše uvedené smlouvy, a to takto:

VII.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena dle výkazu výměr	35 709 709,46	0	7 499 038,99	43 208 748,45

z toho:

- uznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 35 444 442,59 Kč, DPH (21 %) 7.443.332,94 Kč, cena s DPH ve výši 42.887.775,53 Kč,
 - neuznatelné náklady dotačního programu MZe 129 300 – Podprogramu 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II ve výši 265 266,87 Kč, DPH (21 %) 55706,04 Kč, cena s DPH ve výši 320.972,91 Kč.
2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke

snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10 % své hodnoty. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

III. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem nabytí účinnosti hlavní smlouvy o dílo č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 18.7.2018

V Brně, dne: 18.7.2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Vít Aldorf, jednatel

.....
Ing. Tomáš Nossek
IDPS s.r.o.

.....
Ing. Kamil Ferda, člen správní rady,
místopředseda Provozu Ivančicko

.....
Ing. Pavel Hudler
COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Jiří Jobánek
POHL cz, a.s.