

## S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH  
S REALIZACÍ STAVBY „I/44 Bludov obchvat“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/****Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

(dále jen ŘSD ČR)

a

**B/****Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.**

sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

zastoupená: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen VHZ)

Číslo smlouvy ŘSD ČR:

1401-000534

Číslo smlouvy VHZ:

VHZ 2018/124

**t a k t o :****I.****Úvodní ustanovení**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „I/44 Bludov obchvat“ (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, územní rozhodnutí č.j. MUSP 111012 dne 8.11.2016, které nabylo právní moci 2.3.2017.

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek technické infrastruktury ve vlastnictví VHZ a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Úpravy budou provedeny realizací následujícího stavebního objektu:

### **SO 505 – Přeložka STL plynovodu dn 50 ČOV - pronájem**

#### ***Koncepce řešení***

Stávající STL plynovod dn 50 bude z důvodu výstavby nové silnice I/44 Bludov – Postřelmov nutno přeložit z důvodu zachování kolmého křížení s navrženou komunikací (SO 120 Přivaděč Šumperk).

#### ***Technické řešení***

Nově navržená přeložka STL plynovodu bude napojena na stávající STL plynovod dn 50. Za napojením se bude STL plynovod lomit doleva a bude veden směrem k navržené komunikaci, kterou bude kolmo křížit. Plynovod dn 50 bude v místě komunikace chráněn PE chráničkou dn 90. Dále se bude navržený STL plynovod lomit doleva a bude opět napojen na stávající STL plynovod dn 50,

a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. 11/2017 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

VHZ příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekt) vlastní, a to včetně pozemků, na kterých se nachází, resp. k jeho existenci má zřízeno právo věcného břemene.

(3) Majetek VHZ uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví VHZ. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že VHZ případně některý takto dotčený majetek (stavební objekt) protokolárně nepřevzme.

## **II.**

### **Předmět smlouvy**

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekt, který je specifikován v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upraveného, přesunutého či opětovně vybudovaného stavebního objektu VHZ protokolem o předání a převzetí. VHZ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebního objektu souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí.

## **III.**

### **Závazky smluvních stran**

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebního objektu, který je předmětem této smlouvy, nese výlučně

ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) zajistit zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS, předložit ji k odsouhlasení provozovateli plynovodu, kterým je GasNet, s.r.o. a zajistit zapracování jeho případných připomínek
- b) zadat realizaci stavby zhotoviteli přeložky PZ certifikovaného pro činnosti na plynárenských zařízeních, dle dokumentace odsouhlasené provozovatelem plynovodu, kterým je GasNet, s.r.o.
- c) přizvat VHZ k předání stavebního objektu uvedeného v této smlouvě v čl. I odst.(2).
- d) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) provést majetkoprávní vypořádání pozemků, na nichž se stavební objekt nachází
- e) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat VHZ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) VHZ se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebního objektu. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt) převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

(4) Protokol podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce VHZ. Při předání stavebního objektu bude VHZ předána i dokumentace jeho skutečného provedení. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat VHZ. Zhotovitel, byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

- (1) Smluvní strany tímto potvrzují platnost smlouvy o vybudování nové, jakož i úpravě stávající dopravní a technické infrastruktury uzavřené dne 22.7.2015.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- (3) VHZ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.
- (4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- (5) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a VHZ zbylé tři výtisky.

V Olomouci dne 31.07.2018



V Šumperku dne 21.8.2018

