

## Krycí list rozpočtu - varianta SDK

|                   |                               |                 |                   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| vby:              | Dostavba objektu č.p.687      | Objednatel:     | IČ/DIČ:           |
| Druh stavby:      | Dostavba objektu č.p.687      | Projektant:     | IČ/DIČ:           |
| Lokalita:         | K Cihelně, Praha 9 - Satalice | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:           |
| Začátek výstavby: |                               | Konec výstavby: | Položek:          |
| JKSO:             |                               | Zpracoval:      | Datum: 25.07.2018 |

### Rozpočtové náklady v Kč

|                    | A                           | B                     | C                                |            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
|                    | Základní rozpočtové náklady | Doplňkové náklady     | Náklady na umístění stavby (NUS) |            |
| HSV                | Dodávky 699 231,00          | Práce přesčas 0,00    | Zařízení staveniště 0,00         | 0,00       |
|                    | Montáž 0,00                 | Bez pevné podl. 0,00  | Mimostav. doprava 0,00           | 0,00       |
| PSV                | Dodávky 0,00                | Kulturní památka 0,00 | Územní vlivy 0,00                | 0,00       |
|                    | Montáž 0,00                 |                       | Provozní vlivy 0,00              | 0,00       |
| "M"                | Dodávky 0,00                |                       | Ostatní 0,00                     | 0,00       |
|                    | Montáž 0,00                 |                       | NUS z rozpočtu 0,00              | 0,00       |
| Ostatní materiál   | 0,00                        |                       |                                  |            |
| Přesun hmot a sutí | 0,00                        |                       |                                  |            |
| ZRN celkem         | 699 231,00                  | DN celkem 0,00        | NUS celkem 0,00                  | 0,00       |
|                    |                             | DN celkem z obj. 0,00 | NUS celkem z obj. 0,00           | 0,00       |
|                    |                             |                       | ORN celkem 0,00                  | 0,00       |
|                    |                             |                       | ORN celkem z obj. 0,00           | 0,00       |
| Základ 0%          | 0,00                        |                       |                                  |            |
| Základ 15%         | 0,00                        | DPH 15% 0,00          | Celkem bez DPH 699 231,00        | 699 231,00 |
| Základ 21%         | 699 231,00                  | DPH 21% 146 838,51    | Celkem včetně DPH 846 069,51     | 846 069,51 |

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Projektant              | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, r   | Datum:     |

## Rekapitulace

Druh stavby: Dostavba objektu č.p 687

Objednatel:

Druh stavby: Dostavba objektu č.p. 687

Projektant:

Lokalita: K Cihelně, Praha 9 - Satalice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Zpracováno: 25.72018

| Kód  | Zkrácený popis                                     | Náklady (Kč) bez DPH |
|--|--|----------------------|
| 13   | Hloubené vykopávky                                 |                      |
| 2  | Základy  |                      |
| 3  | Zdivo  |                      |
| 4  | Vodorovné konstrukce                               |                      |
| 61   | Úprava povrchů - vnější                            |                      |
| 62   | Úprava povrchů - vnitřní                           |                      |
| P1   | P1 - nátěr na beton                                |                      |
| P2   | P2 - vinyl   |                      |
| P3   | P3 - keramická slinutá dlažba                      |                      |
| P4   | P4 - keramická slinutá dlažba do vlhkého prostředí |                      |
| 9  | Lešení   |                      |
| 91   | Bourací práce                                      |                      |
| 711  | Izolace proti vodě                                 |                      |
| 713  | Izolace tepelné                                    |                      |
| 762  | Konstrukce tesařské - úprava střešního pláště      |                      |
| 764  | Konstrukce klempířské                              |                      |
| 766  | Konstrukce truhlářské                              |                      |
| 767  | Konstrukce zámečnické                              |                      |
| 781  | Obklady  |                      |
| 784  | Malby  |                      |
| ZP   | Zařizovací předměty                                |                      |
| ZTI  | ZTI - vnitřní vodovod                              |                      |
| ZTI  | ZTI - vnitřní kanalizace                           |                      |
| ELEKTRO                                    | Elektroinstalace                                   |                      |
| UT   | Ústřední topení                                    |                      |
| <b>Celkem bez DPH</b>                      |  | <b>699 231,00</b>    |
| <b>CELKEM bez DPH</b>                      |  | <b>699 231,00</b>    |
| <b>Cena celkem, vč. VRN,ZS,ON, bez DPH</b> |  | <b>699 231,00</b>    |
| <b>21% DPH</b>                             |  | <b>146 838,51</b>    |
| <b>Cena celkem, vč. VRN,ZS,ON, vč. DPH</b> |  | <b>846 069,51</b>    |