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Smlouva o dílo
 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel:   Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava



Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora



IČO:


00286 010



DIČ:


CZ00286010



Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava



Číslo účtu: 

20028-1466072369/0800

2. Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov


Zastoupený: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem společnosti

           Zápis v OR: vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích


Oddíl C, vložka 13681


IČO: 260 95 254

           DIČ: CZ26095254

           Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pelhřimov

           Číslo účtu: 78-1427430207/0100

3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:  Bc. Ondřej Stránský









  
Aleš Zabloudil
        za zhotovitele: Ing. Jiří Žák




         Michal Tomášek
II. PŘEDMĚT DÍLA
II.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat studii ve variantním řešení, projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení (varianta A), popř. projektovou dokumentaci pro stavební povolení (varianta B), projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání všech nutných povolení (územního souhlasu a stavebního povolení), nezbytných pro realizaci, zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

Horácký zimní stadion, Jihlava – Rekonstrukce technologie chlazení
a ledové plochy
II.2. Předmět díla bude proveden:


a) V rozsahu a v souladu s podmínkami výzvy ze dne 25.7.018.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 1.8.2018.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla. 

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 
e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání územních souhlasů popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. 
f)      Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce a bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace dle 
§ 92 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
g) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

h) Počet vyhotovení pro objednatele: 
· Studie – 3 vyhotovení v tištěné podobě + 1 digitálně na CD (pdf)
· projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (varianta A)
– 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)
·  projektová dokumentace pro stavební povolení (varianta B) - 6 vyhotovení v tištěné podobě
+ 1x digitálně na CD (pdf)
· Projektová dokumentace pro provedení stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě
+ 1x digitálně na CD (pdf)
II.3. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  

II.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

II.5. Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

· zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí, zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

· výkaz výměr 1x v tištěné podobě (do všech paré) neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

· podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

· rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě (ve formátu ORF 
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,

· rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové skladbě v platném znění. Před vypracováním čistopisů budou rozpočty a výkazy výměr odsouhlaseny s objednatelem.
II.6. Činnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

II.7. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 11 sazebníku UNIKA 2012.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
	a)
	Zahájení prací:

	
	po nabytí účinnosti této smlouvy

	b)
	Lhůta pro dokončení studie proveditelnosti:


	
	do 60ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	c)
	Lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební řízení vč. podání příslušné žádosti (varianta A)

	
	do 90ti dnů od odsouhlasení studie proveditelnosti

	d)
	Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení (varianta B):


	
	do 90ti dnů od odsouhlasení studie proveditelnosti


	e)
	Lhůta dokončení PD pro provedení stavby vč. zajištění stavebního rozpočtu:

	
	do 60ti dnů od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení (var. A) popř. stavebního povolení (var. B)


	f)
	Autorský dozor:
	
	vykonávaný v průběhu realizace stavby




Uvedené lhůty v odstavci III.1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.             

III.2. Dodávka bude splněna:  

a) Dle bodu III.1. b) - předáním a převzetím studie - 3 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)
b) Dle bodu III.1. c) – předáním a převzetím projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení - 4 vyhotovení v tištěné podobě +1x digitálně (pdf) + kopie žádosti o vydání společného územního a stavebního řízení
c) Dle bodu III.1.d) – předáním a převzetím projektové dokumentace pro stavební povolení – 4 vyhotovení v tištěné podobě + 1 x digitálně na CD (pdf) + kopie žádostí o vydání stavebního povolení
d) Dle bodu III.1.e) – předáním a převzetím projektové dokumentace pro provádění stavby – 6 vyhotovení v tištěné podobě + 1 x digitálně (pdf), vč. rozpočtů a výkazů výměr 
e) Dle bodu III.1.f) – dokončením a převzetím stavby jako celku. 

III.3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.
III.4. Po vypracování studie proveditelnosti proběhne výrobní výbor za účasti zástupce zhotovitele projektové dokumentace, zástupce objednatele a zástupce provozovatele areálu horáckého zimního stadionu, na kterém bude studie posouzena, vyhodnocena. Objednatel do 10ti dnů od tohoto výboru sdělí zhotoviteli v jakém rozsahu má dále projekt zpracovávat. 

IV. CENA ZA DÍLO




IV.1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální dle zvolené varianty. Je podložena nabídkou zhotovitele z 1.8.2018. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.      
	
	
	

	Studie
	
	112.700,- Kč

	Geodetické a průzkumné práce (zaměření stávajícího stavu, apod.)
	
	40.250,- Kč

	Činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi
	
	11.500,- Kč

	Projekt pro společné územní a stavební řízení vč. inženýrské činnosti (varianta A)
	
	627.400,- Kč

	Projekt pro stavební povolení  vč. inž. činnosti (varianta B)
	
	499.750,- Kč

	Projekt pro provádění stavby vč. inž. činnosti
	
	150.000,- Kč

	Autorský dozor
	
	154.368,- Kč


Dle výše uvedeného cenového soupisu prací zaplatí objednatel zhotoviteli cenu podle vybrané varianty.
K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ 

V.1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   daňového dokladu. 
V.2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
V.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce (na podkladě objednatelem vystavené faktury).

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
VI.1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na projektu a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem. 
VI.2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání.

VI.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci prostřednictvím Odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy.
VI.4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla za každý den prodlení.
b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta 4.b) bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.
c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
d) splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VI.5. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

VI.6. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VI.7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla.
VI.8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou. 
VI.9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
VI.10. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

VI.11. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.
VI.12. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
VI.13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.
VI.14. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

VI.15. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, na dodavatele interiéru či na výkon funkce technického dozoru, která objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.
VI.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským  

            zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem z výrobního výboru.
c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla

        Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž 

        účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně    

        sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou 

        do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
VII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
VII.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
V Pelhřimově dne:                                                                V Jihlavě dne:

…………………………………..



…………………………………..

   Zhotovitel






    Objednatel
2

