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Veřejná zakázka č. 115/2018

se sídlem:
zastoupen:

v

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

28, njna 117, 702 18 Ostrava

i£ ívo Vondrákem, CSc, hejtmanem krajepře
708906
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Dopravní projektování, spol. s r.o.
se sídlem: Janáčkova 1194/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupena:
IČ: 25361520
DIČ: CZ 25361520
bankovní spojení: KB Ostrava
čísio účtu: 19-6362900257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
15152

(dále jen „zhotovitel")

II.
Zákiadní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.



&. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a^nebezpečí pro objednatele Územně-
technickou studii „Zvýšení kapacity infrastruktury SŽDC v návaznosti na výstavbu a rozvoj
kontejnerového terminálu Mošnov" (dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla je přílohou č. 1
této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle
čl. IV této smlouvy.

3. Účelem této smlouvy je prověřit možnosti zvýšení kapacity dráhy v úseku Studénka -
Sedlnice (úpravy v obvodu Sedlnice, úpravy v obvodu Bartošovice, úpravy v železniční
stanici Studénka, nová traťová spojka pro přímou jízdu ve směru Přerov - Sedlnice,
případně kombinace variant), včetně orientačního vyčíslení investiční náročností
posuzovaných variant a doporučení výsledného návrhu.

IV.
Cena za dílo

1. Cena za dílo činí:

bez DPH 397.600,- Kč

(slovy: třistadevadesátsedmtisícšestset korun českých)

DPH ve výši 21 % 83.496,- Kč

včetně DPH 481.096,- Kč

(slovy: čtyřístaosmdesátjednatísícnuiadevadesátšest korun českých)

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného,
odměny za poskytnutí licence, práce technika apod. Cena za dílo je stanovena jako
nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.
Smiuvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či
DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou
škodu, která mu v souvislostí s tím vznikla.

Místo předání a doba plnění

1, Zhotovitel je povinen předat objednateli díio v místě předání, kterým je Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor dopravy a chytrého
regionu.
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2. Zhotovitel je povinen provést dílo do 25 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že

objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním
předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci
vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.

c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu
k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.

e) Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

f) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu
díla.

g) Užít předané podklady dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „podklady") pouze
pro provedení díla.

h) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence"), a to:

« v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

• všemi způsoby užití,

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla,
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

6. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.
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VII.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření,

d) datum zahájení a dokončení prací na díle,

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejíme),

f) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či
nikoli do 5 pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.

5. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy není
zhotovitel v prodlení s provedením díla.

6. Vlastnické právo kvěci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny za díio bude provedena jednorázově po převzetí díla. Zálohové platby
nebudou poskytovány.

2. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem
pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, věznění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 115/2018), IČ objednatele,

b) předmět smiouvy, tj. text „zhotovení Územně-technické studie „Zvýšení kapacity
infrastruktury SZDC v návaznosti na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu
Mošnov",

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor dopravy a chytrého
regionu),
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g) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí
díla bude přílohou faktury.

3. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli/s ohledem na povahu závazku 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
nové faktury objednateli.

6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

4. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem),
obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:

• faxové číslo:

• e-mail:

• adresu: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava
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• do datové schránky: 2fmzkr6

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 ti dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.

7. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.

X.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to
za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 7 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran.
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

• neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst, 2 smlouvy,

« nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které
se týkají provádění díla,

• nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného
plnění,

• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

2. Objednatel je dáie oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-!i zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
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3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

2002 občanského

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinností dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních
stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 3 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv, provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Zadání Územně-technické studie „Zvýšení kapacity infrastruktury SŽDC
v návaznosti na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu Mošnov".

Příloha č. 2: Podklady pro zpracování studie.

9. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má kupující souhlas rady kraje udělený usnesením č. 44/3807
ze dne 7. 8. 2018.

V Ostr ,ASi* rx^lmm® * *\ V Ostravě dne: 0 6. 08. 2013

/ za objednatele

iro/li

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmana kraje
Zvýšení kapacity infrastruktury SZDC v návaznosti na výstavbu a rozvoj Kontejnerového terminálu Mošnov

DCWMf PPO.fTVmVÁWÍ, spol. S r.Q.
.Ti * -.C.-d 'i! „-;<:") 2

702 00 Mjráfská Ostrava
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Příloha č. 1: Zadání Územně-technické studie „Zvýšení kapacity infrastruktury
SŽDC v návaznosti na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu MoŠnovn

Územně-technická studie „Zvýšení kapacity infrastruktury SŽDC v návaznosti
na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu Mošnov"

ÚVOD A PŘEDMĚT ZADÁNÍ
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/250 ze dne 15. 6. 2017 vzalo na vědomí informaci o
přípravě a realizaci Multimodálního carga Ostrava Mošnov jako součásti Veřejného
logistického centra Mošnov coby společného projektu Moravskoslezského kraje a statutárního
města Ostravy.
Předmětem územně-technické studie je prověřit stávající kapacitu kolejového napojení
Průmyslové zóny Mošnov a s ohledem na plánované rozvojové záměry navrhnout varianty
zvýšení kapacity kolejového napojení, včetně orientačního vyčíslení investičních nákladů
jednotlivých variant. Jednotlivé varianty vyhodnotit, projednat a doporučit návrh řešení pro
celou oblast.
Cílem studie je vytvoření podkladu, na základě kterého bude správce infrastruktury
rozhodovat o výsledné variantě zvýšení kapacity.
Zájmovým územím je železniční stanice Studénka, drážní úsek Studénka - Sedlnice -
Mošnov/Stramberk dráhy č. 325.

I. OBSAH

Územně-technická studie „Zvýšení kapacity infrastruktury SŽDC v návaznosti na výstavbu a
rozvoj kontejnerového terminálu Mošnov" bude obsahovat:

A) Průvodní zprávu
B) Výkresy
c} Doklady

A) Průvodní zpráva bude obsahovat:
i) Identifikační údaje (informace o důvodech, které vedly ke zpracování aktualizace

generelu, název a adresa objednatele aktualizace a název a adresa zhotovitele
aktualizace)

2) Zdůvodnění a záměr studie
3) Zhodnocení a popis stávajícího stavu

a. popis infrastruktury
b. rozsah a charakteristika stávající dopravy
c. kapacitní posouzení stávající dopravy

4) Výhledová doprava a její parametry na dotčených tratích
a. osobní doprava směr letiště Mošnov
b. osobní doprava směr Štramberk - uvažována elektrizace (studie BESKYDY)
c. nákladní doprava do kontejnerového terminálu a na vlečku leteckého carga

Mošnov
d. nákladní doprava směr Štramberk

5) Návrh projektových variant, technické a kapacitní posouzení jednotlivých variant
a. Varianta „0" - zachování stávajícího stavu
b. Varianty zahrnující úpravy infrastruktury

i. Úpravy žst. Sedlnice, obvod Sedlnice
ii. Úpravy žst. Sedlnice, obvod Bartošovice

iii. Úpravy žst. Studénka
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iv. Nová traťová spojka pro přímé jízdy nákladních vlaků ve směru
od Přerova do Sedlnice (letiště, terminál)

v. Případné kombinace jednotlivých variant
6} Převedení dálkové nákladní dopravy ze silnice na železnici, očekávaný dopad

na životní prostředí
7) Vyčíslení orientačních Investičních nákladů
s) Závěry a doporučení výsledné varianty, příp. kombinace

B) Výkresy
1) Situace širších vztahů (v měřítku 1 : 5 000)
2) Návrhy variantních řešení (v měřítku 1 : 1000)
3) Schémata tratí a dopraven

C) Doklady

Projednání ve výboru pro dopravu.

IX. POČET VYHOTOVENÍ

Dílo bude vyhotoveno ve 2 tiskových vyhotoveních. Dílo bude zpracováno v 5 elektronických
vyhotoveních na nosiči CD formou názorné prezentace pro prohlížení na PC. Textová
i grafická část bude předána v digitální podobě. Texty budou ve formátu dokumentu word,
dále alternativně ve formátu html nebo pdf v kvalitě vhodné pro zobrazování textu
na internetové síti. Obdobným způsobem budou digitálně zaznamenány obrazové přílohy,
které mohou být i součástí textu, v případě výkresů (obvykle ve formě mapových příloh
většího formátu než A3) budou tyto převedeny do formy „čitelného" rastrového souboru -
přípustné formáty pdf, jpg, tiff, png, eps.
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Příloha č. 2: Podklady pro zpracování studie

PODKLADY PRO ZHOTOVITELE

1) Územní plány Studénky, Mošnova a Sedlnice (weby jednotlivých obcí)

2) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskosiezského kraje vč. souvisejících
dokumentů (http://yvww.msk.cz/cz/doprava/koncepce-rozvoie-dopravni-infrastrukturv-
40486/1

3) Transevropská dopravní síť (TEN-T) vč. souvisejících dokumentů
fhttp://www.msk.cz/cz/doprava/transevropska-dopravni-sit-ten-t-40851/1

4) Politika územního rozvoje ČR (http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Koncepce-a-strategie1

5) Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a
Karlovarského kraje rhttp://www.mmr.cz/cs/MÍnisterstvo/Koncepce-a-strateqÍe)

6) Strategie regionálního rozvoje ČR a související dokumenty
(http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Koncepce-a-strategie)

7) Zásady územního rozvoje Moravskosiezského kraje
(https://www.msk.cz/uzemni planovani/index.htmD

8) Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje
(https://www.msk.cz/uzemni planovani/index.htmn

9) Studie vlivů lidských aktivit v potravní zóně Motáka pochopa na hnízdní populaci v ptačí
oblasti Poodří (AOPK ČR, Slezská ornitologická společnost, 2013)

10) Plán péče CHKO Poodří (http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/)

11) Informace a podklady k připravovaným investicím MSK na území letiště (MSK)

12) informace o projektech realizovaných na letišti v rámci ROP Moravskoslezsko (MSK)

13) Odborné vyjádření k možnému vlivu záměru realizace „Multimodálního carga Mošnov"
na lokality soustavy Nátura 2000 (RNDr. M. Banaš, Ph.D. a spolupracovníci, 09/2017)

14) Studie silničního a kolejového napojení areálu Multimodálního carga Mošnov (UDÍ
Morava s.r.o., 11/2017)

15) Strategická průmyslová zóna Ostrava Mošnov II - rozšíření (MMO 2017)
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