



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka - starosta
Zastoupen: ve smluvních záležitostech Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru IaÚ
v technických záležitostech [REDAKCE] a Ing. Milanem
Hudcem

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: PP projekt Hodonín, s.r.o.
Sídlo: Radějov 269, 696 67 Radějov
IČO: 277 57 307
DIČ : CZ 27757307
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsán v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56954
Jednající: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem

/dále jen zhotovitel/

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

„Hodonín – parkování ul. Okružní a Jižní“

Autorský dozor (dále také jen „AD“) bude vykonáván se vší odbornou péčí v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací a bude zahrnovat dohled projektantů jednotlivých profesí.

AD bude vykonáván minimálně v rozsahu článku 2. této smlouvy, a to:

- v rámci pravidelných kontrolních dnů svolávaných technickým dozorem stavebníka (dále také jen „TDS“),
- na výzvu objednatele nebo TDS,
- na výzvu dodavatele stavby

2. SPECIFIKACE DÍLA

V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel zabezpečí zejména tyto činnosti:

- 2.1. Poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování **Dodavatelské dokumentace** a kontrola jejího souladu s projektovou dokumentací (dále také jen „PD“).
- 2.2. Soulad dokumentace dočasných objektů **zařízení staveniště** (dále také jen „ZS“) se základním řešením ZS dle PD.
- 2.3. Účast na **předání a převzetí staveniště**, kontrolních dnech a kolaudaci stavby popř. zkušebního provozu.
- 2.4. Účast na **jednáních**, souvisejících s předmětem díla dle požadavku objednatele.
- 2.5. Dodržení projektu z hlediska podmínek stavebního povolení.
- 2.6. Poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby.
- 2.7. Posuzování návrhů na změny a **odchyly od PD** z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjádření ke Změnovým listům stavby, posouzení souladu s PD.
- 2.8. Spolupráce s investorem, s **TDS**, s **koordinátorem BOZP** a s odpovědným **geodetem** dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.9. Pořizování zápisů o výkonu AD do **stavebního deníku**.
- 2.10. Rozhodnutí o upřesnění, odsouhlasování a **výběr materiálů**, stavebních hmot, montážních prvků, **barevného řešení** dle předložených **vzorků**, požadavky na jejich předkládání apod.
- 2.11. V případě, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné **vady projektové dokumentace**, provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.
- 2.12. Autorský dozor bude provádět **osobně autor projektu**, včetně **zodpovědných projektantů** jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit.
- 2.13. V případě, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem **dokumentace** na účet a náklady objednatele oproti původnímu řešení, zpracuje zhotovitel **dotatky**.

3. DOBA PLNĚNÍ

Výkon AD bude prováděn od zahájení stavby (včetně předání staveniště), po celou dobu realizace stavby až do jejího ukončení (kolaudace bez vad a nedodělků).

Předpokládané zahájení stavby: **srpen 2018**

Předpokládané ukončení stavby: **prosinec 2018**

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla je stanovena na základě **individuální kalkulace** v celkové výši:

18.700,- Kč bez DPH

3.927,- Kč DPH (21%)

22.627,- Kč vč. DPH

Objednatel neposkytuje zálohy

- 4.2. Tato sjednaná celková cena zahrnuje **veškeré činnosti** spojené s výkonem AD a bude fakturována **po úplném dokončení stavby a jejím převzetí objednatelem**. Součástí faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený **soupis skutečně provedených prací**.
- 4.3. V případě rozšíření AD, nebo stanovení ceny dílčích výkonů AD nad rámec smlouvy, bude cena (nad rámec ceny díla uvedené v odst. 4.1. této smlouvy) stanovena na základě **hodinové sazby** ve výši **550,- Kč/hod** (bez DPH)
- 4.4. Daňový doklad (**faktura**) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě **splatnosti v délce 30 dnů** ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
- 4.5. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý jednotlivý případ nedodržení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem.
- 5.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.
- 5.3. Smlouva může být dále **ukončena** vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo zákona č. 89/2012/Sb. , občanský zákoník. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 5.4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 5.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
- 5.7. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně, dne 28. 08. 2018

V Radějově, dne 29. 8. 2018

Za objednatele:



Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru investic a držby

Za zhotovitele:



Ing. Radomír Prokeš
jednatel