SMLOUVA O DÍLO

na akci „Oprava fasády Švandova divadla na Smíchově“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany
Objednatel:

Název:



Švandovo divadlo na Smíchově, příspěvková organizace
Sídlo:



Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
IČO:
000 64 327
Zastoupen:
Mgr. Danielem Hrbkem, Ph.D., ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:




Název/obchodní firma:

VIRCO s.r.o.
Sídlo:



Branická 141, Praha 4, 147 00
IČO:



26467691
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Oddíl C, vložka 84207
Zastoupen:


Ing. Františkem Vokůrkou 
na straně druhé jako „zhotovitel“
I.
Úvodní ustanovení
Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava fasády Švandova divadla na Smíchově“ realizovaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí oprava čelní fasády Švandova divadla na Smíchově, spočívající v demontáži informačních tabulí, oklepu nedržících prvků - cca 20% celkové plochy, omytí celé plochy tlakovou vodou včetně reliéfní výzdoby, opravy oklepaných míst materiálem shodným s původním složením, penetrace celkové plochy a provádění nátěru fasády na minerální bázi ve dvou vrstvách. Součástí montáž, demontáž a pronájem lešení a krycích sítí,  demontáž i zpětná montáž sítí proti holubům a zakrytí oken, rámů a parapetů; úklid a odvoz odpadu, příprava a zabezpečení staveniště, přesun hmot a doprava. Fasáda, kterou zhotovitel opraví, je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.

Vymezené plnění zhotovitele je dále označováno jen „dílo“. 
2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo a zaplatí dohodnutou cenu.

2.3. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené v odborném vyjádření Národního památkového ústavu čj. NPÚ-311/33226/2018 ze dne 11. 5. 2018. 
2.5. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady provést:

a) všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel), 

c) zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,

d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
e) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín realizace díla:
29.8.2018
Termín  ukončení díla:  




30.9.2018
3.2. Místem provedení díla je: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, 150 00 Praha 5.
IV.

Cena díla
4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení.
Cena za dílo činí:
822 455,- Kč bez DPH.
Daň z přidané hodnoty bude hrazena podle příslušných právních předpisů. 

4.2. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla.
V.

Platební podmínky a fakturace
5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
5.2. Cenu za dílo bude objednatel hradit na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po dokončení a předání díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení. Přílohu faktury bude tvořit objednatelem potvrzený protokol o převzetí díla a v případě, že dílo bude převzato s výhradou odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla, bude přílohu faktury tvořit rovněž objednatelem potvrzený záznam o odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu předávacího řízení.   
5.3. Doba splatnosti faktur je 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

5.4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů.  
5.5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy zejména v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem nebo náležitosti či přílohy stanovené v této smlouvě.
VI.

Předání a převzetí díla
6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli. Součástí povinnosti provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. 
6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). 
6.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady a nedodělky, i když nebrání užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
6.5. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla, budou tyto vady a nedodělky sepsány protokolu o předání a převzetí díla, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění vad. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla. 
6.6. Po odstranění poslední vady či nedodělku z přejímacího řízení bude o této skutečnosti sepsán písemný záznam.
6.7. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. 

VII.

Vlastnictví

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel. 
VIII.

Podmínky provádění díla
8.1st Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 
8.2nd Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.  
8.3rd  Dále je zhotovitel povinen:

a) dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; 

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností;
c) respektovat pokyny objednatele týkající se vstupu do budovy a jednotlivých prostor za účelem plnění této smlouvy a to jak z hlediska technického, bezpečnostního a režimu pohybu klíčů, tak i z hlediska časového, nenarušujícího provoz divadla.  

8.4th Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 
8.5th Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
8.6th Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést stavební deník obsahující náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy. 

8.7th Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent a materiálů zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.   

8.8th V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, je objednatel oprávněn svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho poddodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.9th Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradou odstranění vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
8.10th Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku. 
8.11st Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu. 
8.12nd Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.
Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude po dobu záruční doby mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad. 
9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 36 měsíců. 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
9.7. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a nastoupit k odstranění oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení vady, v případě vady označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do následujícího pracovního dne. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. 
9.8. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
9.9. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
9.10. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.11. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

· označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 48 hodin od obdržení oznámení vady,

· drobné vady nebránící užívání do 10 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,

· pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

9.12. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odst. 9.7. tohoto článku smlouvy nebo bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  
X.

Pojištění

10.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za újmu, které bude krýt i újmu způsobenou objednateli. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkovou výši pojistného plnění 1.000.000,- Kč a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10 % z celkové výše pojištění.  
10.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou, případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených toto smlouvou, do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

XI.

Sankční ujednání

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pro určení doby prodlení zhotovitele je rozhodující den podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele, na základě kterého objednatel převezme dílo s vadami nebo bez vad.
11.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neuvede nemovitosti negativně dotčené prováděním díla do původního stavu ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11.5. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu újmy vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
11.6. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
11.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dní ode dne doručení výzvy k úhradě. 
XII.

Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatelů. V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. 
XIII.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

13.1st Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
13.2nd Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v právních předpisech a dále v případě, že:

a) zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu provedení díla déle než 30 kalendářních dní;
b) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit;

c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

d) zhotovitel i po písemném upozornění ze strany objednatele nerealizuje dílo podle smlouvy nebo zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou. 

13.3rd Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým se rozumí případ, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdí o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.

13.4th Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.5th Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy. 
XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

14.2. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení právních předpisů České republiky.

14.3. Objednatel má právo uveřejnit tuto smlouvu, a to včetně veškerých příloh a dodatků. 
14.4. Případná zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na zdánlivost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.  
14.5. K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:
Příloha č. 1 - Specifikace fasády budov Švandova divadla.
14.6. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

	Objednatel
V ……………………. dne  …………………

	Zhotovitel

V ……………………. dne  …………………


	…………………………………………
Švandovo divadlo na Smíchově

Mgr. Daniel Hrbek Ph.D., ředitel divadla


	…………………………………………
Virco s.r.o.
Ing. František Vokůrka



