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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

akci: 

 

„Dolní Jelení příkop – oprava dřevěných prvků na stezkách“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SP spol. s r.o. 

 se sídlem: 155 31 Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204 

korespondenční adresa: 186 00 Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 320/17 

zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 

DIČ: CZ63669480 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxx/xxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741 

 plátce DPH 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dolní 

Jelení příkop – oprava dřevěných prvků na stezkách“ vyhlášené v souladu s § 12 odst. 3 a § 

18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod č.j. SPH 

2125/2016. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu 

trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní 

strany budou řídit těmito dokumenty 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

v Dolním Jelením příkopě související s opravami zde instalovaných dřevěných prvků, 

zejména půjde o demontáž madel, sloupků, zábradlí, dodání nových dřevěných prvků, 

provedení jejich nátěrů, ukotvení a zpětná instalace, demontáž můstků a zpětné osazení 

novými můstky atp., celkem v 9-ti (slovy: devíti) úsecích Dolního Jeleního příkopu. 

 

Bližší specifikace stavebních prací je uvedena v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 

18.10.2016, který vychází z výkazu výměr objednatele, jež byl součástí výběrového řízení a 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dále je dílo upřesněno ve specifikaci prací, se kterou se 

zhotovitel seznámil v průběhu výběrového řízení před podáním nabídky, což podpisem této 

smlouvy stvrzuje. 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky.  

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 2125/2016. 

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli 

uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště - předpoklad březen 2017 (o 

přesném termínu předání staveniště bude zhotovitel písemně vyrozuměn do 25. února 

2017). 

 

Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím staveniště předložit objednateli doklady 

uvedené v čl. V., odst. 10, písm. k), odst. 15 a 16 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou 

objednateli předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. 
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Toto prodloužení však nemá vliv na termín splnění jednotlivých etap díla. Splnění díla 3 

měsíce se začíná počítat nejpozději 31.3.2017. 

 

splnění díla: do 3 měsíců od zahájení díla. 

 

2. Místem plnění díla je Dolní Jelení příkop. 

 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a 

je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby a dodržovat podmínky provozu 

v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici 

objednatele Dopravním řádu).  

 

Zásobování stavby je možné pouze vjezdem do Dolního Jeleního příkopu Chotkovou ulicí. 

Od 1. dubna 2017 je Dolní Jelení příkop otevřen pro veřejnost v době od 10,00 hod. do 18,00 

hod. Zhotovitel je proto povinen označit jednotlivé úseky Dolního Jeleního příkopu a 

zabezpečit je, tak, aby nedošlo k újmě na životě, zdraví a majetku třetích osob. 

 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH :     696.258,- Kč  

(slovy: šestsetdevadesátšesttisícdvěstěpadesátosm korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2016, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 

předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  696.258,- Kč  

Výše daně 21%             146.214,- Kč  

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. 

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 
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v projektové dokumentaci nebo v oceněném slepém rozpočtu (viz příloha č. 1 – Nabídkový 

rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu. 

Pokud se vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu 

této smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 

odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), která podléhá odsouhlasení zástupcem 

objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou na rozšíření 

rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) nebo na podstatné změně požadavků na dílo. Toto 

zvýšení ceny musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 

potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran. Vícepráce budou fakturovány průběžně 

samostatně, způsobem touto smlouvou stanoveným. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem 

o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat 

jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

3. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy.  

 

4. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném splnění díla a jeho předání bez vad a 

nedodělků. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla 

účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 

daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový 

doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 

registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 
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V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Provádění díla 

v místě plnění v Dolním Jelením příkopu bude probíhat v pracovní dny v pracovní době od 

6,00 hod. do 18,00 hod., nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. Zhotovitel 

prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění v rámci výběrového řízení na základě 

poskytnuté specifikace prací a že je schopen dílo provést v rozsahu a termínu sjednaném 

v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných 

pokynů či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

investora je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxxx (dále jen 

TDS), tel: xxxxxxxxx, email: xxxxxx@xxxxxx.  

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, email: xxxxx@xxxxxxxx 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor 

investora (dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, 

zhotovitele a dalších osob propojených se zhotovitelem. V souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nesmí tento technický dozor stavby 

provádět zhotovitel či osoba s ním propojená ve smyslu právních předpisů. Zhotovitel je 

povinen při provádění díla umožnit činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 

dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče, jakož i dalších 

dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána 

ve stavebním deníku. 
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5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu, to znamená udržovat staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně 

odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být předem odsouhlasen Odborem 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Každý pracovník a každé zařízení bude po 

celou dobu práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem 

zhotovitele. Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít 

u sebe tzv. dočasný průkaz ke vstupu, bude-li vydán.  

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání 

příslušníků bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta 

republiky). 

 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závazným památkovým stanoviskem, či 

památkovou směrnicí, bude-li některý z uvedených dokumentů pro tuto akci vydán.  

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže 

uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 

dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Dopravní řád.  

 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které byly zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

subdodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 
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a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory Dolního 

Jeleního příkopu užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel 

musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí 

v těchto prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele 

skladovat ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých subdodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit 

preventivní požární hlídku při provádění požárně nebezpečných prací a prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k 

provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. 

 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

a zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 



 

 

Strana 8 (celkem 17) 

 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx 

xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným 

dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, 

rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné 

právní předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 

určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či 

obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

14. Vstup do Dolního Jeleního příkopu (zejména v době jeho uzavření pro veřejnost, popř. i 

v době vojenského střežení areálu Pražského hradu) je podmíněn vydáním karet tzv. externích 

pracovníků Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky (dále jen „karty“ či 

„dočasný průkaz ke vstupu“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při 

přejímacím řízení vrátit objednateli. Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, 

který se bude pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na 

základě předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, 

takový výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se 

považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. 

IX. odst. 6 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Do prostoru provádění díla bude 

umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu po identifikaci 

prostřednictvím tohoto dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 

prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních složek působících 

v areálu Pražského hradu. 

 

15. Nejpozději do 15. února 2017 se zhotovitel zavazuje předložit jmenný seznam 

pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, průkazové 

fotografie všech pracovníků) určených k provádění prací, přílohou seznamu budou výpisy 

z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne starší 90 dnů ke dni předložení. 

V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků 

předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli 

předložena nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového 

seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) 

pro nového pracovníka.  

 

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech subdodavatelů, kteří se 

budou podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 15. února 2017. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého subdodavatele a specifikuje, jakou část díla bude 

daný subdodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude následně zahájeno plnění díla. 
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Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

subdodavatelů. V případě změny subdodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam subdodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

2125/2016), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

subdodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých subdodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu  

17. za veškeré části díla provedené subdodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

 

18. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a 

poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky 

nebo Pražského hradu. 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. jednotlivé úseky v Dolním Jelením příkopě 

dotčené stavebními pracemi, zápisem o jednotlivých předáních a převzetích dotčených úseků. 

Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází. Vstup a vjezd na 

staveniště bude zajištěn výhradně Chotkovou ulicí v souladu s ustanoveními Dopravního řádu 

v době vojenského střežení areálu Pražského (od 22,00 hod. do 6,00 hod.) a v době uzavření 

Dolního Jeleního příkopu pro veřejnost (od 6,00 hod. do 10,00 hod. a od 18,00 hod. do 22,00 

hod.). V době otevření Dolního Jeleního příkopu pro veřejnost je vjezd a výjezd vozidel 

možný také pouze ulicí Chotkovou. Parkování vozidel v Dolním Jelením příkopu je zakázáno. 

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných 

osob a zvířat. Po dobu provádění díla odpovídá za vstup osob na staveniště zhotovitel v plném 

rozsahu. Jednotlivé úseky dotčené stavebními pracemi budou zabezpečeny tak, aby nedošlo 

k újmě na zdraví třetích osob pohybujících se v Dolním Jelením příkopu. Zhotovitel se 

zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

- Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

- Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

- Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

- Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody a budou zaznamenány aktuální 

stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

- Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  
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4. Zhotovitel zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a 

předat ho zároveň s dílem objednateli. 

 

6. Zhotovitel neposkytuje prostor pro zařízení staveniště. Zhotovitel není oprávněn 

skladovat v Dolním Jelením příkopu stavební materiál, stavební odpad, přístroje a další 

zařízení související s prováděním stavebních prací. 

  

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, 

dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených 

osob (např. příslušní pracovníci archeologického ústavu AV ČR, a jiní) na kontrolním dnu. 

Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě 

se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění 

kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví zápis, který se zavazuje vyhotovit 

TDS a podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. 

V opačném případě musejí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a 

to výhradně formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry 

ovlivňující stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním 

deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného dokladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 
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5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění 

(zejména §6 a přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 

řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce, a to v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam osob těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit 

ho kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést knihu docházky včetně evidence 

pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho subdodavatelů, kteří se na staveništi v průběhu dne 

nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést na staveništi Knihu návštěv, do 

které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které vstoupí na staveniště, a které 

nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho subdodavatelů. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce  

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou 

objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo 

právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
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v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje složit k úhradě případných vzniklých škod kauci ve výši 80.000,- 

Kč (slovy: osmdesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený v článku I. této 

smlouvy, VS xxxxxxxxx, nejpozději do 15. února 2017. Objednatel je oprávněn z této kauce 

uplatnit svá práva při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či 

způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, 

vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém 

případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití 

svého práva čerpat z této jistiny.  

 

4. Kauce dle článku VIII. odst. 3 bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění 

díla a bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho 

poslední části, vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4. Kauce 

bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4. má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, vzhledem ke 

sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce (viz. článek X. 

odst. 4.) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to možné. 

 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z 

jiných, nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč 

(slovy: pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na 

náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ a i započatý den prodlení 

 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 

částky za každý započatý den prodlení. 

 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pěttisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

 

6. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 14 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany 

tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v 

souladu s touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li ve lhůtě uvedené v této smlouvy doklady 

dle V., odst. 10, písm. k), odst. 15 a 16 dále také nebude-li složena kauce či poskytnuta 

bankovní záruka dle článku VIII. této smlouvy. 
 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s 

proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností 

se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit 

od smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě jako uzlové body, 

závazného památkového stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla 

prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení 

čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a 

institucí (tj. například podmínek stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení 

prací a/či odstoupit od smlouvy. 
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X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí minimálně 5 pracovních dnů před 

plánovaným předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a 

převzetí díla musí být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

Předáním ve smyslu této smlouvy (díla, věci apod.) je předání protokolární – tedy předání, o 

kterém je sepsán zápis podepsaný oběma účastníky smlouvy. V zápisu se v souladu se 

skutečností uvede den a údaje týkající se osob přítomných za účastníky, případně osob dalších 

a předávané položky/věci. Protokol obě strany podepíší.  

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

 

- originály všech stavebních deníků 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu 

- karty externích pracovníků 

- seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 

uhradil více než 10% (u významné veřejné zakázky vyšším než 5%) z celkové ceny 

díla, nebo z části ceny uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba 

plnění přesahuje jeden rok. Dále zhotovitel v seznamu uvede, má-li některý 

subdodavatel formu akciové společnosti, i seznam vlastníků akcií tohoto 

subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 

kapitálu společnosti 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, 

sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 

1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty 

sjednané v čl. IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 
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vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, 

neodpovídá technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným 

za závazné, rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a 

obecně závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady 

materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když 

ne funkční snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která 

počíná dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje 

delší záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.   

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnout v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxxxxxxx@xxxxxxxxxx dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby 

nebo tím, že objednatel řádně neudržoval dílo v souladu se zhotovitelovými pokyny pro 

údržbu. 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
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případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na 

kontakty, které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní 

strany. Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní 

jednání dle této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba 

aktivace služby poštovní datová zpráva), má-li ji zhotovitel zřízenou. Takové doručení, je-li 

v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této 

smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby 

doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

3.       Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5-ti kalendářních dnů. 

 

4.       Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí 

být písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5.       V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 

které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především 

předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti 

smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6.       Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.       Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8.       Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
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připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9.       Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10.     V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 18.10.2016 

 

 

V Praze dne 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Josef Šindelář Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

 SP spol. s r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele  

 
 


