



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00Z4LKS

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/003060/INV/DO
Datum vyhotovení : 28.08.2018
Termín plnění : 23.10.2018

Dodavatel :

JICOM, spol. s r.o.
Jarní 898/50
61400 Brno

IČO: 49432095
DIČ: CZ49432095

Odběratel :

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 BLANSKO

IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje u Vás objednává, na základě Vaší cenové nabídky následující:
1) montáž 17 ks Vámi zapůjčených provizorních svítidel na nově budované sloupy veřejného osvětlení,
2) montáž 2 ks provizorních parkových svítidel, které Vám dodáme, na nově budované sloupy veřejného osvětlení,
3) objednání a dodání nových svítidel HELLUX parametrů dle naší poptávky,
4) demontáž Vámi zapůjčených 17-ti svítidel a našich dvou provizorních svítidel s následnou montáží nových svítidel HELLUX.

Výše uvedené se týká rozestavěné stavby Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa, jejíž jsme investorem.

Termíny plnění:

- 1.) montáž provizorních 19 ks svítidel na nově provedené sloupy veřejného osvětlení - do 1 kalendářního týdne od naší výzvy (výzva může být provedena emailem),
- 2.) výměna provizorních 19 ks svítidel za nová svítidla HELLUX - do 8 týdnů od této objednávky.

Fakturace pouze kompletně realizovaných položek rozpočtu. Záruční doba na nová svítidla dle záruky výrobce. Plnění je poskytováno pro veřejnou správu.

Cena plnění (včetně DPH):

176 918,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Marek Stefan

vedoucí odboru investičního a územního rozvoje

Město Blansko

Vyřizuje: Svoboda Jiří Ing.

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis příkazce operace:

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 28 -08- 2018

Razítko a podpis: