
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo c. oR/18124119

ní projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu
ev. č. 360_012 Ústí nad orlicí"

Systémové čĺslo veřejné zakázky P17V00000136

Smluvnĺ stranv

1. Objednatel: Pardublcký kľaj
Komenského náměsti 125
5321í Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph'D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
,, lng.Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Radka Kroutilová nebo Bohuslav Kučera
Bankovnĺspojení: ČsoB,a.s.
č'Ú': 220430336/0300
It: 70892822
DlČ: Cz70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
sĺdlo: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zastoupen. 
Spisová značka zápisu v oR: c20666 u Krajského soudu v Hradci Králové
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Miloš Burianec
Bankovníspojení: tsog a.s. Hradec Králové
ć,. lj.: 1 94021 669/0300
lC: 27466868
DIC: C227466868

uzavírĄí tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se
zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

,/

článek l.
Předmět díla

1' Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentacistavby Modernizace mostu ev. č.360-012 Ústínad orlicí
a provést souvisejícíčinnosti v tomto rozsahu:

i. zpracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
uzemnr a stavební řízení a současně v rozsahu dokumentace oro zadáni a provedení stavbv
Zpracovaná dokumentace bude v rozsahu dle zákona ć' 18312006 Sb', o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavebnĺ zákon") a jeho prováděcích vyhlášek.
Dále bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávaciho
řízení na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č,.13412016 Sb', o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,zzvz') a vyhlášky č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr,
ve znění platném v době dokončenĺ dokumentace' Projektová dokumentace musĺ být
zpracována v souladu s poŽadavky vyhlášky č. 14612008 sb. NenĹli to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvĺm přímého nebo
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nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patentý na vynálezy, uŽitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Součástí díla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně

souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemkŮ, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdnĺho fondu,

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřĺpadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných

dokladů vyŽadovaných zvláštnĺmi právními předpisy, nevydává-|i se koordinované závazné
stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a
způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostnĺch pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastnĺky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

vyŽaduje-li záměr vybudovánĺ nové nebo úpravu stávajĺcíveřejné dopravní nebo technické
infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,

- zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou
ođborně způsobilou podle zákona č.309/2006 Sb., vplatném znění sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištěnĺ bezpečné a zdraví neohroŽující
práce;

- sepsáníŽádosti o vydání společného povolenístavby;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné povolenĺ
stavby.
Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnánĺ
věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání společného povolení s údaji uvedenými ve
vydaném společném povolení' V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným společným povolením je zhotovitel povinen v termínu před nabytím
právní moci společného povolení o této skutečnosti informovat objednatele a přĺslušný
stavebníúřad'

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cz-
CPA a cz-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky č:' 169ĺ2016 sb., platné a účinné v době dokončení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez
DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Nedílnou
součástí projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracízhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace.
V harmonogramu musĺbýt uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram musí
být navżen tak, aby průběŽná lhŮta výstavby během uzavírek komunikací byla minimální a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Všechny uzavírky a objízdné trasy
musĺ být předběŽně projednány s dotčenými účastníky následného řízeni ve věci uzavĺrek
silnic. Doklady o projednání s těmito Účastníky musí být součástĺ dokladové části zadávací
dokumentace.

ii. provést maietkoprávní činnostiv rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy;

iii. poskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na
żńotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména
zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací
dokumentace, pokud tyto Žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací'
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodrŽet procesní lhůty

stanovené v ZZYZ.
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Závazek k součinnosti v zadávacĺm ŕízeni není překáŽkou předárĺí a převzetĺ jinak
dokončeného díla a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu dĺla objednateli až do
naplněnĺ účelu tohoto ujednání.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných pracĺ a geodetického zaměření,
které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného dĺla'
Navźená stavebnĺ opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmĺnkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačního
programu.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn dalšĺ postup a stanoveny termíny dalšĺch jednání.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracovánĺ připomĺnek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednánĺ, na kterém seznámí
objednatele s rożpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situacĺ a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto Účely sdělí objednatelzhotoviteli navyžádání.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednánĺ
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy sÚs Pk.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovenĺ je 10 paré tištěné formy. Dále bude dílo zároveň předáno vSvyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *.DOCX, výkresová část
v AUToCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs

nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě
autorizované. PoŽadavky na předání dĺla nebo jeho části ivjiných neŽ výše uvedených
formátech mohou vyplývat z přílohy č' 3. Dále předá zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci v digitální formě v komprimovaném formátu *.zJP, přičemŽ jednotlivé soubory
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších
vícetisků se zhotovitelzavazqe k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouzeza
cenu nákladů na zhotovení kopiíza ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6. Smluvnístrany ujednávají, Že správnípoplatek zapodání Žádostio vydání společného povolenĺ
hradĺ bez ohledu na případné zastoupenív tomto ŕízení zhotovitelem objednatel sám.

clánek ll.
cena dĺIa. platební a fakturaění podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dĺlo činí celkem

555.000,- Kě bez DPH (dále téŽ,,smluvnĺ cena")
DPH při sazbě 21o/o ćiní í í 6.550'- Kč
Celkem včetně DPH 67í.550'- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přĺpustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním dĺla popsaného v této smlouvě (mimo
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vyŽádaných vícetisků)' Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby"DPH se cena dĺla vč.
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dĺla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho faktury a na základě předávacího protokolu v souladu s dalšími podmínkami
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacího
protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude
přílohou faktury za zhotovenídíla.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názv|t, sídla a čísla smlouvy objednatele). objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovenĺ nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácenĺ. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhŮta
splatnosti zaćiná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově
vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňujícĺ podmínky této smlouvy'

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle s 109
zákona č,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např' podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajĺcívyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. o tomto
postupu objednatel dodatečně pĺsemně informuje zhotovitele'

7. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

8. Úhradou se rozumíodepsánífakturované částky z úötu objednatele'

c!ánek ltl.
Termín plněnĺ

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl' l' této smlouvy předat objednateli nejdéle
do 75 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dĺlo bylo
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliŽšĺ následující pracovní den.

3. Zhotovitel bere na vědomĺ, Že nesplněnítermínu dokončenĺ díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe téŽ vyÚstit ve vznik škody objednateli.

čIánek lV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dĺlo odpovídající podmĺnkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽití.

2' Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a
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včasné provedenívšech prací nutných pro řádné dokončenídíla bez vad ä další plněnĺ, jejichŽ
provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodźovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4' Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plněnĺ
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard

5. Zhotovitel prohlašu je, že mu jsou známy technické, kvalitativnĺ a specifické podmínky za nichŽ
se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, że na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývajícĺ ze
skutečnosti, Že'projekt je určen k uplatněnĺ v rámci plánované výzvy Sc 1'1 lntegrovaného
regionálního operačnĺho programu. Vybrané povinnosti plynoucĺ z tohoto zaŕazení a odkazy
na plné znění podmínek operačního programu jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy'

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedĺlnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednánĺ se zhotovitelem.

článer v.
Průběžná kontrola

1' objednatelje oprávněn kontrolovat provádění dĺla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dílčĺvýsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

3. K Žádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, Že se na plnění z této smlouvy podílejí
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázáni kvalifikace
v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavřena.

C!ánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1' Zhotovitel odpovĺdá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejĺcích platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovíd á za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatÍŽeni
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že
řešení dĺla je navżeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2' Zhotovitel poskytuje objednatelizáruku, Že celé dĺlo (a každájeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právnĺch, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, Účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnídobu zárukuzabezvadnost předmětu díla, tj. záruku
za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla čijeho části vztahují' Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět dĺla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
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účelovou způsobilost. Po dobu zárućní doby je tedy rozsah záruky neoirrezený, cožznamená
zejména, Že předmět dĺla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad'

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2' a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době. Zárućní doba činĺ 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnŮ, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části dĺla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během zárućní
doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe, Že
vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo-ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdźení příslušného platebního dokladu objednatele'

9' V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽĺváno vůbec nebo mohlo
být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záručnĺ doby, přičemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den zárućní doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12' v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

článek Vtl.
Zaiištění plnění povinnostÍ

V přĺpadě porušení povinnostídaných zhotovitelitouto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývajícĺ z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu' Povinnosti podléhajĺcí
smluvnĺ pokutě, podmĺnky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednánĺ o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných mĺstech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
_ ve výši 2o/o z Can! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 5o/o z Cen! díla v případě navýšení smluvní ceny dĺla stavby od 5% do 10o/o včetně,
_ ve výši 8o/o z ceny dĺla v případě navýšení smluvní ceny dĺla stavby většĺm než 10o/o.

2. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHs"; zjistĺ během
zadávacího řizeni realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na základě
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této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projbktové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebnĺch pracĺ vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řízenÍ vedené ÚoHs, včetně přĺpadných sankcĺ z něj
vyplývajĺcích vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu
tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybení zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajĺcích se přidělení dotace na projekt spočĺvající v realizaci stavby zhotovované
na základě projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to formou krácenínebo
úplného odejmutĺ poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši této sankce

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
pracĺ s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívajícĺ zejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli náklädy prokazatelně vynaloŽené na porovnánízhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednate|i za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o Ze smluvní ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20% smluvníceny díla'

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl' bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 'ĺ '000,- Kć zakaždý i započ,atý kalendářní
den prodlení'

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou požadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zapĺatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1o/o Za smluvní ceny díla za každý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti'

8' Za kaŽdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povĺnen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla.

9. Smluvnĺ strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvnĺch pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvnĺ pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdżení vyÚčtovánÍ smluvní pokuty.

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši'.

11. NenĹli v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této
smlouvy.

12' oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13' Celková výše smluvních pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou 30%
ze smluvníceny díla. Toto omezeníse však nevztahuje na smluvnípokutu podle bodu 2' tohoto
článku'
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clánek Vt!!.
odstoupenĺ od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozorněnĺ objednatele brání nebo jinak znemoŽnĺ prováděnĺ
kontrol dĺla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozorněníobjednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termín
předání dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanovĺ jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvnĺch pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy Ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho ěást dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém přĺpadě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančních závazkŮ
vůčizhotoviteli své finančnínároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje'

3' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny dĺla odpovídající rozsahu provedeného dĺla.

4' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o vĺce než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V případě zpoŽdění uhradí objednatelzhotoviteli úrokz prodlení
v zákonem stanovené výši'

5. V případě odstoupenĺ objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacenĺ ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pĺsemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy nenĺ dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z liceněního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na přĺpadné zaplacení smluvnĺ pokuty.
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Gláner X.
Přechod vlastnlckého práva

Vlastnické právo k předmětu díla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu
o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami'

Clánek X.
Předánĺ a převzetí předmětu dĺla

1' Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je sídlo Krajského úřadu
Pardubického kraje, Komenského nám' 12o, 532'ĺ1 Pardubice, budova C, oMSŘl kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkaznĺ břemeno
prokazující vyzv^áni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazujícĺ včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v mĺstě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, kteý podepíší
obě smluvnístrany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetízjistil,
Že předmět dĺla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízeni
v nezbytně nutném rozsahu'

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetĺ předmětu
díla oběma smluvnĺmi stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy'

Clánek Xl.
Změnv. vĺcepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel pĺsemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, ktený bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenízměn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny dĺla (s podrobnou specifikací) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválenídokumentu změny díla objednatelem a vyslovenísouhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plněnípředmětu dĺla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plněnĺtěchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedenĺ bude mít vliv na cenu
díla nebo termĺny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ktéto
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných tak i schválených'

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu dĺla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení Účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
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vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovenĺ tońoto článku a nemohou
být důvodem ke zvýšení ceny dĺla nebo ke změně termínu plnění.

clánek Xll.
ostatní ulednání

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovĺtel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit. Náklady s tĺm
spojené nese zhotovitel. Povinnostizhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu nenídotčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvnĺ pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finánční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou)'

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavřenĺ této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu jejĺ
úöinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněnĺm ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteých zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení, na základě něhoŽ byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech
případech schválení objednatele.

Clánek X!l!.
Llcenčnĺ uiednání

1. objednatelje oprávněn použĺt dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývajĺcí ztéto
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutítéto dokumentace Účastníkům výběrových řízení na
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.

2. K použití dĺla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

čÉnek XlV.
Zastu povánĺ obiednatele

K zastupovánĺ objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástĺ plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocněnĺ a
stanovujícíjeho rozsah je přílohou č. 4 této smlouvy.

Glánek XV.
Závěrečná ustanovení

1' Změny této smlouvy lze činit pouze pĺsemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení přĺslušné smluvní strany. Toto
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
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2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha ć. 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;
- příloha č. 2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;

- příloha č. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu;

- příloha ć' 4 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti'

3' S ohledem na právní úpravu zákona č' 34012015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následující:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jejĺm uzavření.

c) Smluvní strany prohlašují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemstvĺ
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvnístrany prohlašují, Že ujednánív této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimĺ míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řĺdit. Na důkaz tohoto tvzení smluvní strany připojují nĺŽe
své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. července 2018 a
schválen usnesením číslo usnesením číslo Rl1277l18'

V Pardubicích dne .'.'l 9,.9l'.'l!18

Za objednatele: Za zhotovitele
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Příloha Ö. 1 smlouůy o dĺlo t. oRl18t24119

Specifi kace majetkopľávn ích ěi n ností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro její
provádění:
1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěŽel

objednateli a správci majetkoprávnídatabáze k vloŽeníúdajů do systému, a to bezodkladně po
jeho zpracování. V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualizaci správci databáze' S kontaktními údaji správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednánĺ. Zaškolenĺ zhotovitele v práci
s databází provede v případě potřeby správce systému.

2. Majetkoprávní''činnost zhotovitele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
v celé výměře starou zátěŽÍ' NíŽe uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěŽi'

3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou. V případě
soukromých vlastnĺků a obcĺ poŽaduje objednatelvedle obstaránísouhlasů vlastníků pozemkŮ
formou stanovenou v $ 184a odst.2 stavebního zákona téŽ zajištěnĺ podpisů smluv o
podmínkách provedenĺ stavby' Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o podmínkách
provedení stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle
prostřednictvĺm databáze objednateli k odsouhlasení a doplněnĺ. Po odsouhlasení
objednatelem rozešle zhotovitel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným
vlastníkům, a to současně s poŽadavkem na vyznačení jejich souhlasu se stavbou na
situačním výkresu podle poŽadavku stavebnĺho zákona (z databáze lze vygenerovat i vzorový
průvodní dopis). V přĺpadě doručování poštou se doporučuje zvolit moŽnost vhozenídopisu po
případném uplynutí úložni doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány nejpozději
35 dnŮ před termínem předánídíla podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy.

4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhŮ smluv, datum jejich doručenĺ
osloveným vlastníkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí návrhu
smlouvy nebo požadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny. Jde-li o poŽadavky
vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelnébez významných dopadů na
projektovanou stavbu a její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli.
Bude-li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel zhotovitele o
poŽadavku nazapracovánízměny do dokumentace a vlastníkovi předloŽí nový, v tomto smyslu
upravený návrh smlouvy. V přĺpadě jiných poŽadavků vlastníků na změnu smlouvy (např' jiný

smluvní typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto případy zhotovitel
bezodkladně k řešení objednateli.

5. Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli' Zhotovitel je

dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastníků a uzavřených
smlouvách, příp. o odmítnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně' DŮvody odmítnutí
přitom kategorizuje podle databázové šablony'

6' odeslánĺ návrhů smluv vlastnĺkům pozemků nesmí pro příslušné katastrální Územi proběhnout
dříve, neŽ proběhne projednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolá zhotovitel; k tomu
mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Účast zhotovitele na jednánĺje povinná. Jednání

1 starou zótěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím

příslušenstvím ve stávajícím stavu. Noyou zótěžíse rozumí pozemek ve vlastnictvíosoby odlišné od objednatele, který

má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěžĺ se rozumí pozemek ve

vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen norným stavebním
řešením.
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budou svolána tak, aby posledníz nich proběhlo nejpozději 50 dnů před termínem předánídíla
podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy. Zhotovitel zajistĺ, aby na tomto jednání byly
k dispozici objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách provedení stavby k jejich
moŽnému podpisu dotčenými vlastníky.

7. Předávané majetkoprávnĺ podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst. 2 stavebního zäkona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmĺnkách
provedení stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádřenĺ vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v případě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastnĺků dotčených projektovanou stavbou. Předávané doklady budou odpovídat stavu
deklarovanému v databázi.

8. V případě, kdy' je dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařícĺ s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace fiejího ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel'
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Příloha ě. 2 smlouvy o dÍlo č. oRl18l24119

Název stavby/projektu :

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360_012
Ústí nad orlicí"

Stupeň projektové dokumentace

racovatel dokumentace
Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(Část/strana)

NáleŽitost

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje zakreslení stavby do katastrální
mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy
dotčených pozemků z katastru nemovitosti, záborový
elaborát a stanovenĺ odvodů zazábory zemědělského a
lesního půdního fondu
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi
obiednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele
s projektovou dokumentací včetně stanoviska příslušné
maietkové správv sÚs Pk
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačním razítkem
digitálnĺzpracování obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *'docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

dokumentace obsahuje oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právnĺm předpisem
ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, kompatibilním
s datovým předpisem elektronického formátu XC4
včetně autorizované tištěné podobv
počet paré odpovídá soD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vvdání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavebnĺ povolení
obsahuie statické výpočtv
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdraví při práci a oroiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravnĺ stavby je
diaonostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
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dokladová část dokumentace obsahuje závěr z
odborného posouzení Východočeského muzea
v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situacía nálezů v mĺstě plánované
stavby
dokumentace obsahuje harmonogram vč. nezbytných
technologických přestávek a doklady o projednání
obiízdných tras
oceněný výkazvýměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
součástídokumentace avýkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicitv

Datum

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta
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Přĺloha č. 3 smlouvy o dílo č'. oRl18l24119

Povi n nosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finančnĺ
spoluúčasti evľopsĘých fondů na přípravě a rcalizaci pĘektů v rámci
lntegrovaného regionálního operačního progľamu (dále jen ,,!RoP")

specificĘý cíl1.1
Zv'ýše n í reg ionál n í m o bi l ity p rostřed n ictvím m odern i zĺrce a roaĺoje

reg ionál n í si l n ičn í i nfľastľu ktu ry navazuj ící na sít' TE N_T

Název projektu: Modernizace mostu ev. č. 360_012 Ústí nad orticĺ
Registraění číslo pĘektu: _
Název operačního programu: !ntegrovaný regionální operační program (dále jen
,JROP")
Gíslo anázev výzvy:Výzvaö'7a, vybrané t1seky silnic ll. a !ll. třídy
Řĺaĺcĺ orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovite! pĘektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývající z podmínek uvedených v průběŽné výzvě ć'70, vybrané úseky silnic ll' a ll!'
třídy - l!, zejména však nĺŽe uvedená ustanovenĺ.
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

www.dotaceeu.cżcslMicrosites/!RoPA/yzvvA/yzva-c-70-Vvbrane-useky-si!nic-ll-a-!l!-
tridv-ll

1) Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve ,,Specifických pravidlech výzvy pro Žadatele
a př'ljemce" ze dne 16.08'2017, kdy tato pravidla mohou byt v průběhu realizace
projektové dokumentace jĺm prů běŽně aktualizována'

2) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

3) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dĺlo č. oR/xťxxxxx na zhotoveníprojektové dokumentace, včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat jitak, aby v co nejširšímĺře
vyhověla podmínkám IRoP pro splnění přijatelnosti projektu a to zejména v těchto
bodech:

a) Splněn í defin ice rekonstru kce/modern izace pozem n ĺ komu n ikace'
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽují stavební

úpravy nevyhovujících mostních objektů čĺ křiŽovatek včetně vozovky v ce!é jejĺ
šĺřce.

c) Souvrstvĺ vozovky modernizovanélpozemní komunikace musí být navrŽeno na
období minimálně 25 let.

d) Technické řešení musĺ být v souladu s platnou legislativou a s platnýmitechnickými
normami (zejména ČsN zs 6101, 73 6102 a73 6110, vzorovými Iisty staveb
pozemnĺch komunikacía TP 170.

e) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dĺlčí stavebnĺ nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně odlišeny
způsobilé výdaje na hIavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší
aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na vedlejšĺ
aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).
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f) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovĺdat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělenívýdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidel, kdy:

g) Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
4) Způsobilými výdaji na hlavní aktivitu projektu se rozumí výdaje na realizaci mostnĺch

objektů, po nichŽ je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zaŕízení,
ochranných štítů a sítĺ na nich, strojního vybavení sklopných mostů, ledolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklisty, zábradlí, svislých dopravních značek a
dopravního značení.

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí b1it zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, 'xď, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpoćtového softwaru.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

- u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(přĺspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1 x2,4 m
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného billboard u je 2,1 x 2,2
m.

- stálá pamětnídeska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončenĺ
realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozí konzu|taci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, pomlček,
mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kteým
bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancovánĺ'

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finančnĺ správy a dalšĺch oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro úschovu tato lhůta.
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11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finančnĺ spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální účetnĺ doklad musí obsahovat přesný název projektu, a pokud je

jlŽ známo, tak i číslo projektu' Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,.32012001 Sb' o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve zněnĺ
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit.při výkonu finanění kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolnĺm orgánům jakékoliv dokumenty vztahujícĺ se k předmětu projektu, podat
informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem dĺla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskýnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutĺv rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní
orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financĺ
ČR, centrem pro regionální rozvoj České republiky, Minĺsterstvem pro místnĺ
rozvoj, jakoŽ i daIšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státnístavební
dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomĺ, Že poskfiovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávisIý vnější audit' Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit'

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv
doplňujĺcĺ informace souvisejĺcí s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě !RoP č' 1 ,,Vybrané úseky si|nic ll. a lll. třídy", přístupném na výše
uvedené internetové adrese.
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PLNA MOC
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 708 92822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmoGňuje

Příloha č. 4 smlouvy o dílo č. oRl18l24119

Dopľavně inženýľská kancelář, s.ľ.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 500 02
lĆ 27466868
zastoupen: l
(dále jen,,zm

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správnÍho řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při provádění inŽenýrské činnosti, tj. při zajištění veškeých úkonů při územním a
stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškených
dalších řízeních spojených s vydáním Územního rozhodnutí a stavebního povolení, pópř.
společného povolení

ve věci stavby: Modeľnizace mostu ev' č. 360_012 Ústí nad oľlicí

Zmocněnĺ je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve zněnÍ pozdějších předpisů a
dalších souvisejícĺch zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedenářÍzení.
Tato plná moc platído doby vydánísouhlasů či do doby nabytĺ právních mocí rozhodnutí.
Zmocnění se dále uděluje pro stanovení koordinátora BozP velázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákonikem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V Pardubicích dne: í ł.qq, lqlq '.

Pardubický kraj

Plnou moc přijímá:
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