

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Rekonstrukce uliční fasády - Budova B	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	0
Z	Montáž celkem	75 000	Kompletační činnost zhotovitele	415 779
R	HSV celkem	19 972 981	Provozní vlivy	83 156
N	PSV celkem	63 182 769	Zařízení staveniště	665 246
	ZRN celkem	83 230 750		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	83 230 750	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	84 394 931	VRN celkem	1 164 181

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	84 394 931,00 Kč
DPH	21 % činí :	17 722 936,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		102 117 867,00 Kč

Stavba : **Rekonstrukce uliční fasády - Budova B**
 Objekt : **Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Zakrývání vnitřních konstrukcí	453 600	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	15 833 320	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 575 628	0	0	0	0
95 Vyčištění budov	869 400	0	0	0	0
97 Bourání a přesun sutí	1 001 778	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	239 255	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 950 934	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	45 786 705	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	406 800	0	0	0
783 Nátěry	0	7 038 330	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	75 000	0
CELKEM OBJEKT	19 972 981	63 182 769	0	75 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	0,0	83 155 750	0
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,5	83 155 750	415 779
Provozní vlivy	0,00	0,1	83 155 750	83 156
Zařízení staveniště	0,00	0,8	83 155 750	665 246
CELKEM VRN				1 164 181

Do ceny za VRN je nutné promítnout kromě jiného následující požadavky:

projekt organizace výstavby
 zařízení staveniště - zřízení, odstranění a jeho údržbu a úklid po celou dobu výstavby
 dopravně inženýrská opatření a zábory
 výrobní a dílenskou dokumentaci
 provozní vlivy
 zpracování restaurátorských záměrů a projektů restaurování vč. projednání s OPP
 vytyčení stávajících inženýrských sítí a jejich ochrana
 provedení technických opatření dle požadavků koordinátora BOZP
 průzkumy z měření, doplňující průzkumy dle požadavků NPÚ
 dendrologická analýza odstraňovaných dřevěných prvků
 zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany
 dokumentace skutečného provedení stavby pro potřeby kolaudace
 minmostaveništní doprava
 pomocné a montážní lešení
 drobný nspecifikovaný montážní a pomocný materiál
 protokoly o zkouškách, evizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě
 požadavky objednatele na případné změny harmonogramu výstavby
 krátkodobé přerušení prací uz provozních důvodů objednatele
 potřeby plynoucí z nutných ekologických opatření
 atd.

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce uliční fasády - Budova B**
 Objekt : **Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Zakrývání výplní otvorů vnitřní, předmětů apod.				
1	610991111 R00	Zakrývání výplní otvorů vnitřní, předmětů apod. 61 Zakrývání výplní otvorů vnitřní, předmětů apod.	m2	12600,00	36,00	453 600,00 453 600,00
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
2	620 90-001	Kamenné povrchy - příprava podkladů-chemické čištění, omytí, odstranění degradovaných částí viz technologický postup ①-A	m2	1 990,00	250,00	497 500,00
3	620 90-003	Kamenné povrchy - mechanické abrazivní čištění /pemřování + oprava spárování - předpoklad 20% kamenných ploch, viz technologický postup ①-B	m2	400,00	900,00	360 000,00
4	62 R	Kamenné povrchy -hydrofobizační vrchní finální nátěr na zvýšení odolnosti povrchů. Bude použit bezbarvý hydrofobizační prostředek na bázi siloxanu, speciálně pro porézni přírodní kámen a neutrální podklady viz technologický postup②	m2	1 990,00	340,00	676 600,00
5	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	3 400,00	45,00	153 000,00
6	62 R	Základní omítkové vrstvy (jádrová omítka) vnějších stěn nanášená ručně, složitost 6 - viz. technologický postup ③ a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A)	m2	2 960,00	960,00	2 841 600,00
7	62 R	Základní omítkové vrstvy (jádrová omítka) vnějších stěn nanášená ručně, složitost 7 - viz. technologický postup ③ a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A)	m2	1 146,00	1 210,00	1 386 660,00
8	62 R	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně, složitost 6 - dílčí plochy - viz. technologický postup ④ a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A)	m2	2 960,00	1 755,00	5 194 800,00
9	62 R	Škrábaná omítka (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně, složitost 7 - dílčí plochy - viz. technologický postup ④ a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A)	m2	1 146,00	2 310,00	2 647 260,00
10	62 R	Očištění fasád tlakovou vodou, chemické čištění - složitost 6-7 - viz. technologický postup ① a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A) + B)	m2	13 805,00	145,00	2 001 725,00
11	627 45-1631.R00	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 30 % -1.pp	m2	115,00	645,00	74 175,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				15 833 320,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
12	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	13 630,00	35,00	477 050,00
13	941 94-1192.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení pronajaté - 3x	m2	40 890,00	16,00	654 240,00
14	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	13 630,00	22,00	299 860,00
15	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	13 630,00	6,00	81 780,00
16	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 3x	m2	40 890,00	0,20	8 178,00
17	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	13 630,00	4,00	54 520,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 575 628,00
Díl: 95		Vyčištění budov a ostatních objektů				
18	952901114 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4m	m2	12 600,00	69,00	869 400,00
		95 Vyčištění budov a ostatních objektů				869 400,00
Díl: 97		Bourání a přesun sutí				
19	978 03-6131.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	3 820,00	45,00	171 900,00
20	978 03-6141.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	7 410,00	45,00	333 450,00
21	978 03-6141.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	2 390,00	45,00	107 550,00
22	978 03-6141.R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %	m2	70,00	45,00	3 150,00
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	196,00	364,00	71 344,00
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 10x	t	1 960,00	25,00	49 000,00
25	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	196,00	384,00	75 264,00
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 10x	t	1 960,00	17,00	33 320,00
27	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	196,00	800,00	156 800,00
	Celkem za	97 Bourání a přesun sutí				1 001 778,00
99		Staveništní přesun hmot				
28	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	250,00	465,00	116 250,00
29	999 28-1211.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	337,00	365,00	123 005,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				239 255,00

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce uliční fasády - Budova B**
 Objekt : **Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice**

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl 764						
Konstrukce klempířské						
30	764 21-1241.R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 30°	m2	87,30	2 290,00	199 917,00
31	764 51-0250.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 2.np	m	334,10	980,00	327 418,00
32	764 51-0250.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 3.np	m	334,10	980,00	327 418,00
33	764 51-0250.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm 4.np	m	204,90	980,00	200 802,00
34	764 51-0260.R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm 1.np	m	309,10	1 175,00	363 192,50
35	764 52-1230.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm 2.np	m	752,10	620,00	466 302,00
36	764 52-1230.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm 4.np	m	396,80	620,00	246 016,00
37	764 52-1250.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm 1.np	m	654,00	980,00	640 920,00
38	764 52-1250.R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm 4.np	m	466,00	980,00	456 680,00
39	764 22-1260.R00	Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 1000 mm 3.np	m	719,40	2 780,00	1 999 932,00
40	764 53-0250.R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm	m	160,00	1 760,00	281 600,00
41	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	558,20	1 645,00	918 239,00
42	764 25-3215.R00	Žlaby z Cu nadřímsové čtyřhran. v lůžku, rš 900 mm	m	724,00	2 980,00	2 157 520,00
43	764 25-4201.R00	Maska hladká z Cu k nadřímsovým žlabům, rš 250 mm	m	724,00	755,00	546 620,00
44	764 31-2821.R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30°	m2	87,30	125,00	10 912,50
45	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	334,10	88,00	29 400,80
46	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	334,10	88,00	29 400,80
47	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	204,90	88,00	18 031,20
48	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	309,10	95,00	29 364,50
49	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	752,10	88,00	66 184,80
50	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	396,80	88,00	34 918,40
51	764 42-1850.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	654,00	88,00	57 552,00
52	764 42-1850.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	466,00	88,00	41 008,00
53	764 42-2820.R00	Demontáž oplechování říms,rš 900 mm	m	719,40	105,00	75 537,00
54	764 35-3860.R00	Demontáž žlabů nadříms. v lůžku, rš 800 mm, do 30°	m	724,00	105,00	76 020,00
55	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m	160,00	95,00	15 200,00
56	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	558,20	105,00	58 611,00
57	764 R	Výměna poškozených litinových vik střešních lapačů nečistot	ks	26,00	1 180,00	30 680,00
58	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	31,56	7 780,00	245 536,80
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						9 950 934,30
Díl 766						
Konstrukce truhlářské						
vyměna dřevěných oestěných oken (replika stávajících), kování (replika), vnitřní křídla se zasklením izolačním dvojsklem, včetně vybourání a likvidace původních oken, zednické začištění vč. příp. dozdnění, oprava maleb, horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivá vnitřní křídla zvenku, přesun hmot, atd. komplet viz TZ						
59	766 R	Výměna (replika)dřevěných vjezdových dveří viz tabulka truhl.prvků pol. B14	m2	3 300,00	13 637,13	45 002 523,06
60	766 R	Repase stávajících vchodových jednokřídlových resp. dvoukřídlových dřevěných dveří vč.kování a samozavíračů pol.č.B09,B11,B13,B15	ks	1,00	109 082,00	109 082,00
61	766 R		m2	91,80	7 354,03	675 100,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						45 786 705,06
Díl: 767						
Konstrukce zámečnické						
62	767 R	Demontáž a zpětná montáž, serizení ocelových vnitřních nůzkových mříží ve špaletách stávajících oken	ks	80,00	4 500,00	360 000,00
63	767 R	Demontáž a zpětná montáž, serizení ocelových mříží vnějších šroubovaných	ks	9,00	5 200,00	46 800,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						406 800,00

Položkový rozpočet


Stavba : **Rekonstrukce uliční fasády - Budova B**
 Objekt : **Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 783		Nátěry				
64	783 R	Minerální zpevnění podkladů bez omezení difuze - fixativ z čistého tekutátu silikátu draselného - viz. technologický postup (2) a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A) + B)	m2	13 690,00	122,00	1 670 180,00
65	783 R	Finální povrchová úprava - barevné sjednocení povrchů - minerální směsí anorganických pigmentů a minerálních plniv – bez obsahu titanové běloby (oxidu titaničitého) - nesených ve fixativu na sol-silikátové pojivové bázi - viz. technologický postup (5) a technické požadavky na parametry materiálů - plochy A) + B)	m2	13 690,00	385,00	5 270 650,00
66	783 20-1831.R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	150,00	265,00	39 750,00
67	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	150,00	385,00	57 750,00
	Celkem za	783 Nátěry				7 038 330,00
Díl: M21		Elektromontáže				
68	210 22-001	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu včetně oprav, nátěru, doplnění a revizní zprávy	m	300,00	250,00	75 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				75 000,00

Soupis výkonů a dodávek s měrnými jednotkami výše uvedené zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro provedení kompletního, funkčního, včasného a bezvadného díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.

Odevzdáním nabídky zhotovitel stvrzuje, že obdržel veškeré informace pro kompletní zpracování nabídky, jednotlivých popisů v projektové dokumentaci a v položkách rozumí, seznámil se se situací na staveništi a jednotkové ceny obsahu veškeré náklady spojené s vytvořením bezvadného, funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy o dílo.

Pokud specifikace ve výkazech výměr obsahují konkrétní výrobky, jsou tyto uvedeny pouze jako příklad resp. doporučen standardu výrobku nebo systémového řešení a zhotovitel není vázán jejich použitím. Nicméně je zhotovitel povinen předkládat s dostatečným předstihem před objednáním materiálů vzorky k odsouhlasení.



VŠCHT Praha - Rekonstrukce vnější fasády budovy B
PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Předpoklad realizace 09/2018 - 10/2019

Předpokládané měsíční plnění (fakturace) rok 2018

Předmět plnění	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	celkem r. 2018
Činnost zhotovitele - měsíční fakturace v Kč dle Smlouvy o dílo	X	X	X	X	X	X	X	X	979 486 Kč	6 432 606 Kč	6 760 765 Kč	7 083 602 Kč	21 256 460 Kč
celkem rok 2018													21 256 460 Kč

Předpokládané měsíční plnění (fakturace) rok 2019

Předmět plnění	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	celkem r. 2019
Činnost zhotovitele - měsíční fakturace v Kč dle Smlouvy o dílo	7 083 602 Kč	6 398 092 Kč	7 083 602 Kč	6 855 099 Kč	7 083 602 Kč	6 855 099 Kč	7 083 602 Kč	7 058 387 Kč	6 559 974 Kč	1 077 411 Kč	X	X	63 138 471 Kč
celkem rok 2019													63 138 471 Kč

Celkem celá zakázka

84 394 931 Kč

Uvedené ceny v Kč bez DPH.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720717355

Úsek pojištění hospodářských rizik

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, Česká republika
IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897

(dále jen "**pojistitel**")

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště úseku: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
tel. 956 420 111, fax 956 449 000

a

**KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
se sídlem Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20/786, okres Praha 6, PSČ: 160 05
IČ: 18630197**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752

(dále jen „**pojistník**“)

Korespondenční adresa pojistníka je shodná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: xxxxxxxxxx, generálním ředitelem na základě plné moci

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

**SOKRAT, s.r.o.
se sídlem Praha 1, Na Florenci 33, PSČ: 110 00
IČ: 45311706**

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Pojištění odpovědnosti za škodu dle této pojistné smlouvy se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z jeho předmětu podnikání uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky, (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P - 520/05 - pro pojištění hospodářských rizik

DPP tvoří následující Doložky:

Pojištění odpovědnosti

DODP1 – pojištění obecné odpovědnosti za škodu – základní rozsah pojištění

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, rozsah a předměty pojištění

1. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce.

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. č.	Rozsah pojištění	Límit pojištění plnění Kč ²⁾	Sublimit pojištění plnění Kč ³⁾	Spoluúčast Kč ¹⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za škodu (čl. I ZPP P - 600/05)	50.000.000,-		5.000.000,-	Česká republika

¹⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast

²⁾ odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojištění roku pojištění plnění do výše limitu pojištění plnění

³⁾ sublimit pojištění plnění se sjednává v rámci limitu pojištění plnění a je horní hranicí pojištění plnění z jedné pojištění události a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění

Odchylně od čl. IV. odst. (1) písm. r) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Sublimit pojištění plnění (horní hranice pojištění plnění z jedné pojištění události a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění), který se sjednává v rámci limitu pojištění plnění, činí 30.000.000,- Kč.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s tunelováním včetně s tím souvisejících výkopových prací.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění), který se sjednává v rámci limitu pojistného plnění, činí 10.000.000,- Kč.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Zvláštní podmínky pojištění:

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Pojistitel uhradí škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jedině tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Sublimit pojistného plnění: 50.000.000,- Kč v rámci limitu pojistného plnění

Plnění vyplacené ze všech pojistných událostí nastalých v době trvání pojištění nesmí přesáhnout pojistnou částku sjednanou v těchto zvláštních podmínkách.

Náhrada škody způsobené v důsledku vzniku škody na těchto podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (náčrty znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplacena po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, vždy podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou na podzemních mapách zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, při čemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkajících se povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Pojistitel uhradí škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní a záplavou jedině tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že se pro pojištěné místo a celou dobu pojištění bere ohled na srážky, povodně a záplavy za uplynulé období až deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

V případě škod vyplývajících z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Pojistitel poskytne náhradu škody vzniklé zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou škodnou událost.

Pojištění se týká pouze případů, kdy

- 1 potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypaním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí;

- 2 potrubí bylo ihned po položení uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna a podobně;
- 3 výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 250 metrů

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok (od 1.1.2013 do 31.12.2013) činí 382.400,- Kč.
Pojistitel poskytl slevu za dobu trvání pojištění ve výši 15 %.
Po uplatnění slevy činí pojistné za jeden pojistný rok 325.040,- Kč.
2. Pojistné je sjednáno jako běžné a bude placeno za níže uvedená pojistná období vždy ve dvou splátkách k datu a v částkách takto:

roční pojistné období:	datum splatnosti platby:	částka k zaplacení:
1.1.2013 – 31.12.2013	31.1.2013	162.520,- Kč
	31.6.2013	162.520,- Kč
1.1.2014 – 31.12.2014	31.1.2014	162.520,- Kč
	31.6.2014	162.520,- Kč
1.1.2015 – 31.12.2015	31.1.2015	162.520,- Kč
	31.6.2015	162.520,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. xxxxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxxxx, variabilní symbol xxxxxxxxxxxx.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
664 42 Modřice, Brněnská 634

TEL: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 1.1.2013 do 31.12.2015**, která je zároveň pojistnou dobou.
2. Pojistník a pojistitel se dohodli, že:
 - a) pojistitel má právo na základě škodního průběhu a vývoje na zajistném a pojistném trhu stanovit nové výše pojistného pro další pojistná období; tyto nově stanovené výše pojistného je pojistitel povinen písemně sdělit pojistníkovi nejpozději 2 měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit;
 - b) pokud pojistník se změnou výše pojistného podle písm. b) tohoto bodu nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak pojištění zanikne uplynutím pojistného období předcházejícího pojistnému období, ve kterém mělo dojít ke změně výše pojistného, nedojde-li k jiné dohodě mezi pojistníkem a pojistitelem.
3. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
4. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. V. VPP P - 100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.
6. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy, a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. bod 3. této smlouvy.

Výčet příloh: Příloha č. 1 – kopie výpisu z obchodního rejstříku pojistníka.

V Praze dne 11.12.2012.

V Praze dne 18.12.2012

Pojistnou smlouvu vypracovala:

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungování selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkreslením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výlučky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náráz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

Doložka DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu - Základní rozsah pojištění (1201)

Činností nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činností živnosti volné, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u takového předmětu podnikání za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 752

Datum zápisu:	30. května 1991
Spisová značka:	B 752 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.
Sídlo:	Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20/786, okres Praha 6, PSČ 160 05
Identifikační číslo:	186 30 197
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výkon zeměměřických činností Projektová činnost ve výstavbě Truhlářství, podlahářství Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán - představenstvo:	člen představenstva: JAN VRANÝ, dat. nar. 15. dubna 1938 V Zápolí 438, 252 41 Dolní Břežany den vzniku členství: 15. května 2012 předseda představenstva: ROMAN VONDRÁČEK, dat. nar. 1. července 1964 Dejvická 306/9, Dejvice, 160 00 Praha 6 den vzniku funkce: 15. května 2012 den vzniku členství: 15. května 2012 člen představenstva: PAVEL EXNER, dat. nar. 14. srpna 1948 Na hranicích 810/12, Bohnice, 181 00 Praha 8 den vzniku členství: 15. května 2012 člen představenstva: Ing. OLDŘICH PASEČNÝ, dat. nar. 24. srpna 1960 Kafkova 605/16, Dejvice, 160 00 Praha 6 den vzniku členství: 15. května 2012
Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
Dozorčí rada:	člen dozorčí rady: Ing. MIROSLAV VELECHOVSKÝ, dat. nar. 31. května 1964 Jižní 2236, 288 02 Nymburk den vzniku členství: 15. května 2012 předseda dozorčí rady:

Ing. LUDĚK VOŠTA, dat. nar. 21. června 1965
Nedvědovo náměstí 1164/14, Podolí, 147 00 Praha 4
den vzniku funkce: 11. prosince 2011
den vzniku členství: 11. prosince 2011

člen dozorčí rady:

Ing. JIŘÍ URBAN, dat. nar. 25. prosince 1974
Opletalova 512, 273 45 Hřebeč
den vzniku členství: 13. září 2012

Akcie:	107 717 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Základní kapitál:	107 717 000,- Kč Splaceno: 100 %
Ostatní skutečnosti:	Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Vokovice 2000 a.s., IČ 654 11 013 se sídlem Praha 6, Půlkruhová ul. 20, čp.786, PSČ 165 05.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720717355

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, Česká republika
IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště úseku: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 tel. xxxxxxxxxx, fax xxxxxxxxxx

a

**KONSIT a.s. (dříve KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.)
se sídlem: Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20/786, okres Praha 6, PSČ 160 05
IČ: 18630197**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
(dále jen „**pojistník**“)

Korespondenční adresa pojistníka je shodná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: xxxxxxxxxx, generálním ředitelem na základě plné moci

čl. I.

1. Pojistník informoval pojistitele o tom, že dne 29.4.2013 došlo ke změně zápisu obchodní firmy pojistníka v obchodním rejstříku z: *KONSTRUKTIVA KONSIT a.s.* na: *KONSIT a.s.*

čl. II.

1. Smluvní vztahy, na které se nevztahuje tento dodatek k výše uvedené pojistné smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
4. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek obsahuje 2 strany a 2 přílohy.

Výčet příloh: Příloha č. 1: Kopie výpisu obchodního rejstříku pojistníka

Příloha č. 2: Kopie plné moci ze dne 2.5.2013

V Praze dne 9.5.2013

V Praze dne 9.5.2013

Dodatek vypracoval: xxxxxxxxxx



V IENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720717355

sjednané mezi smluvními stranami:

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, Česká republika
IČ: 47116617**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště úseku: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
tel. xxxxxxxxxxx, fax xxxxxxxxxxx

a

**KONSIT a.s.
se sídlem: Praha 6-Vokovice, Půlkruhová ul. 20/786, okres Praha 6, PSČ 160 05
IČ: 18630197**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
(dále jen „**pojistník**“)

Korespondenční adresa pojistníka je shodná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: xxxxxxxxxxx, generálním ředitelem na základě plné moci

čl. I.

1. Tímto dodatkem se na základě dohody smluvních stran mění s účinností od 24.2.2014 v článku II. (Druhy a způsoby pojištění, rozsah a předměty pojištění) bodě 1. bod 1.1. následovně:

„1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P - 100/09, ZPP P - 600/05 a doložkami DOB1, DODP1					
Poř. č.	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění Kč ²⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ³⁾	Spoluúčast Kč ¹⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za škodu (čl. I ZPP P - 600/05)	100.000.000,-		5.000.000,-	Česká republika

¹⁾ odčtená spoluúčast v %, minimální odčtená spoluúčast v Kč, odčtená časová spoluúčast

²⁾ odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění

³⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné pojistné události a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění“

2. Dále se tímto dodatkem k výše uvedené pojistné smlouvě mění s účinností od 24.2.2014 v článku II. (Druhy a způsoby pojištění, rozsah a předměty pojištění) bodě 1. odstavci s názvem Zvláštní podmínky pojištění sublimit pojistného plnění v D102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení, který činí 100.000.000,- Kč.

čl. II.

1. S ohledem na tímto dodatkem provedené navýšení limitu pojistného plnění dochází k navýšení pojistného za pojistnou ochranu v době od 24.2.2014 do 31.12.2015. Tento dodatek obsahuje předpis pojistného za rozšíření pojistné ochrany ve shora specifikované době.

Celkové pojistné navýšené o sjednané rozšíření pojistné ochrany za jeden pojistný rok by činilo 673.800,- Kč. Po uplatnění slevy za dobu trvání pojištění ve výši 15 % by pojistné za jeden pojistný rok činilo 572.730,- Kč.

Poměrné pojistné za sjednané rozšíření pojistné ochrany pro dobu od 24.2.2014 do 31.12.2014 činí 574.115,- Kč. Po uplatnění slevy za dobu trvání pojištění ve výši 15 % činí poměrné pojistné 487.998,- Kč.

2. S ohledem na změny sjednané tímto dodatkem se s účinností od 24.2.2014 mění v čl. III. (Výše a způsob placení pojistného) bodě 2. splátky pojistného následovně:

roční pojistné období:	datum splatnosti platby:	částka k zaplacení:
1.1.2013 – 31.12.2013	31.1.2013	162.520,- Kč
	31.6.2013	162.520,- Kč
1.1.2014 – 31.12.2014	31.1.2014	162.520,- Kč
	31.6.2014	373.566,- Kč
1.1.2015 – 31.12.2015	31.1.2015	286.365,- Kč
	31.6.2015	286.365,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. xxxxxxxxxx vedený u xxxxxxxxxx, variabilní symbol xxxxxxxxxx.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

čl. III.

1. Smluvní vztahy, na které se nevztahuje tento dodatek k výše uvedené pojistné smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
4. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek obsahuje 3 strany.

V Praze dne 25.2.2014

V Praze dne 25.2.2014

Dodatek vypracoval: xxxxxxxxxxxx

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 8 **k pojistné smlouvě č. 7720717355**

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, Česká republika
IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897
(dále jen „**pojistitel**“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště úseku: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00
tel. xxxxxxxxxxxx, fax xxxxxxxxxxxx

a

KONSIT a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika
IČO: 18630197

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752
(dále jen „**pojistník**“)

Korespondenční adresa pojistníka je shodná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

zastoupený: xxxxxxxxxxxx, členem představenstva:

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

SOKRAT, s.r.o.
se sídlem Dominova 2468/5, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČO: 45311706

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla pojišťovacího makléře.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doba, na kterou se pojistná smlouva uzavírá, a pojistná doba dle této pojistné smlouvy prodlužují o jeden pojistný rok, tj. o dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018. Tento dodatek mění a doplňuje na základě dohody smluvních stran pojistnou smlouvu č. 7720717355 takto:

1. Článek III. se doplňuje o předpis pojistného za pojistnou ochranu v době od 1.1.2018 do 31.12.2018 takto:

„Pojistné za dobu pojištění od 1.1.2018 do 31.12.2018 činí 800 271,- Kč.

Pojistitel poskytl obchodní slevu na pojistném ve výši 15 %.

Po uplatnění obchodní slevy pojistné za dobu pojištění od 1.1.2018 do 31.12.2018 činí **680 230,- Kč.**

Pojistné je sjednáno jako běžné a bude placeno za šestiměsíční pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
31.1.2017	340 115,- Kč
30.6.2017	340 115,- Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. xxxxxxxxxx, variabilní symbol xxxxxxxxxx.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Nebude-li dodatkem k této pojistné smlouvě stanoveno jinak, je pojistné na další pojistné roky splatné za jednotlivá šestiměsíční pojistná období vždy ve výši 340 115,- Kč k datu 31. 1. a 30. 6. příslušného pojistného roku."

Článek II.

1. Smluvní vztahy, na které se nevztahuje tento dodatek k výše uvedené pojistné smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnost dnem 1.1.2018.
3. Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
4. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.
5. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření dodatku k pojistné smlouvě (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
6. Tento dodatek obsahuje 2 strany.

V Praze dne 5.12.2017

V Praze dne

Dodatek vypracoval: xxxxxxxxxx

SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

„VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B - opakování“

TRUHLÁŘSTVÍ PETR KAISER s.r.o. Rožmitál pod Třemšínem, Bezděkovská 467, 262 42 IČO : 28491670	Okna a dveře - konstrukce truhlářské
XEDOS s.r.o. Přátelství 986/19, Uhřetěves, Praha 10, 104 00 IČO : 27121852	Kompletní oprava fasády - konstrukce klempířské

V Praze dne 13.8.2018

.....
xxxxxxxxx, člen představenstva

Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (dále jen „memorandum“)

Účel a cíl memoranda

Účelem memoranda je nastavení obecných pravidel pro plnění veřejné zakázky s názvem „VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B,“ (dále jen „veřejná zakázka“) postupujících dodavatelským řetězcem za účelem dosažení férových vztahů mezi vybraným dodavatelem a jeho poddodavateli (dále společně jako „účastníci dodavatelského řetězce“) na všech úrovních dodavatelského řetězce, jakož i v rámci organizačních struktur jednotlivých účastníků dodavatelského řetězce (zejména ve vztahu k jejich zaměstnancům).

Cílem memoranda je vytvořit prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce vytvářet férové a efektivní partnerství, kdy budou dodržovat veškerá zákonná i smluvená pravidla (zejména pravidla platebního styku a práva a povinnosti zaměstnanců podílejících se na plnění veřejné zakázky) a jejich společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky.

Adresáti a praktické fungování memoranda

Memorandum je určeno všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na pozici v tomto řetězci nebo objem realizovaného plnění. Břemeno praktického naplňování pravidel leží na každém dotčeném účastníkovi dodavatelského řetězce.

Kontrola plnění podmínek memoranda

Zadavatel hodlá kontrolovat, zda jsou podmínky v tomto memorandu stanovené skutečně naplňovány. Za tím účelem hodlá získávat potřebné informace od účastníků dodavatelského řetězce formou rozhovorů, dotazníků či evaluačních setkání. Účastníci dodavatelského řetězce budou při této kontrole poskytovat zadavateli součinnost a aktivně spolupracovat.

Výhrada

Toto memorandum nepředstavuje soukromoprávní smlouvu a jeho účelem není přímo zakládat, měnit ani rušit přímá soukromoprávní oprávnění ani povinnosti kteréhokoli z účastníků dodavatelského řetězce. Z tohoto memoranda zejména nevznikají jakékoli přímé finanční nároky. Smyslem a účelem memoranda je vymezit prostor a základní principy pro smluvní vztahy v souvislosti s plněním veřejné zakázky, které jsou účastníci dodavatelského řetězce připraveni uvést v život tak, že je jako vymahatelné povinnosti zahrnou do vlastních smluvních závazkových vztahů souvisejících s plněním veřejné zakázky.

Podmínky v dodavatelském řetězci

Podmínky pro platby

Jednotliví účastníci dodavatelského řetězce mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností při plnění veřejné zakázky. Svévole a neoprávněné neplacení či zdržování plateb je nepřipustné.

Pravidla řádného a včasného placení musí fungovat jak ve vztahu mezi zadavatelem a hlavním dodavatelem, tak i na všech úrovních dodavatelského řetězce, tedy na všech úrovních plnění veřejné zakázky.

Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci dodavatelského řetězce musí obsahovat úpravu podmínek placení, která stanoví placení ve lhůtě nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení či doručení faktury anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, pak ode dne převzetí, popřípadě ověření.

Každý účastník dodavatelského řetězce by měl s určitostí vědět, kolik a kdy mu bude zaplacen.

Důstojné pracovní podmínky

Zadavatel má zájem na zadání a provedení veřejné zakázky plně v souladu se závaznými pravidly pro výkon závislé práce.

Po celou dobu trvání plnění veřejné zakázky musí být dodržovány veškeré relevantní právní předpisy, zejména pak pracovněprávní, jako například zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem k regulaci zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí), a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně vybraným dodavatelem či jeho poddodavatelem.

Podpisy

Podpisem tohoto memoranda stvrzujeme zájem o férové vztahy mezi účastníky dodavatelského řetězce, jakož i mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při plnění veřejné zakázky. Naším cílem je vytvářet prostředí, v němž budou všichni účastníci dodavatelského řetězce pracovat ve férovém a efektivním partnerství, kdy budou dodržována veškerá zákonná i sjednaná pravidla a naší společnou snahou bude dosažení nejvyšší kvality plnění (včetně zohlednění sociálních, environmentálních i ekonomických aspektů) za vynaložené veřejné prostředky.

Příslušná ustanovení smluv upravujících naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s plněním veřejné zakázky, zejména pak ve vztahu k podmínkám placení a ve vztahu k úpravě pracovních podmínek a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci budeme formulovat tak, aby byly cíle tohoto memoranda prakticky naplňovány. Zároveň v těchto smlouvách upravíme možnosti kontroly a adekvátní sankce pro případ porušení práv a povinností.

S ohledem na oprávněný zájem zadavatele průběžně kontrolovat dodržování pravidel plnění veřejné zakázky vymezených v tomto memorandu projevujeme vůli takovouto kontrolu dodržování podmínek umožňovat, strpět ji a poskytovat si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou k jejímu provedení, zejména k včasnému informování zadavatele o okolnostech pro něj v tomto ohledu významných a ke sdílení zjištěných nedostatků.

Zadavatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice IČ: 60461373
	<i>Zástupce:</i> <i>Funkce:</i> <i>Datum a podpis:</i>

Vybraný dodavatel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20 – Praha 6, 160 00 IČ: 186 30 197
	<i>Zástupce: xxxxxxxxxxxx</i> <i>Funkce: člen představenstva</i> <i>Datum a podpis:</i>

Poddodavatelé:	Truhlářství Petr Kaiser <i>Zástupce: xxxxxxxxxxxx</i> <i>Funkce: jednatel</i> <i>Datum a podpis:</i>
	XEDOS s.r.o. <i>Zástupce: xxxxxxxxxxxx</i> <i>Funkce: jednatel</i> <i>Datum a podpis:</i>
	<i>Zástupce:</i> <i>Funkce:</i> <i>Datum a podpis:</i>
	<i>Zástupce:</i> <i>Funkce:</i> <i>Datum a podpis:</i>