
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č. oR/í 8124125

I projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu
ev. ě.360_0í7 Němčice"

mové číslo veřejné zakázky P17V00000129

Smluvní stranv

1. Objednatel: Paľdubický kraj
Komenského náměstí í25
53211 Pardublce
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph'D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
,, lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng' Radka Kroutilová nebo Bohuslav Kučera
Bankovníspojení: ČSoB, a.s.
č'ú.: 220430336/0300
lČ: 70892822
DlČ: cz70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel Dopravně inženýrská kanceIář, s.r.o.
sídlo: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zastoupen: 
Spisová značka zápisu v oR: c20666 u Krajského soudu v Hradci Králové
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Miloš Burianec
Bankovníspojení: Čsog a.s. Hradec Králové
č. ú': 194021669/0300
lČ: 27466868
DlČ: cz27466868

uzavírĄí tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a Včas, na svŮj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmĺnek této smlouvy a jejích přĺloh a objednatel se
zavazqe za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

I

článek l.
Předmět díla

Zhotovitel sezavazĄe za podmínek této smlouvy podle projektového záměru pro objednatele
zpracovat projektovou dokumentaci stavby Modernizace mostu ev. č.360-017 Němčice a
provést souvisejĺcí činnosti v tomto rozsahu:

zpracovat iednostupňovou proiektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace pro společné
územnĺ a stavební řízenía současně v rozsahu dokumentace pro zadánĺa provedenístavbv.
Zpracovaná dokumentace bude v rozsahu dle zákona ć' 18312006 sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen ,,stavebnĺ zákon") a jeho prováděcích vyhlášek.
Dále bude zpracována do podrobnostÍ nezbytných pro zpracovánĺ nabídky do zadávacího
řízeni na zhotovitele stavby ve smyslu zákonać,.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,zzvz") a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavebnĺ práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr,
ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí být
zpracována v s9pladu s poŽadavky vyhlášky č' 14612008 Sb. Nenĺ-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmĺ dokumentace zvýhodnit nebo znevýhodnit určité
dodavatele nebo výrobky tím, Že technické podmínky stanoví prostřednictvĺm přímého nebo
nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, uŽitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu
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Součástí dĺla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně

souhlasu stavebního Úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdního fondu,

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a jiných
dokladů vyŽadovaných zvláštními právními předpisy, nevydává-|i se koordinované záłaźné
stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k moŽnosti a
způsobu napojenínebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastnĺky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávajícíveřejné dopravní nebo technicŕé
infrastruktury,

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby,
- zajištění zpracovánÍ plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništĺ osobou

odborně způsobilou podle zákona č.309/2006 Sb', vplatném znění sohledem na druh a
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné azdravi neohroŽující
práce;

- sepsání žádosti o vydání společného povolení stavby;
to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné povolení
stavby.
Vydané společné povoleníje objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání
věcných údajů uvedených v žádosti o vydání společného povolení s údaji uvedenými ve
vydaném společném povolení- V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými
podklady a vydaným spoleöným povolením je zhotovitel povĺnen v termínú před nabyiím
právní moci spoleöného povolení o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný
stavebníúřad.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód cPV, cZ-
CPA a cz-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebníôh prací, dodávek a
sluŽeb s výkazem výměr dle vyhlášky ć,' 169t2016 Sb., platné a účinné v době dokončení
dokumentace. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena' Ceny budou uvedeny bez
DPH, u všech poloŽek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Neđílnou
součástí projektové dokumentace budou zpracované zov včetně PoV s návrhem
harmonogramu pracízhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace.
V harmonogramu musíbýt uvedeny i nezbytné technologické přestávky a harmonogram musí
být navźen tak, aby průběŽná lhůta výstavby během uzavírek komuńikací byla ml:nimální a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Všechny uzavírky á objízdné trasy
musí být předběŽně projednány s dotčenými účastníky následnéńo řízení ve véci uzavírek
silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části zadávací
dokumentace.

ii' provést maietkoprávníčinnostiv rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy;
iii. p.oskvtnout obiednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na

zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součirlnost zańrnuje zejńéna
zpracování podkladů pro odpovědi na Žádosti dodavatelů o vysvětleni zadávací
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci ńebo soupisu prací.
Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodżet procesnĺ'lhůty
stanovené v ZZYZ.
Závazek k součinnosti v zadávacím řizení není překáŽkou předání a převzetí jinak
dokončeného díla a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla objednateli az ao
naplnění účelu tohoto ujednání'
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2. Součástídíla je téŽ provedenívšech potřebných průzkumných pracía geódetického zaměření,
které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.
NavrŽená stavební opatření a rozsah stavebních prací musí za všech okolností vyhovět
podmínkám přijatelnosti projektu stanoveným příslušnou výzvou daného operačnĺho
programu.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termĺny dalších jednání.

Součástĺ předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámĺ
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4' Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicĺch k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby' Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání'
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou dokumentací včetně
stanoviska příslušné majetkové správy SÚs Pk.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v pĺsemné formě v českém jazyce. Počet
vyhotovení je 10 paré tištěné formy. Dále bude dílo zároveň předáno v5vyhotoveních
v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *.DOCX, výkresová část
vAUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *'XLs
nebo *.XLSX, ktený bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4.
oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *'XLS nebo *'XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné podobě
autorizované. Požadavky na předání díla nebo jeho části ivjiných neŽ výše uvedených
formátech mohou vyplývat z přĺlohy č. 3. Dále předá zhotovitel objednateli projektovou
dokumentaci v digitální formě v komprimovaném formátu *'zaP, přičemŽ jednotlivé soubory
komprimovaného formátu nesmĺ přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších
vícetisků se zhotovitelzavazĄe k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu pouze za
cenu nákladů na zhotovení kopiĺza ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

6' Smluvnĺ strany ujednávají, Že správní poplatek za podání žádosti o vydání společného povolení
hradí bez ohledu na případné zastoupenív tomto řízeni zhotovitelem objednatel sám.

článek ll.
Gena dĺla. platební a fakturaění podmĺnkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedené dílo činí celkem

399.000'_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvnĺ cena")
DPH při sazbě 21% ćini 83.790,- Kč
celkem včetně DPH 482.790'_ Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přĺpustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděnÍm díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena dĺla vč.
DPH navyšuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby.
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2. objednatel se zavazĄe uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 'ĺ. tohoto článku na
základě jeho faktury a na základě předávacĺho protokolu v souladu s dalšími podmínkami
uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsánĺ protokolu o
předání a převzetĺ předmětu dĺla oběma smluvními stranami. Nedĺlnou součástí předávacího
protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy' Kopie uvedeného protokolu bude
přílohou faktury za zhotovení díla.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy a
zvyklostmi (včďně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovenĺ nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení' V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti zaćÍná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově
vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle s 109
zákona ć,.23512004 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídajícívyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. o tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

8. Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z Účtu ob,jednatele.

Clánek Ill.
Termín plnění

't. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. této smlouvy předat objednateli nejdéle
do í83 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí objednatelem v nejbliŽší následující pracovní den.

3. Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplněnítermĺnu dokončení díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe též vyústit ve vznik škody objednateli.

Glánek lV.
Provádění dĺla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídajĺcĺ podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmĺnkami
stanovenými touto smlouvou' Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla Úplné a
včasné provedenĺ všech prací nutných pro řádné dokončenídíla bez vad a další plnění, jejichŽ
provedeníje pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
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3. Zhotovitel je povinen při realizaci dĺla dodźovat veškeré předpisy,' pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda' má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v Ceské republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyššĺ neŽ normami poŽadovaný standard'

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichż
se má dĺlo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývající ze
skutečnosti, Že projekt je určen kuplatnění vrámci plánované výzvy Sc 1.1 lntegrovaného
regionálního operačního programu. Vybrané povinnosti plynoucí z tohoto zařazeni a odkazy
na plné znění podmínek operačnĺho programu jsou uvedeny v přĺloze č' 3 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracováni projektové
dokumentace v souladu s čl' l. smlouvy bude nedílnou součástĺ projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

Glánek V.
Pľůběžná kontľola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat'

3. KŽádosti objednatele je zhotovitel povinen prokázat, že se na plnění ztéto smlouvy podílejĺ
zodpovědné osoby (nebo schválení náhradníci), které uvedl v rámci prokázání kvalifikace
v zadávacÍm řízení veřejné zakázky, na jehoŽ základě byla tato smlouva uzavŕena'

clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl' l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejĺcĺch platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace' Zhotovitel odpovĺdá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace' Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvaŽované zatíżení
konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, Že
řešení díla je navrŽeno s přihlédnutĺm k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednatelizáruku, Že celé dĺlo (a každájeho část) bude prosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakož. i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve.smlouvě, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnídobu zárukuzabezvadnost předmětu díla, tj. záruku
za všechny vlastnosti, které má mít předmět dĺla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla čijeho části vztahují' Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost. Po dobu zárućní doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená
zejména, Že předmět dĺla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
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4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době. Zárućní doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetĺ předmětu díla oběma smluvními stranami.

5' Vada na díle, která se vyskytne v průběhu zárućni doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovnĺch dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během zárućni
doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe, Že
vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zňotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĺ-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranĺt na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišt'ovaným objednatelem, a to do 30 dnů po
obdrŽení příslušného platebnĺho dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstraněnĺ vadných částí díla se záručnĺ doba dĺla nebo jeho části prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dĺlo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo
být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do poslednĺho dne záruční doby, přičemŽ i výzva
k odstraněnĺ vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou.

12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

čÉnek Vll.
Zalištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatní práva vyplývajícĺ z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové
dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této pro1ektové
dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel poviněn uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 2o/o z Cen! díla v případě navýšení smluvní ceny dĺla stavby do 5% včetně,
- ve výši 5o/o z Can! díla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
- ve výši 8o/o z Can! dĺla v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10o/o'

2. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS'; zjistĺ během
zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované na základě
této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řizeni vedené ÚoHS, včetně případných sankcí z něj
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vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatĺt objedńateli škodu, která mu
tímto vznikla.

Pokud bude objednatel v důsledku pochybenĺ zhotovitele nebo vady díla sankcionován
V procesech týkajících se přidělenídotace na projekt spočÍvajícív realizaci stavby zhotovované
na základě projektové dokumentace Vypracované podle této smlouvy, a to formou krácení nebo
úplného odejmutí poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výšĺ této sankce'

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovĺtel uhradit
objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové
dokumentace a soupisu stavebních pracís výkazem výměr.

4. Bude-lizhotovitel v prodlenís předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výšĺ 0,5o/o Za smluvnĺ ceny díla.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušenízhotovitelem podle čl' Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20% smluvníceny díla.

6. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku Vl' bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kćzakaždý i započatý kalendářní
den prodlení.

7. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v přĺloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,1o/o Zé smluvní ceny díla za każdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

8' Za každý jednotlivý přĺpad jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% ze smluvní
ceny díla.

9. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitelsmluvnípokutu podle této smlouvy na Účet objednatele do 15
dnů po obdżenívyúčtování smluvní pokuty.

10. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením čivadným plněním zhotovitele v plné výši.

1 1. NenĹli v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z tétó
smlouvy.

12' oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze strany
objednatele.

13. Celková výše smluvnĺch pokut, které mohou být vyměřeny zhotoviteli, je omezena částkou 30%
ze smluvníceny díla. Toto omezení se však nevztahuje na smluvnípokutu podle bodu 2. tohoto
článku.
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článek Vlll.
odstoupenĺ od smlouw

'ĺ. Smluvnĺ strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožni provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozorněníobjednatelem zpozdil o vĺce než 30 dnŮ s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termín
předánĺ dokončeného díla uvedený v článku lll' této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávánĺ, odmĺtá nebo nenĺ schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) výše smluvnĺch pokut vyměřených zhotoviteli, včetně těch jiŽ uhrazených, dosáhla částky
stanovené v článku Vll. bodu 13. této smlouvy;

f) zhotovitel je v insolvenčnĺm řízení a bylo rozhodnuto o jeho Úpadku nebo je v likvidaci'
případně jiným způsobem ukončil činnost.

V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy' V takovém případě všechny náklady
převyšujĺcí cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedenĺm díla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdźení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých finančnĺch závazkŮ
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje'

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovĺdající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V případě zpožděnÍ uhradí objednatel zhotoviteli úrokz prodlení
v zákonem stanovené výši.

5' V případě odstoupenÍ objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na jejĺ poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak'
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovánĺm
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacení smluvnĺ pokuty nebo práva z licenčnĺho ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na přĺpadné zaplacení smluvní pokuty'
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článek !X.
P řec hod vlagtnlgklihglľĺvą

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu
o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami'

G!ánek X.
Předánĺ a převzetí předmětu dĺla

1. Předmět dĺla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteným je sídlo Krajského úřadu
Pardubického kraje, Komenského nám. 12o, 53211 Pardubice, budova c, oMsŘl kancelář
číslo 333.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazujícĺ včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět dĺla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateliv mĺstě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu dĺla se sepíše protokol o předánĺ a převzetí předmětu díla, kteý podepĺší
obě smluvnístrany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetízjistil,
Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací ŕizeni
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu
díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetĺ
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku l. této smlouvy.

čIánek XI.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádění dĺla můŽe objednatel pĺsemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, kte1ý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedenízměn a pokud si
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny dĺla (s podrobnou specifikacĺ) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na provedení
těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plněnítěchto
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vliv na cenu
díla nebo termíny plněnĺ, mohou být provedeny aŽ po uzavřenĺ písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připravĺ a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
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vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto článku a nemohou
být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termĺnu plnění.

clánek Xll.
ostatní uiednánĺ

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušenĺm povinnostĺ daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to moŽné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnostizhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu nenídotčena
ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2' Pokud nesplněnĺm některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj' od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (snĺŽenou)'

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištěnĺ odpovědnostiza
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

4. Změny v osobách nositelů autorizací, prostřednictvím kteých zhotovitel prokazoval kvalifikaci
v zadávacím řízení, na základě něhoŽ byla uzavřena tato smlouva, podléhají ve všech
případech schválení objednatele'

článek Xllt.
Licenční uiednání

1. objednatelje oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývajĺcíz této
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutítéto dokumentace účastníkům výběrových řízení na
zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujĺcĺch projektových
dokumentací, pro účely rozvedenídokumentace v dalších stupnĺch projektových dokumentacĺ,
pro účely dalšího rozpracování a realizovánĺ dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcĺ a změn souvisejících staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.

2. K pouŽití díla pro jiné úöely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

článek XtV.
Zastupovánĺ obiednatele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocněnĺ a
stanovujícíjeho rozsah je přílohou č. 4 této smlouvy.

článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze pĺsemně, a to formou vzestupně čĺslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran' To neplatí
v případě změn Údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např. kontaktnĺch údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení přĺslušné smluvní strany. Toto
oznámení učinĺ příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
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2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 't - specifikace poŽadovaných majetkoprávnĺch činností;

- příloha ć,' 2 _ vzorový formulář k předávacímu protokolu;

- příloha č. 3 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů
v rámci lntegrovaného regionálního operačního programu;

- příloha ć' 4 _ plná moc k zastupovánĺ objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právní Úpravu zákona ć. 34012015 s"b., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následujĺcí:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejĺho podpisu oběma smluvnĺmi stranami a Účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv'

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jejím uzavřenĺ.

c) Smluvnĺ strany prohlašujĺ, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je.následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena V pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níŽe
své podpisy.

6' Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kĘe dne 23. července 2018 a
schválen usnesením číslo usnesením číslo PU1277l18.

V Pardubicích dne 2 8, 08, 2018

Za objednatele: Za zhotovitele

D
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Příloha č. 'ĺ smlouvy o dílo Ö. oRl1Żl24125

S pecifi kace majetkoprávn íc h či n ností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. l odst. 1 smlouvy a poŽadovaný postup pro její
provádění:
1. Zhotovitel předá zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěže1

objednateli a správci majetkoprávnídatabáze k vloŽení údajů do systému, a to bezodkladně po
jeho zpracování. V případě změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel bezodkladně
podklady pro jeho aktualizaci správci databáze. S kontaktními údaji správce a poŽadavky na
formáty dat bude zhotovitel seznámen na vstupním jednání. Zaškolení zhotovitele v práci
s databázĺ provede v případě potřeby správce systému'

2. Majetkoprávní'činnost zhotovĺtele podle této přílohy se nevztahuje na pozemky, které jsou
v celé výměře starou zátěŽi. NíŽe uvedený postup se vztahuje pouze k nové nebo
kombinované zátěži'

3. Zhotovitel zajistí souhlasy dotčených vlastníků pozemků s projektovanou stavbou' V případě
soukromých vlastníků a obcípoŽaduje objednatelvedle obstarání souhlasů vlastnĺků pozemků
formou stanovenou v $ 184a odst. 2 stavebního zákona téŽ zajištění podpisů smluv o
podmĺnkách provedení stavby. Zhotovitel v databázi vygeneruje návrhy smluv o podmínkách
provedenĺ stavby a provede jejich korektury. Následně tyto návrhy smluv odešle
prostřednictvím databáze objednatelĺ k odsouhlaseňí a doplnění. Po odsouhlasení
objednatelem rozešle zhotovĺtel prokazatelným způsobem návrhy smluv příslušným
vlastníkům, a to současně s poŽadavkem na vyznačení jejich souhlasu se stavbou na
situačním výkresu podle pożadavku stavebního zákona (z databáze lze vygenerovat i vzorový
průvodnídopis). V případě doručování poštou se doporučuje zvolit moŽnost vhozenídopisu po
přĺpadném uplynutí úloŽní doby do schránky. Návrhy smluv musí být odeslány nejpozději
35 dnů před termínem předánĺ dĺla podle článku l. bodu 1. písm. a) smlouvy.

4. Zhotovitel v databázi zaznamená datum odeslání návrhů smluv, datum jejich doručení
osloveným vlastnĺkům, datum podpisu smlouvy vlastníkem, případně důvody odmítnutí návrhu
smlouvy nebo poŽadavky a podmínky vlastníka, pokud byly sděleny. Jde-li o poŽadavky
vlastníka na změnu technického řešení, které jsou proveditelné bez významných dopadů na
projektovanou stavbu a její cenu, oznámí zhotovitel tuto skutečnost bezodkladně objednateli'
Bude-li technický poŽadavek objednatelem akceptován, informuje objednatel zhotovitele o
poŽadavku na zapracovánízměny do dokumentace a vlastníkovi předloŽí nový, v tomto smyslu
upravený návrh smlouvy. V případě jiných poŽadavků vlastníků na změnu smlouvy (např. jiný
smluvní typ, nabízená cena, poŽadavek na směnu pozemku) předá tyto případy zhotovitel
bezodkladně k řešenĺ objednateli.

5. Zhotovitel bude průběŽně předávat jednostranně podepsané smlouvy objednateli' Zhotovitel je
dále povinen aktualizovat údaje v databázi o udělených souhlasech vlastníků a uzavřených
smlouvách, příp. o odmítnutí návrhu a jeho důvodech nejméně jednou týdně. Důvody odmítnutí
přitom kategorizuje podle databázové šablony.

6. odeslání návrhů smluv vlastníkům pozemků nesmí pro přĺslušné katastrální uzemí proběhnout
dříve, neŽ proběhne projednání projektu s veřejností na místě. Jednánísvolá zhotovitel; k tomu
mu objednatel poskytne potřebou součinnost. Účast zhotovitele na jednáníje povinná. Jednání

7 starou zőtěžíse rozumípozemek ve vlastnictvíosoby odlĺšné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo jejím
příslušenstvím ve stávajícím stavu. Novou zótěžĺse rozumípozemek ve vlastnictvíosoby odlišné od objednatele, který
má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zótěžĺ se rozumí pozemek ve
vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti dotčen novým stavebním
řešením.
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budou svolána tak, aby posledníz nich proběhlo nejpozdějĺ 50 dnů před iermínem předání díla
podle článku l. bodu 1. písm' a) smlouvy. Zhotovitel zajistí, aby na tomto jednání byly
k dispozicĺ objednatelem odsouhlasené návrhy smluv o podmínkách provedení siavby k jejicń
moŽnému podpĺsu dotčenými vlastníky'

7 ' Pŕedávané majetkoprávní podklady k datu odevzdání dokončeného předmětu díla podle
článku l. bodu 1. písm' a) smlouvy musí zahrnovat souhlasy vlastníků pozemků podle
poŽadavků $ 184a odst. 2 stavebního zákona, vlastníkem podepsané smlouvy o podmínkách
provedenĺ stavby (pokud nebyly jiŽ předány), nesouhlasná vyjádření vlastníků pozemků, kteří
odmítli smlouvy podepsat, a doklady o prokazatelném odeslání návrhů smluv v přĺpadě, kdy
na ně vlastník nereagoval. Takto předanými doklady musí být prokázáno oslovení všech
vlastníků dotčených projektovanou stavbou' Předávané dokĺady budou odpovídat stavu
deklarovaném u v databázi'

8. V případě, kdy" je dotčený pozemek ve vlastnictví státu, neodesílá zhotovitel organizaci
hospodařící s pozemkem návrh smlouvy o podmínkách provedení stavby, ale obstarává
souhlas organizace (1ejího Ústředí) se stavbou a záborem. Vydaný souhlas předá zhotovitel
objednateli bezodkladně. Smluvní vztahy k takovému pozemku bude na základě tohoto
souhlasu řešit sám objednatel.
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Přĺloha č. 2 smlouvy o dílo č. oRl18ĺ24125

Název stavby/projektu :

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360_017
Němčice"

Stupeň projektové dokumentace:

dokumentace
NáleŽitost Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(ČásVstrana)

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje zakreslení stavby do katastrálnĺ
mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový
elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a
lesního půdního fondu
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi
obiednatelem a zhotovitelem v průběhu plněnídíla
dokladová část projektové dokumentace obsahuje
souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele
s projektovou dokumentacĺ včetně stanoviska příslušné
maietkové správv sÚs Pk
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačním razĺtkem
digitální zpracovánÍ obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *'xlsx

dokumentace obsahuje oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v
rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kompatibilním
s datovým předpisem elektronického formátu XC4
včetně autorizované tištěné podobv
počet paré odpovĺdá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh žádosti stavebníka o
vvdání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavebnĺ povolení
obsahuie statické výpočtv
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód cPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdraví při práci a proiekt ZoV
souěástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
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Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta

v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezŮ v místě plánované
sta

dokladová dokučást ntaceme bso ahu zzaverje
rnéhoodbo posouzen kéhoVýchodočes uzem a

tras

dokumentace obsa e armh on mtahuj nvc.og ezbytných
ntech ol aog přestávekických odoklady projednání

oceněný výkaz výměrje uveden bez
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH

DPH, u všech

součástí dokumentace
montáŽ velkoplošných

výměr je dodávka a
a pamětních desek v

avýkazu
billboardů

dtrozsahu em ce
V rámci da

nén
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Příloha Ö. 3 smlouvy o dílo č. oRl18l24125

Povinnosti zhotovitele pĘektové dokumentace vyp!ývající z finanční
spoluúčasti evľopsĘých fondů na přĺpravě a ľealizaci pĘektů v ľámci
lntegrovaného regionálního operačního programu (dáIe jen ,,IROP")

specificĘý cíl 1.'|
Zv'ýšení regionální mobility pľostřednictvím modernizace a rozvoje

regionál n í sil n ičn í infrastľuktu ry navazující na sít' TEN_T

Název projektu: Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice
Registrační číslo projektu: __

Název operačnĺho progľamu: lntegrovaný regionálnĺ operační program (dále jen
,JROP')
Císlo a název výzvy:Výzva ć'70, vybrané t|9eky silnic l!. a lll. třĺdy
Rídící orgán: Ministerstvo pro mĺstní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazlje plnit povinnosti
vyplývajícĺ z podmínek uvedených v průběŽné výzvěć,'70, vybrané úsekysĺlnic !l. a ltl.
třídy _ !!, zejména však níŽe uvedená ustanovení.
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

www.dotaceeu.czlcs/Microsites/IROPA/vzvyA/yzva-c-7O-Vybrane-usekv-silnic-ll-a-lll-
tridy-ll

1) Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve ,,Specifických pravidlech výzvy pro Žadatele
a příjemce" ze dne 16'08.2017, kdy tato pravidla mohou byt v průběhu realizace
projektové dokumentace jím průběŽně aktualizována.

2) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

3) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo č. oR/xx/xXXxX na zhotoveníprojektové dokumentace, včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v co nejširší míře
vyhověla podmínkám lRoP pro splněnĺ přijatelnosti projektu a to zejména v těchto
bodech:

a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace.
b) Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněŽ povaŽují stavební

úpravy nevyhovujících mostních objektů či křiŽovatek včetně vozovky v celé jejĺ
šířce.

c) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musĺ být navrŽeno na
období minimálně 25 let'

d) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnýmitechnickými
normami (zejména csN 73 6101, 73 6102 a 73 6110, vzorovými listy staveb
pozemních komunikaci aTP 170.

e) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně odlišeny
způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na vedlejší
aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na vedlejší
aktivity projektu znázorněnv zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).
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f) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odiovídat poŽadavkům
lRoP na finanční rozdělenívýdajů dle bodu 2.6. Specifických pravidei, kdy:

g) Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

h) Na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

i) ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
4) Způsobilými výdaji na hlavní aktivitu projektu se'rozumí výdaje na realizací mostnĺch

objektů, po nichŽ je komunikace vedena, včetně crlóonírů, reviznĺch zařízení,
ochranných štítů a sítí na nich, strojnĺho vybavení sklopných mostů, ledolamů,
propustků, lávek pro chodce nebo cyklĺsty, zábradlí, svislých- dopravních značek a
dopravního z_0ačení.

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná teńová úprava poloŽky ve
specifikaci nebo .názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy näże päuŽít
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, ;e zhoiovitel
povinen předloŽit.vysvětlení, jak byIa cena stanovena s tĺm, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být předloŽen ve formátu xls, pdf a současně ve
formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpo'ćtového softwaru.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem spiavý ä Łorzoý silnic
Pardubického kraje a příslušným pĘektovým manaŽerem tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:
- u projektů financujících dopravní ĺnfrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 5oo ooo EUR; ." u ńĺsto
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporúčených rozměrech 5,1 x 2,4 m
(standardní euroformát). Povinný minimální rozměi dočasńého billboard u je 2,l i 2,z
m.

- stálá pamětnídeska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po dokončení
realizace projektu v místě realizace projektu.
Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem poŽadavek
na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr)'

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech budejednotně uveden název projektu (včetně rozlišenĺ velkých a ńaých písmen, pomlček,
mezer apod'), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, po'd kteým
bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování.

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s rea]izací projektu 

'á'c.tnancům 
nebo

zmocněncům povĘienÝch orgánů (cRR, MMR ČR, ltĺr' ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je iovinen vytvořit-výše
uvedeným osobám podmĺnky k provedení kontroly vztarlujrcĺ śe k realizacĺ projekíu a
poskytnout jim při provádění kontroty součinnost. poruo je v českých'pravních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro Úschovu tato lhůta.
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11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluÚčasti lRoP:
a) Každý originální účetní doklad musĺ obsahovat přesný název projektu, a pokud je

jiŽ známo, tak i číslo projektu. Faktura musĺ obsahovat účel fakturovaných částek
a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých uýdajů' Metodika
způsobilých výdajů je k dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom' Že ve smyslu ust. $ 2 pĺsm. e) zákona ć,' 32012001 Sb. o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve zněnĺ
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit.při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujícĺ se k předmětu projektu, podat
informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla'

d) ZhotoviteJ se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí s předmětem dĺla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní
orgán, objednateIe a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetnĺm dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí
tR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro místnĺ
rozvoj, jakoŽ i da!šími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební
dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitelje povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskýnout na žádost objednatele jakékoliv
doplňujícĺ informace souvisejícĺ s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrané úseky silnic ll. a lll. třídy", přístupném na výše
uvedené internetové adrese.
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Přĺloha č. 4 smlouvy o dĺlo č. oRt18t24125

PLNÁ Moc
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem
(dále téż,,zmocnitel'')

zmocňuje

Dopľavně inženýrská kancelář, s.ľ.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 5oo 02
lC: 27466868
zastoupen: l
(dále jen,,zm

Pardubický kĘ

aby zmocněnec zas-tuP9v?|.ve smystu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při provádění inŽenýrské činnosti, tj' při zajištění veškených ,ítońď pri uzeinnĺń astavebním řízeni, při obstarávání stanovisek a rozhołnutí správníón orgańt a při veškenýchdalších .řízeních spojených s vydáním územního rozhodnuií a staveb-ního povolení, pópř.
společného povolení

ve věci stavby: Modernizace mostu ev. č. 360-0ĺ7 Němčice

Zm-ocnění je ve smyslu 
$- 33_ odst. 2 Pism' b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů adalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvede ná řízení.

Tato plná moc platído doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.
Zmocnění se dále uděluje pro stanovenĺ koordinátora B)ZP vefázi zpracování projektové
dokumentace.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek.- sla1ovených občanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další ośobu.

V Pardubicích dne: .'? p,.!q' ľ!9

Plnou moc přijímá:
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