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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

č. smlouvy objednatele:  645 500 021 / 2018 
č. smlouvy zhotovitele:   54/18 – OZ/SOD 

na realizaci díla 

„Oprava kolejového jeřábu ŽHŽ“ 

Článek 1 – Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Zastoupena:   Ing. Vladimír Filip, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7                                                                                              

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:   
    Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastní ředitelství Praha    
                                     mobil: XXX            (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
b) ve věcech technických:             
    XXX 
    XXX 
    XXX 

(dále jen „objednatel“) 

Kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností a faktur: 
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

1.2. Zhotovitel 

Elektrizace železnic Praha a.s. 
se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČ: 471 15 921, DIČ: CZ47115921, je – není plátce DPH 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809 
Zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

Bankovní účet zhotovitele: XXX 

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:     XXX 
                                            mobil: XXX 
                                            (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků) 
b) ve věcech obchodních:   XXX 
                                            mobil: XXX 
c) oprávněná a pověřená osoba ve věcech technických a výrobních: 
                                             XXX  
                                             mobil: XXX 
     

(dále jen „zhotovitel“) 
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Kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Elektrizace železnic Praha a.s. 
Nám. Hrdinů 1693/4a 
140 00 Praha 4 - Nusle 

Článek 2 – Předmět a název smlouvy 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést níže uvedené dílo. Objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít  a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu, dle čl. 5.1. této smlouvy. 

2.2. Dílem se rozumí provedení opravy kolejového jeřábu ŽHŽ, který je v majetku ČR s právem 
hospodařit pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci (dále též jen „SŽDC“), 
Oblastního ředitelství Praha. Oprava bude provedena dle zadávacích podmínek Oblastního 
ředitelství Praha zhotovitelem včetně obstarání veškerých potřebných dokladů pro uvedení 
vozidla po opravě do provozu (dále jen „dílo“).  

Článek 3 – Závazné podklady k provedení díla  

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Výzva objednatele k podání nabídky včetně příloh  pod č.j. 27047/2018-SŽDC-OŘ PHA-910 
ze dne 25.7.2018. 

b) Nabídka zhotovitele včetně oceněného výkazu výměr doručené na adresu objednatele dne 
8.8.2018, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru 
nejvýhodnější nabídky č.j. 28974/2018-SŽDC-OŘ PHA-910, ze dne 10.8.2018 podepsaného 
ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise.  

c) České technické normy a interní předpisy objednatele vztahující se k provádění díla, platné 
ke dni uzavření této smlouvy, a to zejména vyhláška Ministerstva dopravy (Řád určených 
technických zařízení) č. 100/1995 Sb., předpisy a normy SŽDC, S8, S8/3. 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před uzavřením této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro 
něj závazný. 

3.3. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětné opravy a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

3.4. Zároveň s předáním předmětu díla kolejového jeřábu ŽHŽ do opravy bude předána průvodní 
dokumentace vozidla, doklady vozidla a po dobu opravy bude zhotoviteli zapůjčena technická 
dokumentace vozidla. 

3.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, včetně její přílohy. 

3.6. Případné změny rozsahu předmětu díla v rozpočtu nezapočtené (tzv. více práce), které nelze 
zjistit jinak, a jsou nutné ke splnění tohoto předmětu díla, budou smluvními stranami řešeny 
po komisionální prohlídce (demontáži a kontrole určených dílů a částí motorového vozu), 
zapsány a vzájemně odsouhlaseny. Komisionální prohlídka, kterou svolá zhotovitel, 
se uskuteční za účasti zástupců obou smluvních stran. O termínu konání komisionální prohlídky 
bude objednatel prokazatelně informován nejméně 3 pracovní dny předem. Protokol 
z komisionální prohlídky, potvrzený pověřenými zástupci obou smluvních stran, bude 
podkladem pro vypracování dodatku v případě, že dojde k nezbytnému provedení dalších prací.  

3.7. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 
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3.8. Subdodavatelem je : 
SOM Velký Osek, s.r.o. 
Velký Osek, Nádražní 768, okres Kolín, PSČ 28151 
IČO: 247 56 831 
Předmět poddodávky : dodávka nové pohonné jednotky a montážního koše, betonová výplň 
vozu 
Podíl na zakázce : 21,26 % z ceny díla 

Článek 4 – Doba plnění 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: září 2018 - po uzavření této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. listopadu 2018. 

Článek 5 – Cena za dílo 

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu na základě 
výzvy k podání nabídky a z ceníku nabídky zhotovitele:  

Celkovou cenu bez DPH 4 582 500,- Kč 

DPH ve výši 21% 962 325,- Kč 

cena včetně DPH 5 544 825,- Kč 

slovy včetně DPH: pětmilionůpětsetčtyřicečtyřitisícosmsetdvacetpět korun českých 

Pro stanovení výše DPH se zřetelem k zákonné změně základní sazby DPH je určující den 
zdanitelného plnění.  

5.2. Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné 
ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  

5.3. Výše zdanitelného plnění, na které bude příslušný daňový doklad vystaven, musí odpovídat 
finančnímu ohodnocení na díle provedených prací, které budou potvrzeny a objednatelem 
odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu. Podkladem pro vypracování zjišťovacího protokolu 
bude i soupis provedených prací a dodávek materiálu. Daňový doklad lze vystavit jen na 
základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběmi smluvními 
stranami. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od prokazatelného doručení. Dnem úhrady je 
vždy den odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem 
úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné 
výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení 
provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

5.4. Fakturace bude provedena na objednatele dle čl. 1.1. této smlouvy  Správa železniční dopravní  
cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, s tím, 
že   daňový doklad bude zaslán na kontaktní adresu pro doručování písemností a faktur (dle 
čl.1.1. této smlouvy).  Na vystavené faktuře - daňovém dokladu musí být uveden přesný název 
opravy, číslo smlouvy o dílo včetně čísel případně uzavřených dodatků ke smlouvě. Daňový 
doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy a musí obsahovat 
údaje těmito předpisy vyžadované. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být zápis 
o předání a převzetí, který bude obsahovat název „OŘ Praha – SEE“, který odpovídá za převzetí 
díla, včetně čitelného jména a příjmení věcného ověřovatele díla a jeho podpisu, zjišťovací 
protokol vystavený na základě soupisu provedených dodávek a prací, případně i protokol 
o dílčím předání a převzetí části díla a případně jiné dokumenty požadované objednatelem nebo 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (např. revizní zprávy, protokoly 
o způsobilosti UTZ a jiné). V případě konečného daňového dokladu je dále součástí tohoto 
dokladu i protokol o konečném předání a převzetí díla.  

5.5. V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a jejích 
přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit 
jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro který jej vrací. Objednatel není v tomto 
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případě v prodlení se zaplacením. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného 
odkladu vystavit a objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem 
uvedené vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu. 

K cenám za provedené práce bude v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná 
v den zdanitelného plnění. Při plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu 
smluvní ceny na základě daňového dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona 
č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude 
ve zveřejněné databázi správců daně. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 
na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

Článek 6 – Povinnosti zhotovitele 

6.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. V případě vzniku škody na prováděném 
díle je zhotovitel povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebezpečí škody na díle 
nebo jeho části přechází na zhotovitele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí 
kolejového jeřábu ŽHŽ a přechází zpět na objednatele okamžikem oboustranného podpisu 
protokolu předání a převzetí kolejového jeřábu ŽHŽ po celkové opravě a kontrole. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým 
vedením odborně způsobilých zaměstnanců a za toto odpovídá.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní subdodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice 
způsobem v ní stanoveným. 

Článek 7 – Předání a převzetí díla   

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Předání a převzetí díla bude probíhat jako celek v určené opravně z nabídky zhotovitele, 
nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje nejméně 
10 dnů předem písemně oznámit objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí. Před 
předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat hnací vozidlo tak, aby bylo možno 
dílo řádně převzít a provozovat. Objednatel (zástupce provozovatele) se zavazuje k přejímacímu 
řízení přizvat své odpovědné osoby tak, aby bylo z jeho strany možné dílo řádně převzít. 

7.2. O předání a převzetí kolejového jeřábu ŽHŽ smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí.     

7.3. Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli všechny doklady 
související s provedením  všech uvedených zkoušek, měření a průkazů. Předložení všech těchto 
dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Doklady 
o provedených zkouškách, měření a průkazů budou součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

Článek 8 – Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedenou opravu v rozsahu REV záruku 
za jakost v délce: 

           24 měsíců – na dodaný materiál či zařízení v případě, že dodané zařízení je nové, 
  6 měsíců – na dodaný materiál či zařízení v případě, že dodané zařízení je repasované, 

     6 měsíců – na práce. 

Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli a jeho 
převzetí objednatelem. 
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8.2. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou např. 
baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců, nejméně však 
24 měsíců. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše 
uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této 
delší době.  

Zhotovitel je povinen současně při předání a převzetí díla předat objednateli originály 
příslušných dokladů, které prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto 
komponentů. Výše uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce. 
Zhotovitel si ponechá kopie těchto dokladů. 

V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objeví 
na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových komponentů objednatel. 
V případě, že se vada na těchto komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté 
zhotovitelem na provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se 
zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zabezpečit výměnu dotčených celků nebo 
komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené. V případě, že objednatel v záruční době 
oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel 
pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných 
výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba. 

8.3. V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá zhotovitel 
a které ovlivňují bezpečnost provozu kolejového jeřábu ŽHŽ, zavazuje se zhotovitel odstranit 
tyto vady nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou 
oprávněnou osobou oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.   

V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn zařídit 
odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebude dotčena 
záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na dotčenou část díla. 

V případě, že je vada díla nebo vada jeho části neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat 
do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo poskytnout objednateli 
přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu 
z ceny díla, je zcela v pravomoci objednatele.  

Článek 9 – Smluvní pokuta, pojištění 

9.1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit závazky, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit níže uvedené smluvní 
pokuty: 

• V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla v termínech 
a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z celkové ceny díla 
za každý den prodlení. Minimálně však ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den 
prodlení. 

• V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 
v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000,- Kč 
za každý započatý den prodlení. 

• V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání 
a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý 
případ a započatý den prodlení.  

• Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří 
nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1% z celkové smluvní ceny za každého takového subdodavatele. 
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• V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy o dílo 
převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.  

• V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
kontrole v souladu se směrnicí SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, 
je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči 
zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

9.2. Smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy jí bude 
doručena písemná výzva druhé smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
druhé smluvní strany na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž 
splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu 
uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

9.4. Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 400 023 174 uzavřenou s Allianz 
pojišťovna, a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností zhotovitele, a to 
až do výše 50 000 000,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

Článek 10 – Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje k  zabezpečení provedení technických revizí a předání veškerých 
revizních zpráv, atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou 
z hlediska obecně závazných právních předpisů a interních předpisů objednatele požadovány.  

10.2. Vyzískaný materiál, který je požadován písemně při předávce hnacího vozidla do opravy, 
zůstává v majetku objednatele a bude mu při předávce stroje protokolárně předán.   

10.3. Zhotovitel pro své poddodávky může využít vnitřní kapacity objednatele pro speciální práce. 

10.4. Vlastnosti výrobků použitých k opravě nebo instalování, které mají rozhodující význam pro 
výslednou kvalitu, musí splňovat ustanovení příslušných norem a předpisů, zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění.  Zhotovitel provede opravu dle platných ČSN, vzorových listů a závazných 
předpisů.  

10.5. Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické 
podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků 
dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení 
potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy. 

10.6. Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce 
objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje 
zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní 
potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup 
prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné 
platby v souvislosti s těmito opatřeními. 

10.7. Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým 
způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek provede 
zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto 
odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění 
skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel 
objednateli změnu díla.   

10.8. Kontrolu Státního fondu dopravní infrastruktury se zhotovitel zavazuje umožnit v souladu 
se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury v platném znění. 
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Článek 11 – Závěrečná ustanovení   

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, pokud zákon č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, neurčuje jinak.  Smlouva je dobrovolným projevem souhlasu s celým jejím 
obsahem včetně příloh. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, 
vzestupně číslovaných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

11.2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky.  

11.3. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. Případné spory 
z této smlouvy budou projednány před místně a věcně příslušným soudem ČR. 

11.4. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
SŽDC  a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty 
nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

11.5. Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění 
uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15-ti 
kalendářních dní od doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo na úhradu pouze dosud 
vynaložených nákladů souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy a v rozsahu plnění, které 
má pro objednatele význam. 

11.6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro 
účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

11.7. Smluvní strany se zavazují oznamovat si jakékoliv změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy. 
Oznámení druhé smluvní straně postačuje ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto 
dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu 
údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti 
podle obecně závazných právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.  

11.8. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.9. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

11.10.  V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem této smlouvy souhlasí. 

11.11.  SŽDC je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od 
této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a 
metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto 
Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v 
této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí SŽDC. Nebude-li tato smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
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souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

11.12.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

11.13.  Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru 
smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany SŽDC obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

11.14. Tato smlouva je vyhotovena v 5-ti vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 
originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.  

11.15.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo: 
1. Položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) 
2. Technická specifikace prací na ŽHŽ 

 

V Praze dne 28. 8 2018     V Praze dne 20.08.2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 …….………………………… …….…………………………   

 Ing. Vladimír Filip Ing. Luděk Valtr 
 ředitel předseda představenstva 
 Oblastní ředitelství Praha  Elektrizace železnic Praha a.s. 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………. 
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