
 

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 

(SMLOUVA O DÍLO) 

č.smlouvy objednatele: 16PU-002334/16 

č.smlouvy zhotovitele: 36038 

Obnova vodorovného dopravního značení v MSK 2016-2018 - 2.oblast 

Ředitelství silnic a dálnic CR, Správa Ostrava 

se sídlem: Mojmírovců 5 

709 81 Ostrava — Mariánské Hory 

659 93 390 

DIČ: CZ65993390 

osoba jednající jménem zadavatele: 

osoba oprávněná jednat 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 (dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné 

a 

SILNICE.CZ s.r.o. 

 se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 0l Krnov 

267 92 71 1 

DIČ:                            CZ2679271  zápis v obchodním rejstříku: u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupen : 

Oprávněn jednat 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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(dále jen „Zhotovitel”) 

na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany”, případně Smluvní strana”, 

je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo'* nebo „Smlouva”) je uzavřena podle 

ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

,Občanský zákoník”) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 

16PU-002137 uzavřenou dne 13. 07. 2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová 

smlouva”). 

I. 

DEFINICE 

1 .1  V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený 

význam: 

„Zákon o VZ” — zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Občanský zákoník” je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

„Stavební práce” znamená práce a služby (též „Dílo” nebo „Služby”), které má provést 

zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou. 

„Podzhotovitel” je totožný termín, jako „Poddodavatel” případně „Subdodavatel' 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou 

osobu uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, 

která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena 

zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 

zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o 

veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních 

předpisů. 

, Prováděcí smlouva” je dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí 

mít náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník”). Prováděcí smlouvou se ve smyslu 

Rámcové smlouvy rozumí, smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky, uzavřená na 

základě podmínek vymezených v Rámcové smlouvě. 
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,DPH” znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. „den” znamená kalendářní den. 

, Nabídka” znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty  které 

uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s 

Dopisem nabídky za účelem uzavření Rámcové smlouvy. 

, Písemná výzva” výzva Objednalcle Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění 

dílčí zakázky na základě Rámcové smlouvy. 

„ Technická specifikace” přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též 

Přílohy Smlouvy'), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z 

podmínek vymezených v Rámcové smlouvě. 

„Datum zahájení datum 14 (lnů po doručení  vyrozumění Objednatele s 

datem předání Staveniště. 

,Lhůta pro dokončení stavebních prací znamená lhůtu pro dokončení Stavebních 

prací uvedenou v Technické specifikaci Smlouvy počítáno od Dala zahájení prací. 

„Doba plnění” — časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla 

nebo časovými jednotkami (počet dní, mesíců od zahájení prací do Data předání díla). 

„Datum předání díla" je den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý v 

poradí Závěrečný soupis provedených prací. 

, Reklamace” znamená postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle 

Občanského zákoníku a podmínek této Smlouvy. 

„Závěrečný soupis provedených prací” znamená oboustranný protokol (ncb() též. 

,Předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. 

Jedná se o Předávací protokol o předání příslušného Díla zhotovitelem Objednateli v 

souladu s podmínkami této Smlouvy. 

II. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2. 1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří: 

2.1.1 Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy, 

2.1.2 Specifikace komunikací pro oblast 2, 

2.1.3 Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny. 

III. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel 

zavazuje pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a 
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Objednatel se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za něj 

Zhotoviteli za podmínek dohodnutých v této Smlouvě. 

3. 2.Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. 

tříd v úsecích okresu Nový Jičín a části okresu Opava uvedených v Přílohách Smlouvy 

s využitím technologie strukturálního plastu, termoplast dvousložkový, 

3. 3. Místem realizace prací dle této smlouvy jsou (dále jen „Staveniště”) silnice I. třídy 

uvedené v Přílohách Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno při 

předání staveniště. 

                                IV. 

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4. l. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Dalil zahájení prací. 

4.2. Priorita dokumentů 

4.2. l . Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou lak, že se vzájemně vysvětlují. 

Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo vydá Objednatel Zhotoviteli 

potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v 

Rámcové smlouvě. 

                                       V. 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5. l. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na 

níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava Adresa 

Mojmírovců 5 

709 8 1 Ostrava - Mariánské Hory 

 xxxxxxxxx 

 K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: Červený dvůr 918/7, 794 0l Krnov 

xxxxxxxxx 

 K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



5 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@rsd.cz 

 Tel.: xxxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx 

                            Tel.:               xxxxxxxxx  

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. je Smluvní strana. změna 

týká, povinna písemně sdělil druhé Smluvní straně s tím, že měna kontaktních údajů 

nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením, tohoto sdělení. 

VI. 
ZÁRUKA 'LA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6. 1. Pro vyloučení pochybností se záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad 

po Zhotoviteli nepožaduje. 

VII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO 

7. 1 . Záruční doba činí: 

7. 1.1 na barvy min. 24 měsíců 

7. 1.2. na plast min. 36 měsíců od data 

převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené 

chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací 

Zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím Objednateli 

nevznikly žádné náklady předá veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli 

(nebo jeho zástupci). 

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 

záruční doby záruku v délce 1 8 měsíců od odstranění vady. 
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VIII. 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

8. 1 Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v příloze č. I této 

Smlouvy. 

IX. 

DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ 

9. 1 Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem. 

9.2. Plnění předmětu Smlouvy Zadavatel požaduje dokončit v následující Době plnění: 

12 měsíců 

x. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY  PROSTŘEDÍ A BOZP 

10. 1 . Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy 

musí odpovídat požadavkům uvedeným v příloze č. l této smlouvy „Popis Služeb 

a technická specifikace předmětu Smlouvy”. 

10.2.Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi 

b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 

dopravní značení po dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 

škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob 

a majetku. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZI)) a požární ochrany (PO) svých 

pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů a PO. 

1 0.4.Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 
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XI. 

ZKOUŠKY 

1l .1 Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 

vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích. 

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12. 1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v době pro dokončení stavebních prací, 

resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 

kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 1 ,0 % z hodnoty ceny 

Díla, maximálně však IO % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo. 

12.2. Převezme-li Objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v 

Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. 

Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a (len prodlení. 

12.3.Pokud Zhotovitel nezahájí stavební práce po Datu zahájení prací je Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení, 

12.4.Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranil v dohodnutém termínu. 'Zhotovitel je 

povinen při reklamaci vad v záruční době (IO 1 5 dnů po obdržení písemné 

reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. /la 

neodstranění vad v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty .ie 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a den 

prodlení. 

XIII. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13. 1 . Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 

následující Celkovou cenu Díla: 

Cena Díla bez DPH Kč  Celková cena Díla 

(a)  
 

13 223 290,00 2 776 890,90 16 000 1 80,90 

(dále jen „Celková cena”). 

13.2.Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění 
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předmětu Smlouvy a pro všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet 

jednotkových cen uvedených v Oceněný soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

tvoří Celkovou cenu dle čl. 1 3. I Smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v 

uvedeném oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 

záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy 

Zhotovitelem. 

13.3.Podkladem pro úhradu bude dílčí měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 

vystavena Zhotovitelem a doložena Závěrečným soupisem provedených prací 

odsouhlaseným oprávněnými pracovníky smluvních Stran. Každá dílčí faktura 

musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se 

neposkytuje. 

13. 4.Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 

Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena díla je splatná v korunách českých (Kč). 

13.5.Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného Díla, předá Zhotovitel Objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací spolu s veškerou dokumentací, která se 

vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl Objednatel ověřit konečnou cenu 

Díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací předá 

Zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení faktury, zaplatí Objednatel 

Zhotoviteli všechny splatné částky. 

13.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit  ve třiceti (30) kalendářních 

dnů ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat 

náležitosti dle ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

Objednateli bezodkladně doručit  bude splňovat 

veškeré náležitosti Smlouvy. 

13.7. Práce v Závěrečném soupisu provedených prací budou oceňovány po 

přeměření skutečného množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné 

množství každé položky zhotovovaných prací v souladu socenčným 

soupisem prací pro stanovení Celkové ceny nebo jinými použitelnými 

dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové 

sazby a ceny uvedené v oceněném soupisu prací pro stanovení Celkové 

ceny zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky v tomto 

soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, 

které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech 

vad, i když nejsou v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny 

(vybavení Zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních 

opatření apod.). 

13.8. Požadavky na případné vícepráce oznámí Zhotovitcl Objednateli 

neprodleně po jejich zjištění. Podmínkou realizace požadovaných víceprací 



9 

je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací Zhotovitelem a její 

odsouhlasení Objednatelem. 

13.8. 1 . Změna ceny Díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

 víceprací — Zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu Díla dle 

Smlouvy a jejich jednotková cena je uvedena v oceněném soupise prací pro 

stanovení celkové ceny zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich 

provedení (vyžádané vícepráce) 

 při realizaci Díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na cenu Díla (vynucené vícepráce) 

13.8.2. Změna ceny Díla z důvodu víceprací: 

  Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, 

jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami oceněným 

soupisem prací pro stanovení celkové ceny 

 pokud práce tvořící vícepráce nebudou v oceněném soupise prací pro stanovení 

Celkové ceny obsaženy, pak Smluvní strany použiji' jednotkové ceny 

maximálně ve výši odpovídající expertním cenám RSD CR pro to období. 

13.9. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v 

číselníku Klasifikace produkce 'l) A kód 4 1 až 43 není plátce DPI l, ledy se 

na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady 

vystaveny včetně DPH. 

XIV. 

SUBDODAVATELÉ 

14. 1 Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu vlastními kapacitmi jak je tento pojem 

definován v Nabídce. 

14.2.Objeclnatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž. objem 

uvažované subdodávky překročí z celkového objemu dodávek podle této Smlouvy, 

v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel je 

povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich 

zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn 

takovou smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným 

prodlením Objednatele se schválením lakové smlouvy vznášel jakékoliv nároky a 

nemá na schválení subdodavatelských smluv ze strany objednatele právní nárok. 
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xv. 
POJIŠTĚNÍ 

15.1 . Zhotovitel nepožaduje v souvislosti s plněním této Smlouvy sjednat pojištění. 

XVI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16. 1 . Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 

2609 Občanského zákoníku. 

16.2. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

16.3. Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

budou ve smyslu ustanovení 89a zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v 

platném znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným 

v místě sídla Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy. 

16.5. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato smlouva o dílo byla sepsána v českém 

jazyce. 



 

16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

- Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy 

 Příloha č. 2 - Specifikace komunikací pro oblast 2. 

 Příloha č. 3  Oceněný Soupis prací pro stanovení Celkové ceny 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU s OBSAHEM 'I'ÉT() SMLOUVY K Ní SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16PU-002334/16 

Popis Služeb a technická specifikace předmětu Smlouvy 

OBSAH: 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ 3. OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

3.1 SPECIFIKACE 

3.2 TERMÍNY A LHŮTY 

3.3 ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.4 POPIS POLOŽEK 

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ 

4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

5. DOKLADY K PŘEDLOŽENÍ 

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Legislativní rámec pro předmět Smlouvy zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon”) a vyhláškou Ministerstva dopravy 

ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této 

příloze jen „Vyhláška”). Pojmy používané v rámci této Smlouvě mají význam stanovený v Zákoně a 

Vyhlášce. 

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ 

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 

Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu: 

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 

'  

2. Vzorové listy, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací  

3. Podnikové standardy ŘSD ČR, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou uvedeny 

na stránkách www.rsd.cz v sekci Technické předpisy. 

4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou uvedeny na stránkách www.rsd.cz v sekci 

Technické předpisy 

6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 

dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích l. třídy), který je 

uveden na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 

a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSI) ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 



 

8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 

postupů při práci na komunikaci za provozu provozních srněrnic), který je uveden na stránkách 

ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy 

9. TP 133, TP 70, které jsou uvedeny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz 

a PPK VZ, které jsou uvedeny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz.. 

10. Katalog schválených výrobků pro oblast vodorovného dopravního značení (platný pro daný 

je uveden na portálu politiky jakosti pozemních komunikací www.pipk.cz 

3. Obnova vodorovného dopravního značení 

3.1 Specifikace 

Obnova vodorovného dopravního značení(VDZ)se rozumí obnova VDZ, které nesplňuje retroreflexu dle 

platných předpisů a ohrožuje pak bezpečnost silničního provozu. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky a dle pokynů Objednatele 

předávat informace o prováděných činnostech. 

Všechny práce budou prováděny v souladu s platnými TP, T KP a PPK VZ. Veškeré denní výkony 

související s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku a dle pokynů Objednatele předávat 

informace o prováděných činnostech. 

Výkaz výměr dodávat v přiloženém formuláři (příloha č. 3 Smlouvy). 

3.2 Termíny a lhůty 

Práce budou realizovánv období mimo dopravní špičky, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby 

veřejný silniční provoz byl plněním předmětu zakázky co nejméně rušen a omezován. 

Práce budou zahájeny dle potřeby objednatele na základě písemné výzvy odpovědného pracovníka 

Objednatele listinnou nebo elektronickou formou v souladu s uzavřenou Smlouvou. 

Předpoklad termínů provedení VDZ je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. 

3.3 Popis položek 

Popis položek VDZ je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č.: 1 

 
Název položky MJ Popis položky 



 

2dělících a vodících čar provedené 

a mdělících a vodících čar 

provedené dlouhoživotným łnateriálenn • 

dvousložkový plast, termoplast 

vodících případně i dělících čar 

dlouhoživotným materiálenł 

akustickýtn efektem - 

dvousložkový plast m2barvou 

stínů, nápisů, šipek, stop 

nápisů a symbolů z předpřipravených 

tnateriálů 

2přechodů pro 
chodce ve m 

strukturálním plastu plastem 

stínů, nápisů, šipek, stop 

kusdopravních knoflíků 

zapuštěných 

kusodražečů 

2VDZ (větší plochy musí být m 
nedestruktivní metodou) 

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, 

dopravní knoflíky, atd.) jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné. 

4632 -Odražeče a jejich lepidlo (zálivka) musí být určeny pro uvedený typ knoflíků. 

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 

stanovením přechodné úpravy provozu” KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen 

Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky 

související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených 

silnicích l. třídy a dálnicích. 

4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ 

Objednatel předpokládá denní výkony vodorovného dopravního značení cca 20m 2 pro plošné značení, 

pro liniové značení v plastu cca 5 000 bm/stroj/skupina, v barvě cca 10 000 bm/stroj/skupina dle daného 

typu značení. 

4.1 Technické vybavení 

• 2 kusy samojízdných značkovacích strojů pro značení plastem, s minimálním výkonem 1 250 m2/den, 

(minimálně jeden stroj pro plast s akustickým efektem), 

• 1 kus samojízdného značkovacího stroje pro značení barvou, s minimálním výkonem 2 500 m2/den 

3751 

VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry) 

VDZ v strukturálním plastu 

(dělící vodicí čáry) - 

dvousložkový plast, ternnoplast 

VDZv strukturálnínł/profílovanérn 

plastu s akustickým efektem (dělící 

a vodicí čáry) - dvousložkový plast 

VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 

stop čáry VDZ plošné v termoplastu 

(nápisy, symboly) 

VDZ plošné ve strukturálním plastu 

(přechody pro chodce) 

VDZ plošné ve stěrkovénn plastu 

(stíny, nápisy) dopravní 

knoflíky zapuštěné 

3752 

 

3753 

3521 

3532 

3533 

3534 

4631 

4632 
odražeče k dopravním knoflíkům 

zapuštěným 

3811 odstranění VDZ 

Značení 

barvou 

Značení  

Značení 

provedené s 

Značení čar 

Značení  

Značení  

Značení čar 

... 

Osazení  

Osazení  

Odstranění 

odstraněny  



 

• 2 kusy ručně vedených značkovacích strojů, s minimálním výkonem 200 m2/den, (jeden stroj pro plast 

a jeden stroj pro barvu), 

• zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích, tj. 1. ks pojízdné 

uzavírkové tabule typu 1 (výstražný vozík) a 2 ks zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) dle 

Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla 

• sada přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, v 

minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 

silnicích podle platných technických podmínek TP 66, resp. podle Příručky pro označování pracovních 

míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. 

5. Doklady k předložení 

• Pro VDZ provedené v barvě a v plastu předloží Zhotovitel před zahájením prací Objednateli následující 

dokumenty: 

  Prohlášení o shodě 

  Certifikát výrobku 

  Stavebně technické osvědčení 

  Protokol o zkoušce po 12 a 24 měsících 

  Prohlášení o vlastnostech — materiál pro dodatečný posyp 

  Technologický předpis zpracován dle TKP 14 č. 14.C3.1  



 

 



 

  



 

 


