

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180064
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 919180001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: účastníci „**Sdružení Metrostav + SYNER – VD Mšeno**“, založené
smlouvou o sdružení ze dne 12. 9. 2011
Adresa sídla sdružení: Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Vedoucí účastník sdružení: **Metrostav a.s.**
Adresa sídla: Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň
Statutární orgán: Jiří Bělohlay, předseda představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva
Zástupce pro věci obchodní: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758.

Účastník sdružení: **SYNER, s.r.o.**
Adresa sídla: Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Statutární orgán: Ing. Dalibor Koblíř, jednatel
JUDr. Robert Špott, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516
DIČ pro účely DPH: CZ699001017
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

Metrostav a.s., divize 5

Vedoucí účastník „Sdružení Metrostav + SYNER – VD Mšeno“

XXX

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem ke skutečnostem, že

- (i) na základě zpracovaných podkladů (odborného hydrogeologického posouzení a stanoviska projektanta) nelze s jistotou stanovit důvody ztráty vody ve studních na městském hřbitově v Jablonci nad Nisou;
- (ii) nelze potvrdit ani vyvrátit vliv realizace výstavby štoly provedené v rámci stavby „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“ na hladinu vody ve studních;
- (iii) na základě doporučení generálního projektanta, který řešení ztráty vody ve studních jejich prohloubením resp. zřízením nových považuje v dané situaci z ekonomického a technického hlediska za nejjednodušší a nejvhodnější; a
- (iv) z důvodu nutnosti zajištění vody pro provoz hřbitova,

zhotovitel pro objednatele zajistí kompletní realizaci akce „**Jablonec n. N., štola Mšeno, sanace škod**“, která spočívá v zajištění následujících prací a činností:

- provedení 2 vrtů DN 190 mm do hl. 30 m v rozsahu ohlášení České geologické služby,
- vystrojení 2 vrtů pažnicí DN 140/5,2 mm, obsyp a utěsnění vrtů, úprava zhlaví vrtů,
- montáže čerpacích potrubí a ručních pump v retro stylu,
- provedení čerpacích zkoušek a vyčištění obou vrtů,
- stavební úpravy podle požadavku odboru Správy majetku MM Jablonec n/N. (vč. demontáže původního zařízení, zřízení ochranných betonových zhlaví a poklopů),
- zajištění veškerých nutných povolení pro zdárnou realizaci akce vč. projektových a jiných podkladů nutných pro vydání povolení,
- zajištění ohlášení České geologické služby,
- zajištění kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, předat je objednateli v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádně, včas a s odbornou péčí provedené dílo jeho cenu.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy a předpisy v ČR závazné.

Lhůty

4. Předpoklad zahájení prací: 9/2018
5. Předpoklad provedení vrtacích prací: 10-11/2018
6. Ukončení prací a předání předmětu díla objednateli: 8 měsíců od předání staveniště, předpoklad 30. 4. 2019, při obvyklých lhůtách správních úkonů.
7. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termíny plnění této smlouvy, případně přerušit práce v případech výskytu objektivních příčin majících vliv na kvalitu budoucího díla.

Cena

8. Pro uvedené dílo se sjednává cena dle nabídky ze dne 15. 5. 2018 ponížena o sjednanou spoluúčast zhotovitele ve výši 50%.

Nejvýše přípustná hodnota díla činí: **224 120,- Kč bez DPH**

(Slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc sto dvacet korun českých bez DPH)

9. Ceny uvedené v nabídce ze dne 15. 5. 2018 mají platnost do doby dokončení a předání díla.
10. V ceně díla jsou již zcela zakalkulovány veškeré s odbornou péčí předvídatelné náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou, a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny s odbornou péčí předvídatelné výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné dle této smlouvy ke zhotovení kompletně dokončeného a kompletně užitelného stavebního díla.
11. Sjednanou cenu je možno překročit pouze tehdy, jestliže objednatel dodatečně požaduje a objedná dodatečné práce, dodávky a služby.
12. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění dodatečných prací, dodávek a služeb bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem včetně projednání cenových a termínových vlivů. Při nedodržení této povinnosti nemá zhotovitel právo na úhradu za vzniklé dodatečné práce, dodávky a služby.
13. Případné neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, z ceny díla odečteny.
14. Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídce ze dne 15. 5. 2018. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno použít jednotkové ceny z nabídky, bude použito cen odsouhlasených objednatelem.

Platební a fakturační podmínky

15. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.
16. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad/fakturu za každý vrt zvlášť:

- a) po kompletním dokončení předmětu díla, tedy po vydání kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí a to nejpozději do 15. dne v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k vydání kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního rozhodnutí, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k dokončení předmětu díla;
nebo
 - b) po dokončení vrtných prací s provedením úkonů geologického průzkumu a vložení výsledků do databáze České geologické služby.
17. Zhotovitel zajistí, aby daňový doklad byl označen evidenčním číslem Smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě o dílo. Bez těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.
18. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
19. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do třiceti kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
20. Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doručeny na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz .

Dodací podmínky

21. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. její Přílohy „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku“. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány formou poddodavatelů, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho součástí bude i uvedení názvu a identifikačních údajů poddodavatele, množství zúčastněných pracovníků poddodavatele a typ nasazené techniky.
22. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru, kterým je pro tuto stavbu určen pracovník Martin Pala.
23. Technický dozor bude v průběhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle schváleného technologického postupu, dle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku, případně je oznámí zhotoviteli doporučeným dopisem.
24. Technický dozor bude vykonáván občasně.
25. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné hospodářské škody.
26. Rozestavěné dílo se stává majetkem státu, s nímž má objednatel právo hospodařit, zůstává však v bezplatném užívání zhotovitele za účelem jeho provádění. Zhotovitel je povinen

- o zhotovované dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o odevzdání a převzetí díla.
27. Zhotovitel se zavazuje zpracovat kompletní a odpovídající dokumentaci charakterizující příslušně vrtné práce dle obecně platné legislativy, vyhlášek a norem.
 28. Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné osoby nebo nahodilou událostí a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatel. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení staveniště apod.).
 29. Zhotovitel je povinen vést dílo kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě poddodavatele, pokud bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky.
 30. Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případech zjištění závažného porušení technologických postupů, předpisů a norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu stavby, pokud k některé z výše uvedených skutečností dojde opakovaně přes písemné upozornění objednatele. Písemné upozornění zhotoviteli bude provedeno formou vytýkácího dopisu.
 31. Veškeré zřízení zařízení staveniště, likvidaci zařízení staveniště a vyklizení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
 32. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby výstavbou staveniště nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Zhotovitel zajistí stálou průchodnost na hřbitově a oplocení studní.
 33. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací, ploch či majetku, které budou používány při realizaci předmětného díla.

Předání a převzetí díla

34. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis za účasti zástupců zhotovitele a objednatele, který bude obsahovat zhodnocení jakosti provedených prací.
35. Zhotovitel písemně oznámí objednateli, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Na základě tohoto oznámení objednatel svolá přijímací řízení na termín, který dohodne se zhotovitelem.
36. Objednatel může převzít provedené a řádně ukončené dílo i před uplynutím lhůty podle čl. Lhůty této smlouvy, pokud mu je zhotovitel nabídne.
37. Předmět díla jsou oprávněni za objednatele převzít statutární orgány, jejich zástupci a osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni dílo předat statutární orgány, jejich zástupci, osoby uvedené v této smlouvě o dílo a stavbyvedoucí.
38. Součástí předání díla objednateli je předání pasportu realizovaných vrtů vč. výsledků čerpacích zkoušek a dokladů o vyčištění vrtů, výsledků případných revizí a osvědčení o jakosti a kompletnosti díla.

Zajištění lhůt

39. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
40. Za nesplnění termínu pro odstranění nedodělků sjednaného v přijímacím protokolu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý nedodělek a den prodlení.
41. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě prodlení zhotovitele s řádným odstraněním vad díla v průběhu záruční doby v dohodnutém termínu se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně odstranit a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
42. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

Záruka za jakost díla

43. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
44. U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena v předchozím odstavci, platí takto výrobcí částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobcí nejméně však doba 24 měsíců.
45. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vybudován nebo který byl způsoben nesprávnou a neodbornou manipulací.

Závěrečná ustanovení

46. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce zhotovitele ze dne 15. 5. 2018,
 - výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
47. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
48. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
49. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

50. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

51. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
Jiří Bělohlav
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Dalibor Koblre
jednatel
SYNER, s.r.o.

.....
Robert Špott
Jednatel
SYNER, s.r.o.