
S M L O U V A  O  D Í L O - návrh 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: … 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: … 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Město Vsetín 

se sídlem:   Svárov 1080, 755 24 Vsetín   

zastoupeno: Jiřím Čunkem, starostou 

IČ:    00304450  

Kontaktní osoba:  Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí odboru  

Petr Findejs, stavební technik 

   

dále jen „objednatel“ 

 

2. MSS – projekt s.r.o. 

se sídlem:   Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4  

jednající:   Ing. Martin Mynařík, jednatel 

    Alena Válková, jednatelka  

zápis v OR:    C 123163vedená u Městského soudu v Praze                          

IČ:                     26849836            

DIČ:   CZ26849836   

bankovní spojení:  xxxxxxx   

číslo účtu:    xxxxxxx  

kontaktní osoba:                   Alena Válková, jednatelka 

e-mail:                                    xxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“  

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             Parkoviště u ZŠ Ohrada-PD, AD 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU              

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 
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II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

 

III. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení, projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci stavby na akci „Parkoviště u ZŠ Ohrada“, v rozsahu 
a dle platné legislativy o dokumentaci staveb a výkon inženýrské činnosti k zajištění případného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

 
2. Účelem projektu je vypracování dopravního řešení plochy před hlavním vstupem do Základní školy 

Ohrada, Vsetín. 
 

3. Dopravní řešení je rozděleno na dvě fáze: 
A. vyřešit novou trasu chodníku a tím odstranit pohyb chodců, zejména dětí v zóně trasy jízdy 

vozidel rodičů. 
B. rozšíření stávajícího parkoviště pro vozidla, aniž by bylo nutno omezit stávající zeleň 

Předpokládaná kapacita parkoviště - minimálně 13 parkovacích stání 
 

4. V rámci fáze A – zhotovitel předloží dvě varianty parkovacích ploch: 
- parkovací místa v rámci stávající asfaltové plochy 
- rozšíření parkovacích míst o plochu po zbouraném pomníku 

 
5. Projektová dokumentace bude minimálně obsahovat: 

 

A. Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) – rozsah a obsah požadované části projektové 
dokumentace (dále i PD)  

 Technická zpráva včetně výkresové části:   

o Celková situace řešené plochy (formát A3) 

o Celková situace řešené plochy (formát 2xA3), vyjadřující architektonické a 
stavební řešení s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a 
základních rozměrů, 

o řezy v měřítku 1:50,  se schematickým vyznačením původního i upraveného 
terénu, vztaženým k nadmořské výšce.   

a) objasnění základních cílů s objednatelem (provozovatelem), 

b) informace o skutečném fyzickém, majetkoprávním stavu stávajících staveb a zařízení 
v území realizace předmětné stavby, 

c) zabezpečení průzkumů, potřebných pro vypracování dokumentace dle bodu B., C., 
D., 

 3 kusy jádrových vývrtů včetně dopravy, utěsnění vrtané sondy včetně hutnění a 
stanovení tloušťek vrstev 
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 vyhodnocení zkoušek a vystavení protokolu 
d) ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí v dotčeném území 

e) výškopisné a polohopisné zaměření vymezeného území 

B. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

C. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

D. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Požadovaný rozsah a obsah projektové dokumentace pro území rozhodnutí (DÚR), projektová 
dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektová dokumentace pro provádění stavby 
(DPS): 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy 
(vyhláškou č. 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
příloh č. 1, 5 a 6.), v souladu také se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
včetně souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění, Směrnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací (č. j. 101/07-910/PK/1 ze dne 29. 1. 2007) a jejím dodatkem 
č. 1 (MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010), 
včetně kontrolního rozpočtu, výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb. Projektová 
dokumentace DÚR, DSP a DPS bude zpracována tak, že bude zohledňovat výsledky jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi, pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky výstavby tak, aby mohlo být zajištěno pravomocné územní rozhodnutí a 
pravomocné stavební povolení. Na základě podmínek pro realizaci stavby, uvedených ve 
výrokové části stavebního povolení, budou tyto podmínky po nabytí právní moci 
stavebního povolení zapracovány  
do DPS. 

b) Dále dokumentace bude obsahovat přílohu E – Zásady organizace výroby (dále i ZOV), 
přílohu provizorního dopravního značení včetně projednání s Policií ČR. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této 
dokumentace byla jednoznačně v souladu.  

d) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
zadání stavby dle ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění a dále dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném znění. 

e) Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována v čtyřech listinných vyhotoveních 
a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD (formát DWG a PDF, stavební 
povolení bude zpracováno v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v 
digitální formě na CD (formát DWG a PDF) a dokumentace pro provádění stavby bude 
zpracována taktéž v 6-ti listinných vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální 
formě na CD (formát DWG a PDF). 

f) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr 
bude zpracován ve formátu. xml., případně. xmlx. v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL a 
podle doporučených cen (RTS a.s. Brno) pro rok 2016 ve dvou vyhotoveních, z toho 
jednou v digitální formě na CD. 

g) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o 
potřebném počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou 
konat v sídle objednatele. 

h) Technické podmínky musí být zpracovány v souladu s ustanovením zákona č.137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dále dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., v platném 
znění. 

i) V rozpočtu stavby a výkazu výměr nebudou uvedeny žádné agregované (kompletní) 
položky. Současně u položek rozpočtu stavby a výkazu výměr nebudou uvedeny jejich 
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a 
uživatelský standard stavby. 
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j) V projektové dokumentaci bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

E.  Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, 
stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace), potřebných pro stavební řízení, tj. 
včetně podání žádostí na stavební úřad a provádění všech úkonů a požadavků dle 
příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí 
jednotlivých rozhodnutí nebo povolení:  

a. případného pravomocného územního rozhodnutí, 

b. případného pravomocného stavebního povolení, 

c. v případě potřeby – případné povolení kácení dřevin od příslušného správního 
orgánu, 

d. jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona 

F.  Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – zpracovat dle vyhlášky 230/2012 Sb., ze 
dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

01) Jednotlivé položky v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ - musí být 
zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen 
materiálů a prací, ceny budou stanoveny dle aktuálního ceníku RTS pro druhé pololetí roku 
2016.       

02) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ musí být uvedeny všechny práce a 
náležitosti, nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, 
poplatky za skládkovné apod.).  

03) „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“, bude zpracován ve dvou listinných 
vyhotoveních a dále ve dvou vyhotoveních v digitální formě na CD ve formátu XML případně 
XMLX v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.  

04) Listinné vyhotovení č. 01 bude navíc obsahovat oceněný „Soupis prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr“. 

05) V „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny žádné agregované 
(kompletní) položky, které nejsou v oficiálním ceníku RTS. 

06) U položek v „Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ nebudou uvedeny 
obchodní názvy, ale bude uvedena jejich technická specifikace (tzn. podrobný technický a 
uživatelský standard stavby). 

G. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn., bude 
se jednat o zajištění souladu realizace stavby s celkovou koncepcí předmětné projektové 
dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací.  

 

6. Členění dokumentace na jednotlivé stavební objekty bude řešeno na první pracovní schůzce 
projektanta s objednatelem. 
 

7. Zhotovitel – bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s těmito 
předpisy:  

a. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v 
platném znění 

b. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vč. prováděcí vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., 

c. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění, 

d. novela zákona o veřejném zdraví č. 267/2015 Sb., §§ 30 a 70, 
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e. novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, 

f. zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, v platném znění, 

g. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, 

h. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kterým se stanoví 
podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, 

i. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,  

j. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, 

k. vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN, ve znění vyhl. č. 
62/2013 Sb. 

l. vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

m. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
 

8. Parkoviště bude umístěno na následujících pozemcích: 
A) Parcela číslo:  6976  Katastrální území: Vsetín 
B) Parcela číslo:  6973/3  Katastrální území: Vsetín 
C) Parcela číslo:  6968/5  Katastrální území: Vsetín 
Vlastnické právo A, B, C   Město Vsetín 
Správce nemovitostí  Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, Vsetín 
 

9. Rozsah předpokládaných stavebních objektů:  
1) SO 01 -  Parkovací plochy  
2) SO 02 - Příjezdová komunikace k parkovišti 
3) SO 03 - Nový přístupový chodník k ZŠ 
4) SO 04 - Předláždění stávajícího chodníků 
5) SO 05 -  Dešťová kanalizace (prověření stávající, návrh na doplnění 

v rámci parkovacích ploch) 
6) SO 06 -  Veřejné osvětlení 
7) SO 07 – Sadové úpravy, výsadba zeleně 

 
10. Místo stavby: Dle snímků z KN s vyznačeným rozsahem stavby v k. ú. Vsetín, lokalita Ohrada, ul. Nad 

Školou – příloha zadávací dokumentace 2, 3, 4. 
 

11. Specifikace předmětu plnění je uvedena v níže uvedeném rozsahu a v souvislosti s těmito 
předkládanými dokumenty: 

• Příloha číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze. 

• Příloha číslo 3 – Snímek KN    

• Příloha číslo 4 – Vyznačené předpokládané inženýrské sítě   

• Příloha číslo 5 – Vyznačené území dotčené projektantem    

12. Předpokládaná hodnota stavebních prací je cca: 1.650.000,-Kč bez DPH  

13. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech: 

- Termín provedení stupňů projektové dokumentace (DUR+DSP+DPS), včetně související 
inženýrské činnosti do      15. 11. 2016. 
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- Termín provedení autorského dozoru do    30. 12. 2017.  

 

  

2. Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak. 

 

V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran přiměřeně 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu 
osobně nebo poštou v sídle objednatele. 

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

4. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla 
nebo jeho části.  

5. Dílo (dále též „Projektová dokumentace“) bude zpracována tak, aby grafická i textová část této 
dokumentace byly jednoznačně v souladu.  

6. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost 
potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou 
předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

8. Objednatel bude oprávněn dílo, které bude předmětem  plnění dle  této smlouvy (v případě, že 
bude naplňovat znaky autorského díla) užít v rozsahu neomezeném, zejména co do množství, 
místa a času, a to tímto způsobem užití: 

- ke zveřejnění,  
- pro poskytnutí podkladů pro výběr zhotovitele stavebních prací pro provádění stavebních prací 
předmětného díla,  
- pro poskytnutí odkladů zhotoviteli stavebních prací v souvislosti s realizací předmětného díla.  
 

9. Smluvní strany se dohodly, že licence (právo dílo užít) dle smlouvy bude poskytnuta bezúplatně.  
 
10. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě ve smyslu ustanovení bodu 8. článku V. této 

smlouvy, je povinen zajistit zhotoviteli uplatnění práva na autorský dohled nad použitím díla, 
zejména pak práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla.  

11. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 
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VI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

1. 1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

1. 2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, 
technické specifikace a normy, 

1. 3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a 
řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 

1.6. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele), 

1.7. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech 
majících vliv na plnění smlouvy. 

1.8. zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či 
poradce (zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí projektových 
dokumentací). V tomto případě se zhotovitel nezříká odpovědnosti za kvalitu plnění dle této 
smlouvy a jeho koordinaci. 

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 

VII. 

Cena díla 

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace 
zhotovitele (specifikace – výkonové fáze), která je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí smlouvy. 

 

 cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21%) cena včetně DPH v Kč 

CENA CELKEM v Kč 245 000,- 51 450,- 296 450,- 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení předmětu veřejné zakázky. 

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy. 

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této 



- 8 - 

smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. U předmětu této investice se nejedná o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace 
CZ-CPA 41 až 43. DPH a proto není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový 
doklad nebude vystaven podle § 92a odst. 2 dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
a příjemce plnění je/není povinen doplnit výši daně a přiznat a uhradit daň.  

2. Objednatel předá při podpisu smlouvy o dílo zhotoviteli čestné prohlášení příjemce (objednatele) k 
uplatnění přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. Vzor tohoto prohlášení je přílohou č. 2 této smlouvy 

3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

4. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy, a to v 
podle přílohy číslo 1 – Specifikace – výkonové fáze.  

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„faktura“). 

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému 
potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků 
z prodlení, náhrady škody apod.). 

7. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši. 

8. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a 
v případě výskytu vad až po jejich odstranění. 

9. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

10. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 

10.1. číslo a datum vystavení faktury, 

10.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

10.3. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

10.4. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 

10.5. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

10.6. lhůtu splatnosti faktury, 
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10.7. název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 

10.8. označení odboru, který akci likviduje (odbor investic), 

10.9. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

13.  Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za 
zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový 
přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v 
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v 
příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou 
okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 
109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce 
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z 
přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z 
přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění 
na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH 
sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.“ 

 

 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného 
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za 
odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.  

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
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X. 

Vady díla a záruční podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až 
při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě.  

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným 
protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento 
termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.  

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil 
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů 
objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost 
ve smyslu příslušného článku této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení 
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku v délce na 36 měsíců, počínaje dnem předání a převzetím 

projektové dokumentace k ÚŘ a předání dokumentace pro SP a realizaci stavby zadavateli. 

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty 
upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv 
na již dokončené dílo – projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. 
Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci 
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové 
dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební 
zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými 
v předmětu díla (tj. skryté vady).   

13. Smluvní strany se dohodly, že případné vady se budou řešit dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu 
povolání architektů a inženýrů prostřednictvím Komory (ČKAIT nebo ČKA), na které je autorizované 
osoba pojištěna. 
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XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména 
nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření 
k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí 
či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou  dotčeným pozemkům, které zajišťuje 
objednatel. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši  2.000,- Kč za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po 
který dané porušení povinnosti trvá. 

4. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby realizované na základě zpracované projektové 
dokumentace z důvodu nepřesného výkazu výměr z důvodu zejména nesouladu s obsahem 
grafické a textové části předmětné projektové dokumentace či jiné chyby předmětného díla jako 
nezačlenění části díla do výkresové či textové části o více než 5 % z ceny položkového rozpočtu, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z navýšené částky oproti 
původnímu rozpočtu předmětné stavby.  

Výše uvedená smluvní pokuta se nevztahuje: 

a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednatelem, 
majitelem, nájemníky nebo jejich zmocněnými zástupci, zaměstnanci, poradci nebo specialisty, 

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost 
objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval, 

c) za škody, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo 
vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky 
nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na 
kterou se zhotovitel odvolal během přípravy dokumentace díla nebo dodatkové dokumentace, 

d) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat, 

e) za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. 

5. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

8. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 
s dokončením prací. 

9. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později 
během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu 
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 



- 12 - 

10. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti 
zhotovitele stanoveným touto smlouvou. 

11. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty. 

 

 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiným způsobem nelze smlouvy upravit. 

2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle 
toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

3.1. neprovedení díla ve sjednané  době plnění, 

3.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

3.3. nedodržení smluvních ujednání o vadách, 

3.4. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů zhotovitele. 

6.  V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10. Zhotovitel, prohlašuje, že bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou smlouvu 
v souladu se zákonem č. 340/2015, zákon o registru smluv, v platném znění.  

11. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).  Zastupitelstvo města Vsetín 
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schválilo na svém 9. zasedání, konaném dne 21. 12. 2015, pod číslem usnesení číslem usnesení 
15/9/ZM/2015. 

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Přílohy smlouvy: 

Příloha číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze  

Příloha číslo 2 – Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesené daňové povinnosti 

Příloha číslo 3 – Snímek KN    

Příloha číslo 4 – Vyznačené předpokládané inženýrské sítě   

Příloha číslo 5 – Vyznačené území dotčené projektantem  

 

 
 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 
Ve Vsetíně dne: …………..   V  ……………. dne: …………….    

   

 

 

 

 

………………………………..    ………………………………….  

město Vsetín     MSS – projekt s.r.o. 
Jiří Čunek     Alena Válková 
starosta     jednatelka 
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