



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



SMLOUVA O DÍLO č. objednatele 05/14/2243/18

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 329711/0100

Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: MSV vzduchotechnika, spol. s r. o.

Se sídlem: Riegrova 1200/72, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Petrou Pravdovou, jednatelkou společnosti

IČ: 26273195

DIČ: CZ26273195

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41265

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
- jednáním v technických záležitostech:

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
- jednáním o technických záležitostech:

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor):

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„5.1b Mateřská škola Obránců míru“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

Vzduchotechnika s rekuperací
Vnitřní kanalizace
Elektroinstalace
Architektonicko-stavební řešení

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby „Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč“ vypracované Ing. Davidem Bauerem, Lidická 707/17, 674 01 Třebíč, IČ 03848876, XI/2016, a v souladu s Energetickým posudkem ze dne 01.09.2017, zpracovaným Ing. Michalem Vondrákem (dále jen projektová dokumentace).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč“, v 1 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít, a to v sídle objednatele.

Projekt 5.1b Mateřská škola Obránců míru s reg. č. projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006566 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění kontrolního měření hluku v chráněném vnitřním prostoru denních místností dětí v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a § 11 odst. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku

ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatelem je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, **jinak zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo

dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – vzduchotechnika II, část 5.1b Mateřská škola Obránců míru“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel **zahájí dílo:** **15.07.2019**

III.2 **Provedení díla do:** **16.08.2019**

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

III.6 Místem plnění je Třebíč, Třebíč, Obránců míru 491/51, 674 01 Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, p. č. st. 4510), blíže viz projektová dokumentace.

Článek IV - CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

Cena bez DPH: **797.354,87 Kč**

DPH 21 %: **167.444,52 Kč**

Cena vč. DPH: **964.799,39 Kč**

Slovy (cena vč. DPH): Devětsetšedesátčtyřitisícdmsetdevadesátdevět korun českých třicetdevět haléřů

Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán výhradně pro veřejnou správu. Dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH) se objednatel v oblasti veřejné správy nepovažuje za osobu povinnou k dani.

Ve smyslu informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti a DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ze dne 09.11.2011 nebude na výše uvedený předmět smlouvy aplikován

režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2019. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2018, ponížené o 15 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

IV.8 **Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady DPH**

Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz. ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí

odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v, adresa Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správcem daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Článek V - FAKTURACE

- V.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání a převzetí díla. **Fakturovat lze pouze skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem nejpozději do pátého dne po předání a převzetí díla **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90%** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10%** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přijímacím, případně kolaudačním řízení.

V.3 Povinnosti zhotovitele při fakturaci související s dotací

Předmět díla je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Zhotovitel se zavazuje při fakturaci dodržovat následující podmínky:

- zhotovitel uvede na každé faktuře název a číslo projektu.

Název projektu je: 5.1b Mateřská škola Obránců míru

Identifikační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006566

- zhotovitel se zavazuje, že nevystaví fakturu na více projektů současně.

- V.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodloužení lhůta její splatnosti.

- V.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodloužení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodloužení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodloužení.

- VI.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodloužení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.2, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý

den prodlení.

- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy s poddodavatelem objednateli ke kontrole, objednatel vyúčtuje zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč**.
- VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů (subdodavatelů),
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.

VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.

VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré

případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.

- VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.7 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště.

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Budova mateřské školy je majetkem objednatele a je užívána Mateřskou školou Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace a Klinikou onkologií Třebíč s. r. o.

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických je:

Kontaktní osoba za mateřskou školu:

Kontaktní osoba za Klinikou onkologii Třebíč s. r. o.:

V období provozu mateřské školy zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 12:00 do 14:00.

Zhotovitel bere na vědomí, že souběžně bude na objektu mateřské školy probíhat realizace veřejné zakázky „Mateřské školy Třebíč – zateplení II, část 5.1a Mateřská škola Obránců míru“ (zateplení obvodových stěn a střechy budovy včetně rekonstrukce hromosvodu) a zavazuje se koordinovat svou činnost se zhotovitelem této veřejné zakázky.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady

zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.

- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (subdodavatelů) mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným objednatelům a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.
- Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Článek X – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatel.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- výsledek kontrolního měření hluku v chráněném vnitřním prostoru denních místností dětí dle článku II, odst. II.1 této smlouvy,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.

X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech

díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.

- X.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**
- XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XI.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
- Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.**
- XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
 - přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
 - jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
 - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
 - přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIII.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce objednatel zhotoviteli vyúčtuje smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.**

XIV.2 **Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).**

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **1 mil. Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVI.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVI.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmuvní ujednání učinily.
- XVI.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVI.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVI.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVI.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech (s 21 stranami textu a přílohou č. 1), z nichž každá ze stran obdrží dva.
- XVI.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty.
- XVI.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související

zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVI.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVI.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVI.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVI.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVI.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVI.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- XVI.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVI.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 38/19/RM/2018 ze dne 09.08.2018.

V Třebíči dne 30.08.2018

V Třebíči dne 30.08.2018

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

MSV vzduchotechnika, spol. s r. o.

Vladimír Malý
místostarosta

Petra Pravdová
jednatelka společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **RM2376**
Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč

Zadavatel : IČO :
 DIČ :

Projektant : IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		4,00	
02 D.1.4.1-VZT s rekuperací		1,00	625 680,00
03 D.1.4.2 - Vnitřní kanalizace		1,00	12 138,40
04 D.1.4.3 - Elektroinstalace		1,00	99 490,00
06 D 1.1 Architektonicko stavební řešení		1,00	60 046,47
Celkem za stavbu			797 354,87

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	797 354,87
DPH	21 %	167 444,52
Celkem za stavbu s DPH		964 799,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 860,00
61	Upravy povrchů vnitřní	9 878,00
64	Výplně otvorů	650,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	675,00
96	Bourání konstrukcí	800,00
97	Prorážení otvorů	22 863,60
99	Staveništní přesun hmot	804,02
A	DEMONTÁŽE	1 000,00
B1	Elektroinstalace - materiál	20 640,00
B2	Elektroinstalace - montáž	63 050,00
C	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY	14 800,00

ON	Ostatní náklady	240,00
VN	Vedlejší náklady	1 500,00
Z-1	Zařízení č.1 - větrání učebny m.č.113	153 260,00
Z-2	Zařízení č.2 - větrání učebny m.č.230	171 840,00
Z-3.	Zařízení č.3 - větrání učebny m.č.214	148 780,00
Z-4	Zařízení č.4 - větrání učebny m.č.230	151 800,00
721	Vnitřní kanalizace	8 084,80
725	Zařizovací předměty	3 150,00
762	Konstrukce tesařské	1 618,10
766	Konstrukce truhlářské	12 108,00
784	Malby	1 211,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 741,75
Cena celkem		797 354,87

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	JKSO :
Objekt :	02	D.1.4.1-VZT s rekuperací	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**
D.1.4.1-VZT s rekuperací

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
02.02	D.1.4.1 - VZT s rekuperací	625 680,00
	Celkem objekt 02	625 680,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	625 680,00
DPH	21 %	131 392,80
Celkem za objekt s DPH		757 072,80

Rekapitulace soupisu 02.02 D.1.4.1 - VZT s rekuperací

Stavební díl		Cena (Kč)
Z-1	Zařízení č.1 - větrání učebny m.č.113	153 260,00
Z-2	Zařízení č.2 - větrání učebny m.č.230	171 840,00
Z-3.	Zařízení č.3 - větrání učebny m.č.214	148 780,00
Z-4	Zařízení č.4 - větrání učebny m.č.230	151 800,00
	Celkem soupis 02.02	625 680,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	02	D.1.4.1-VZT s rekuperací
R:	02.02	D.1.4.1 - VZT s rekuperací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	Z-1	Zařízení č.1 - větrání učebny m.č.113				153 260,00		
1	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepl. a podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m ³ /h	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
2	1.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstrop, ním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp= Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=400m ³ /h (EC motor), Vo=400m ³ /h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohříváč, podrobná specifikace viz.D.1.4.1.03	kus	1,00000	59 800,00	59 800,00		Vlastní
3	1.2.	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku, 1.1. dodávka vč.montáže	kus	1,00000	6 450,00	6 450,00		Vlastní
4	1.3.	Digitální nástěnné čidlo IR senzor dodávka vč.montáže	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
5	1.4.	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 250, pozink.vč.montáže	kus	2,00000	420,00	840,00		Vlastní
6	751398042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie neb, o žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru pře Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
7	1.5.	Protidešťová žaluzie čtyřhranná Al s kruhovým napo, jením DN 315	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
8	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	7,00000	240,00	1 680,00		Vlastní
9	1.6.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm, pozink	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00		Vlastní
10	1.7.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.600mm, pozink	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
11	751311301	Montáž výústí textilní kruhové, průměru do 200 mm	m	12,50000	120,00	1 500,00		Vlastní
12	1.8.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systé, mu a obručí, které zajistí držení tvaru i když pot Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03	m	5,00000	1 120,00	5 600,00		Vlastní
13	1.9.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systé, mu a obručí, které zajistí držení tvaru i když pot Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03	m	7,50000	1 120,00	8 400,00		Vlastní
14	1.10.	Odvodní výustka na kruhové potrubí 325x75 s regula, í R1, RAL dle požadavku investora, včetně montáže	kus	3,00000	580,00	1 740,00		Vlastní
15	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dve, ří nebo desek, průřezu do 0,040 m ²	kus	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
16	1.11.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
17	R713000002	Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabelá, že 7m, vč.montáže	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní

18	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě	m	2,00000	860,00	1 720,00	Vlastní
19	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm. Dodávka vč.montáže, tvarovek	m	26,00000	640,00	16 640,00	Vlastní
20	R713000001	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm. Dodávka včetně montáže, tvarovek.	m	10,00000	400,00	4 000,00	Vlastní
21	R751000001	Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS dodávka, vč.montáže	m2	10,00000	400,00	4 000,00	Vlastní
22	R751000002	Spojovací, těsnící, závěsný materiál	kg	30,00000	60,00	1 800,00	Vlastní
23	R751000003	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční, zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení, kontrolní měření hluku	hod	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní
24	R751000004	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení, kontrolní měření hluku	hod	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
25	R751000005	Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovo, znění MaR	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
		Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení, vyklizení prostorů a finální úklid	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
		Nátěry viditelně vedeného vzt potrubí pozink.plech, RAL dle požadavku investora	m2	30,00000	140,00	4 200,00	Vlastní
Díl:	Z-2	Zařízení č.2 - větrání učebny m.č.230				171 840,00	
26	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepl, a podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
27	2.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstrop, ním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=	kus	1,00000	59 800,00	59 800,00	Vlastní
28	2.2.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=400m3/h (EC motor), Vo=400m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohříváč, podrobná specifikace viz.D.1.4.1.03	kus	1,00000	6 450,00	6 450,00	Vlastní
29	2.3.	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku, 2.1. dodávka vč.montáže	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
30	2.4.	Digitální nástěnné čidlo IR senzor dodávka vč.montáže	kus	2,00000	420,00	840,00	Vlastní
31	751398042	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 250, pozink.vč.montáže	kus	1,00000	180,00	180,00	Vlastní
32	2.5.	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie neb, o žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru pře	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
33	751344113	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
34	2.6.	Protidešťová žaluzie čtyřhranná Al s kruhovým napo, jením DN 315	kus	7,00000	240,00	1 680,00	Vlastní
35	2.7.	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
36	751311301	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.600mm, pozink	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00	Vlastní
37	2.8.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm, pozink	m	13,50000	120,00	1 620,00	Vlastní
38	2.9.	Montáž vyústí textilní kruhové, průměru do 200 mm	m	3,50000	1 120,00	3 920,00	Vlastní
		Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systé, mu a obručí, které zajistí držení tvaru i když pot	m	10,00000	1 120,00	11 200,00	Vlastní
		Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03					

		Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03						
39	2.10.	Odvodní výustka na kruhové potrubí 325x75 s regula, cí R1, RAL dle požadavku investora, včetně montáže	kus	3,00000	580,00		1 740,00	Vlastní
40	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dve, ři nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	2,00000	160,00		320,00	Vlastní
41	2.11.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	2,00000	320,00		640,00	Vlastní
42	R713000002	Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabelá, že 7m, vč.montáže	kus	1,00000	7 800,00		7 800,00	Vlastní
43	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice, do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru	kus	1,00000	860,00		860,00	Vlastní
44	429723070	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm						
		zař.č.2.12. stříška kruhová velikost 355	kus	1,00000	1 180,00		1 180,00	Vlastní
45	2.13.	PPK-1 Protipožární klapka DN 250 TPM 018/01.01_x00, 0D_Dodávka včetně montáže	kus	2,00000	3 240,00		6 480,00	Vlastní
		PPK-1 Protipožární klapka DN 250 TPM 018/01.01_x000D_ Dodávka včetně montáže						
46	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě	m	4,00000	860,00		3 440,00	Vlastní
47	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm. Dodávka vč.montáže, tvarovek						
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě	m	32,00000	640,00		20 480,00	Vlastní
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm. Dodávka včetně montáže, tvarovek.						
48	R713000001	Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS dodávka, vč.montáže	m2	15,00000	400,00		6 000,00	Vlastní
49	R713000003	Tepelná a protihluková izolace tl.40mm ALS dodávka, vč.montáže	m2	3,00000	420,00		1 260,00	Vlastní
50	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál	kg	50,00000	60,00		3 000,00	Vlastní
51	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční, zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného	hod	10,00000	300,00		3 000,00	Vlastní
		Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení, kontrolní měření hluku						
52	R751000003	Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovo, znění MaR	hod	15,00000	400,00		6 000,00	Vlastní
53	R751000004	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení, vyklizení prostorů a finální úklid	kus	1,00000	2 500,00		2 500,00	Vlastní
54	R751000005	Nátěry viditelné vedeného vzt potrubí pozink.plech, RAL dle požadavku investora	m2	30,00000	140,00		4 200,00	Vlastní
Díl:	Z-3.	Zařízení č.3 - větrání učebny m.č.214					148 780,00	
55	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepl, a podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h	kus	1,00000	2 500,00		2 500,00	Vlastní
56	3.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstrop, ním provedení ve složení : přívodní ventilátor	kus	1,00000	59 800,00		59 800,00	Vlastní
		Vp= Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=400m3/h (EC motor), Vo=400m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohříváč, podrobná specifikace viz.D.1.4.1.03						
57	3.2.	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku, 3.1. dodávka vč.montáže	kus	1,00000	6 450,00		6 450,00	Vlastní
58	3.3.	Digitální nástěnné čidlo IR senzor dodávka vč.montáže	kus	1,00000	5 200,00		5 200,00	Vlastní

59	3.4.	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 250, pozink.vč.montáže	kus	2,00000	420,00	840,00	Vlastní
60	751398042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie neb, o žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru pře	kus	2,00000	180,00	360,00	Vlastní
61	3.5.	Protidešťová žaluzie čtyřhranná Al s kruhovým napo, jením DN 315	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
62	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	7,00000	240,00	1 680,00	Vlastní
63	3.6.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm, pozink	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00	Vlastní
64	3.7.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.600mm, pozink	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
65	751311301	Montáž výústí textilní kruhové, průměru do 200 mm	m	12,50000	120,00	1 500,00	Vlastní
66	3.8.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systé, mu a obručí, které zajistí držení tvaru i když pot	m	5,00000	1 120,00	5 600,00	Vlastní
67	3.9.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03	m	7,50000	1 120,00	8 400,00	Vlastní
68	3.10.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03	m	7,50000	1 120,00	8 400,00	Vlastní
69	751398031	Odvodní výustka na kruhové potrubí 325x75 s regula, cí R1, RAL dle požadavku investora, včetně montáže	kus	3,00000	580,00	1 740,00	Vlastní
70	3.11.	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dve, ří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	1,00000	160,00	160,00	Vlastní
71	R713000002	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	1,00000	320,00	320,00	Vlastní
72	751510044	Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabelá, že 7m, vč.montáže	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní
73	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě	m	2,00000	860,00	1 720,00	Vlastní
74	R713000001	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm. Dodávka vč.montáže, tvarovek	m	19,00000	640,00	12 160,00	Vlastní
75	R751000001	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm. Dodávka včetně montáže, tvarovek.	m	19,00000	640,00	12 160,00	Vlastní
76	751510043	Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS dodávka, vč.montáže	m2	10,00000	400,00	4 000,00	Vlastní
77	R751000003	Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS dodávka vč.montáže	m2	10,00000	400,00	4 000,00	Vlastní
78	R751000004	Spojovací, těsnící, závěsný materiál	kg	30,00000	60,00	1 800,00	Vlastní
79	R751000005	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční, zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného	hod	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní
79	R751000005	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení, kontrolní měření hluku	hod	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
79	R751000005	Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovo, znění MaR	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
79	R751000005	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení, vyklizení prostorů a finální úklid	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
79	R751000005	Nátěry viditelně vedeného vzt potrubí pozink.plech, RAL dle požadavku investora	m2	30,00000	140,00	4 200,00	Vlastní
Díl:	Z-4	Zařízení č.4 - větrání učebny m.č.230				151 800,00	

80	751611121	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepl, a podstrovní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
81	4.1.	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstrop, ním provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp= Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstrovní provedení ve složení : přívodní ventilátor Vp=400m3/h (EC motor), Vo=400m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass, vestavěný el.dohříváč, podrobná specifikace viz.D.1.4.1.03	kus	1,00000	59 800,00	59 800,00	Vlastní
82	4.2.	Vzdálený digitální nástěnný ovladač pro jednotku, 4.1. dodávka vč.montáže	kus	1,00000	6 450,00	6 450,00	Vlastní
83	4.3.	Digitální nástěnné čidlo IR senzor dodávka vč.montáže	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	Vlastní
84	4.4.	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 250, pozink.vč.montáže	kus	2,00000	420,00	840,00	Vlastní
85	751398042	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie neb, o žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru pře Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,00000	180,00	180,00	Vlastní
86	4.5.	Protidešťová žaluzie čtyřhranná Al s kruhovým napo, jením DN 315	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
87	751344113	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	7,00000	240,00	1 680,00	Vlastní
88	4.6.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.600mm, pozink	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00	Vlastní
89	4.7.	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 250 dl.900mm, pozink	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00	Vlastní
90	751311301	Montáž výústí textilní kruhové, průměru do 200 mm	m	13,50000	120,00	1 620,00	Vlastní
91	4.8.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systé, mu a obručí, které zajistí držení tvaru i když pot Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03	m	3,50000	1 120,00	3 920,00	Vlastní
92	4.9.	Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systé, mu a obručí, které zajistí držení tvaru i když pot Textilní kruhová výustka DN 200 vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva světle šedá, podrobná specifikace položky D.1.4.1.03	m	10,00000	1 120,00	11 200,00	Vlastní
93	4.10.	Odvodní výustka na kruhové potrubí 325x75 s regula, cí R1, RAL dle požadavku investora, včetně montáže	kus	3,00000	580,00	1 740,00	Vlastní
94	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dve, ři nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	2,00000	160,00	320,00	Vlastní
95	4.11.	Dveřní mřížka oboustranná 400x100 hliník	kus	2,00000	320,00	640,00	Vlastní
96	R713000002	Detektor kouře do nasávacího vzt potrubí vč.kabelá, že 7m, vč.montáže	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00	Vlastní
97	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm. Dodávka vč.montáže, tvarovek	m	1,00000	860,00	860,00	Vlastní
98	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průmě Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm. Dodávka včetně montáže, tvarovek.	m	25,00000	640,00	16 000,00	Vlastní
99	R713000001	Tepelná kaučuková izolace tl.20mm ALS dodávka, vč.montáže	m2	10,00000	400,00	4 000,00	Vlastní
100	R751000001	Spojovací, těsnící, závěsný materiál	kg	30,00000	60,00	1 800,00	Vlastní

101	R751000002	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční, zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného	hod	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní
102	R751000003	Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy, dokumentace skutečného provedení, kontrolní měření hluku	hod	15,00000	400,00	6 000,00	Vlastní
103	R751000004	Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovo, znění MaR	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
104	R751000005	Mimostaveništní doprava, přesun hmot, lešení, vyklizení prostorů a finální úklid	m2	30,00000	140,00	4 200,00	Vlastní

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	JKSO :
Objekt :	03	D.1.4.2 - Vnitřní kanalizace	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**
D.1.4.2 - Vnitřní kanalizace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
03.03	D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace-kanalizace	12 138,40
	Celkem objekt 03	12 138,40

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	12 138,40
DPH	21 %	2 549,06
Celkem za objekt s DPH		14 687,46

Rekapitulace soupisu 03.03 D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace-kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	903,60
721	Vnitřní kanalizace	8 084,80
725	Zařizovací předměty	3 150,00
	Celkem soupis 03.03	12 138,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	03	D.1.4.2 - Vnitřní kanalizace
R:	03.03	D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace-kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				903,60		
		970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu						
	1	970031060R00 ...jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	1 320,00	396,00	801-3	RTS 17/ II
		971 10-002 Vybourání otvorů ve zdivu z cihel základovém nebo nadzákladovém na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.						
	2	971100021RA0 ...tloušťka 30 cm 4*0,4*0,4	m2	0,64000	640,00	409,60	AP-HSV	RTS 17/ II
		979 08-23 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,		0,64000				
	3	979082113R00 ...vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m,	t	0,35000	280,00	98,00	821-1	RTS 17/ II
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				8 084,80		
	4	721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 2,5+1,9 1,7+3,6 2,5+1,9 2+0,8 0,2*(4,4+5,3+4,4+2,8)	m	20,28000	150,00	3 042,00		Vlastní
	5	1 Napojení potrubí na svislé odpadní potrubí, (upřesnění při realizaci dle skutečného materiálu)	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
		721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech						
	6	721290111R00 ...vodou, DN 125 4,4+5,3+4,4+2,8	m	16,90000	12,00	202,80	800-721	RTS 17/ II
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu		16,90000				
	7	998721102R00 ...v objektech výšky do 12 m	t	0,10000	400,00	40,00	800-721	RTS 17/ II
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 150,00		
		725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty						
	8	725869218R00 ...U-sifonu,	kus	5,00000	90,00	450,00	800-721	RTS 17/ II
	9	28654741R sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	5,00000	540,00	2 700,00	SPCM	RTS 17/ II

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	JKSO :
Objekt :	04	D.1.4.3 - Elektroinstalace	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **04**
D.1.4.3 - Elektroinstalace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
04.04	D.1.4.3 - Elektroinstalace	99 490,00
	Celkem objekt 04	99 490,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	99 490,00
DPH	21 %	20 892,90
Celkem za objekt s DPH		120 382,90

Rekapitulace soupisu 04.04 D.1.4.3 - Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
A	DEMONTÁŽE	1 000,00
B1	Elektroinstalace - materiál	20 640,00
B2	Elektroinstalace - montáž	63 050,00
C	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY	14 800,00
	Celkem soupis 04.04	99 490,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	04	D.1.4.3 - Elektroinstalace
R:	04.04	D.1.4.3 - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	A	DEMONTÁŽE				1 000,00		
1	A.01	Demontáž stávajícího sovětlení v místnosti 104, 125, 204 a 226	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
2	A.02	Demontáž stávajících vypínačů ve výše uvedených, místnostech, včetně demontáže krabic a části nevyu Demontáž stávajících vypínačů ve výše uvedených místnostech, včetně demontáže krabic a části nevyužitých kabeláže	ks	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
Díl:	B1	Elektroinstalace - materiál				20 640,00		
3	B1.01	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/2/C, 30mA, 10kA	ks	4,00000	1 320,00	5 280,00		Vlastní
4	B1.02	Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
5	B1.03	Napěťová spoušť 2300V k jističi 10A/1/B	ks	4,00000	380,00	1 520,00		Vlastní
6	B1.04	Jistič 6A/1/B, 6kA	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
7	B1.05	Drobný elektroinst.materiál pro doplnění rozvaděče, (RSA-PE, N, propojovací dráty, DIN lišta)	ks	4,00000	480,00	1 920,00		Vlastní
8	B1.06	A - Svítidlo zářivkové přisazené - IP65, 2x28W	ks	4,00000	880,00	3 520,00		Vlastní
9	B1.07	Spínač řazení č.1, včetně přístrojové krabice, v bílém provedení	ks	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
10	B1.08	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - šedý	m	120,00000	7,50	900,00		Vlastní
11	B1.09	CYA 6 - zeleno-žlutý	m	100,00000	15,00	1 500,00		Vlastní
12	B1.10	CYKY-J 5x1,5	m	100,00000	19,00	1 900,00		Vlastní
13	B1.11	CYKY-J 3x1,5	m	120,00000	12,00	1 440,00		Vlastní
14	B1.12	Ohebná plastová chránička pro zasekání pod omítku, pr.16 mm	m	240,00000	3,00	720,00		Vlastní
15	B1.13	Ohebná plastová chránička pro zasekání pod omítku, pr.20 mm	m	100,00000	4,00	400,00		Vlastní
16	B1.14	Podružný elektroinstalační materiál (4%), (pro položky 6-13)	kpl	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
Díl:	B2	Elektroinstalace - montáž				63 050,00		
17	B2.01	Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
18	B2.02	Jistič	ks	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
19	B2.03	Napěťová spoušť 2300V k jističi 10A/1/B	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
20	B2.04	Úprava rozvaděče pro montáž nových prvků dle před, chozí položkové specifikace(RSA-PE, N, propojovací Úprava rozvaděče pro montáž nových prvků dle předchozí položkové specifikace (RSA-PE, N, propojovací dráty, DIN lišta), včetně značení, svorek, jističů, kabelů	ks	4,00000	1 400,00	5 600,00		Vlastní

21	B2.05	A - Svítidlo zářivkové přisazené	ks	4,00000	280,00	1 120,00	Vlastní
22	B2.06	Spínač řazení č.1, včetně zasekání přístrojové, krabice	ks	4,00000	100,00	400,00	Vlastní
23	B2.07	Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	120,00000	15,00	1 800,00	Vlastní
24	B2.08	CYA 6 - zeleno-žlutý	m	100,00000	15,00	1 500,00	Vlastní
25	B2.09	CYKY-J 5x1,5	m	100,00000	20,00	2 000,00	Vlastní
26	B2.10	CYKY-J 3x1,5	m	120,00000	20,00	2 400,00	Vlastní
27	B2.11	Ohebná plastová chránička pro zasekání pod omítku, pr.16 mm včetně zasekání	m	240,00000	48,00	11 520,00	Vlastní
28	B2.12	Ohebná plastová chránička pro zasekání pod omítku, pr.20 mm včetně zasekání	m	100,00000	48,00	4 800,00	Vlastní
29	B2.13	Ukončení kabelů na svorkách přístrojů a zařízení	ks	36,00000	60,00	2 160,00	Vlastní
30	B2.14	Zaomítání kabelových tras-drážek, včetně materiálu	m	110,00000	110,00	12 100,00	Vlastní
31	B2.15	Výmalba stěn dotčených trasami - 2 vrstvy nátěru, včetně barvy	m2	210,00000	65,00	13 650,00	Vlastní
Díl:	C	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA A JINÉ POPLATKY				14 800,00	
32	C.01	Výchozí revize elektro vč. provedení potřebných mě, ření a vypracování kompletní revizní zprávy	hod.	16,00000	350,00	5 600,00	Vlastní
33	C.02	Projektová dokumentace skutečného provedení, a dílenská dokumentace zhotovitele	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
34	C.03	Účast na koordinačních jednáních a kontrolních, dnech	hod	8,00000	300,00	2 400,00	Vlastní
35	C.04	Režijní náklady a příprava zakázky	hod	4,00000	300,00	1 200,00	Vlastní
36	C.05	Úklid staveniště	hod	8,00000	200,00	1 600,00	Vlastní
37	C.06	Likvidace a odvoz odpadu z realizace a demontáží	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní
38	C.07	Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopra, vu strojů a zařízení od dodavatele až na místo prv Mimostaveništní doprava, zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od dodavatele až na místo první sklady na staveništi. Pojištění materiálu použitého na stavbě zabezpečení materiálu na stavbě proti poškození a krádeži	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní

Stavba :	RM2376	Zateplení MŠ Obránců míru 491/51, Třebíč	
Objekt :	06	D 1.1 Architektonicko stavební řešení	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **06**
D 1.1 Architektonicko stavební řešení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
06.06	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení	60 046,47
	Celkem objekt 06	60 046,47

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	60 046,47
DPH	21 %	12 609,76
Celkem za objekt s DPH		72 656,23

Rekapitulace soupisu 06.06 D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 860,00
61	Upravy povrchů vnitřní	9 878,00
64	Výplně otvorů	650,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	675,00
96	Bourání konstrukcí	800,00
97	Prorážení otvorů	21 960,00
99	Staveništní přesun hmot	804,02
ON	Ostatní náklady	240,00
VN	Vedlejší náklady	1 500,00
762	Konstrukce tesařské	1 618,10
766	Konstrukce truhlářské	12 108,00
784	Malby	1 211,60
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 741,75
	Celkem soupis 06.06	60 046,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	RM2376	Zateplení MS Obránců míru 491/51, Třebíč
O:	06	D 1.1 Architektonicko stavební řešení
R:	06.06	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava	
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče							
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 860,00			
	310 23-8	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými včetně pomocného pracovního lešení							
1	310238211R00	...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1.NP-A1 : 2*0,4*0,4*0,1 1.NP-125 : 2*0,3 2.NP-226 : 2*0,3 2.NP-A1 : 2*0,4*0,4*0,1	m3	1,26400	4 060,13	5 132,00	801-4	RTS 17/ II	
				0,03000					
				0,60000					
				0,60000					
				0,03000					
2	347013111R00	Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 2.NP-226 : 3,6	m2	3,60000	480,00	1 728,00		Vlastní	
				3,60000					
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				9 878,00			
	612 40-1	Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
3	612401391R00	...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou 1.NP-A1 : 2 2.NP-A1 : 2	kus	4,00000	320,00	1 280,00	801-4	RTS 17/ II	
				2,00000					
				2,00000					
	612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.							
4	612409991R00	...maltou vápenou 1.NP : (1,25+1,6)*2 2.NP : (1,25+1,6)*2	m	11,40000	50,00	570,00	801-4	RTS 17/ II	
				5,70000					
				5,70000					
	612 42-5	Omítka vápenná vnitřního ostění							

	okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
5	612425931R00 ...omítkou štukovou 1.NP-129+113 : 3,5*2 1.NP-125 : 2 2.NP-226 : 2 2.NP-214+230 : 3,5*2	m2	18,00000 7,00000 2,00000 2,00000 7,00000	446,00	8 028,00	801-4	RTS 17/ II		
Díl:	64	Výplně otvorů			650,00				
6	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot ...šířky 150 mm P03 : 1,25*(1+1)	m	2,50000 2,50000	260,00	650,00	801-1	RTS 17/ II		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			675,00				
7	953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou 953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci 953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ...komínových dvířek 2.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	135,00	135,00	801-1	RTS 17/ II		
8	55347624R dvířka revizní materiál kov; š = 400,0 mm; h = 400,0 mm; barva bílá; povrch prášková barva; zámek čtyřhran se zářezem na šroubovák 2.NP : 1	kus	1,00000 1,00000	540,00	540,00	SPCM	RTS 17/ II		
Díl:	96	Bourání konstrukcí			800,00				
9	968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů ...oken, do 4 m2 1.NP : 2,5*1,6 2.NP : 2,5*1,6	m2	8,00000 4,00000 4,00000	100,00	800,00	801-3	RTS 17/ II		
Díl:	97	Prorážení otvorů			21 960,00				
10	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 03 v cihelném zdivu 970 03 v cihelném zdivu ...jádrové vrtání, do D 300 mm 1.NP : 0,15*3+0,3*2+0,15*1+0,3*3 2.NP : 0,15*3+0,3*2+0,15*1+0,3*3+0,15*2	m	4,50000 2,10000 2,40000	4 000,00	18 000,00	801-3	RTS 17/ II		
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy								

	970 05 v železobetonu									
11	970051300R00	...jádrové vrtání , do D 300 mm 1.NP : 0,35*1 2.NP : 0,25*1	m	0,60000 0,35000 0,25000	4 800,00	2 880,00	801-3	RTS 17/ II		
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 970 05 v železobetonu									
12	970056300R00	...příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm 1.NP : 0,35*1 2.NP : 0,25*1	m	0,60000 0,35000 0,25000	1 800,00	1 080,00	801-3	RTS 17/ II		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				804,02				
	998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou									
13	998011001R00	...výšky do 6 m	t	3,82868	210,00	804,02	801-1	RTS 17/ II		
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 618,10				
	762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí									
14	762711820R00	...z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 1.NP-dřev.rámy : 11,5*2 2.NP-dřev.rámy : 11,5*2	m	46,00000 23,00000 23,00000	35,00	1 610,00	800-762	RTS 17/ II		
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně									
15	998762102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,00736	1 100,00	8,10	800-762	RTS 17/ II		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				12 108,00				
	766-PC04 D+M plast.okno jednokřídl.1250x1600 ozn.04									
16	766-PC04	D+M plast.okno jednokřídl.1250x1600 ozn.04	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00		Vlastní		
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně									
17	998766101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,20000	540,00	108,00	800-766	RTS 17/ II		
Díl:	784	Malby				1 211,60				
	784 45 Malby z malířských směsí									
18	784442001RT2	...disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace 1.NP-A1 : 0,4*0,4*2 1.NP-129+113 : 3,5*2 1.NP-125 : 2	m2	18,64000 0,32000 7,00000 2,00000	65,00	1 211,60	800-784	RTS 17/ II		

		2.NP-226 : 2			2,00000					
		2.NP-214+230 : 3,5*2			7,00000					
		2.NP-A1 : 0,4*0,4*2			0,32000					
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							1 741,75	
		979 09 Doprava vybouraných hmot jízda kolejových dopravních prostředků ČSD naložení a složení								
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t		0,79135	860,00	680,56	824-1		RTS 17/ II
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
20	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		0,79135	220,00	174,10	801-3		RTS 17/ II
21	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t		0,79135	135,00	106,83	801-3		RTS 17/ II
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
22	979082111R00	...do 10 m	t		0,79135	180,00	142,44	801-3		RTS 17/ II
23	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		3,16541	21,00	66,47	801-3		RTS 17/ II
		979 08-31 Vodorovné přemístění suti včetně naložení na dopravní prostředek a složení,								
24	979083117R00	...přes 5000 m do 6000 m	t		0,79135	280,00	221,58	800-6		RTS 17/ II
25	979083191R00	...za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t		3,16541	23,00	72,80	800-6		RTS 17/ II
		979 08-4 Poplatek za skládku								
26	979990001R00	...stavební suti	t		0,79135	350,00	276,97	801-3		RTS 17/ II
Díl:	VN	Vedlejší náklady							1 500,00	
27	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor		1,00000	1 500,00	1 500,00			Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady							240,00	
28	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor		1,00000	240,00	240,00			Vlastní