

zastoupeným: [REDACTED]
prokuristou
IČO: 49446703
DIČ: CZ49446703
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 1120

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
zastoupeným: [REDACTED]
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

GEOtest, a.s

se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupeným: [REDACTED]
představenstva
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl B, vložka 699

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování VD-ZDS (PDPS, Soupis prací, ZTKP),
 - Technická pomoc a autorský dozorPodrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci – zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentace staveb pozemních komunikací v platném znění a TKP-D.

- b) Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.
- c) PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.
- d) PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.
- e) Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP s upřesněním vybraných článků dle konkrétních podmínek daného projektu.
- f) Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu XML, XLS a PDF.
- g) Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- h) Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány.
- i) související normy a předpisy a zákony

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

- 3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
- 4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002456 uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

- 1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. za projektové práce VD-ZDS

bez DPH: 2 033 541,00,- Kč

DPH: 427 043,61,- Kč

včetně DPH: 2 460 584,61,- Kč

- b. -Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb - doplňující odborné analýzy technického řešení předmětné stavby
- Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby
-Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb – autorský dozor

bez DPH: 960,00,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 201,60,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 1 161,60,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě s výjimkou odměny za zpracování VD-ZDS, která bude hrazena následovně:
odměna za zpracování VD-ZDS bude uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené příloze č. 3 Smlouvy, a to ve dvou částkách: (i) 60% z této ceny po odevzdání konceptu VD-ZDS a (ii) 40% z této ceny po odevzdání čistopisu VD-ZDS.
Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ■■■■■
■■■■■

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě pokynu objednatele (předpoklad v 09/2018)
ukončení prací: v den kolaudace stavby I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat
specifikace případných etap:
- koncept VD-ZDS: do 6 měsíců od pokynu objednatele,
 - koncept čistopisu VD-ZDS: do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu VD-ZDS,
 - čistopis VD-ZDS: do 1 měsíce od předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS,
 - technická pomoc - Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby – v průběhu vypracování VD-ZDS dle potřeb objednatele,
 - technická pomoc - v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dle potřeb objednatele,
 - technická pomoc - autorský dozor: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Dokumentací pro stavební povolení zpracovanou společností Strada HK, spol. s r.o. z 02/2016,
 - Inženýrsko-geologický průzkum – GTP, [REDACTED], Machov
 - Hydrogeologický průzkum, OHGS s.r.o.
 - Korozní průzkum, TERRATEC s.r.o.
 - Hluková studie vč. výhledových intenzit dopravy, Ekoteam
 - Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zák.č. 100/2001 Sb., Ekoteam
 - Zaměření území, GEOVAP s.r.o.
 - Doměření území GEOSPOL s.r.o.
 - Vyjádření od správců stávajících sítí
 - Projekt předpokládaného výskytu archeologických situací, Muzeum a galerie Orlických hor

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně v průběhu jeho činnosti následující dokumentaci:

- Doplnkový GTP, SG Geotechnika, do konce 11/2018
 - Pedologický průzkum v rámci doplnkového GTP, SG Geotechnika do konce 11/2018
 - Pravomocné stavební rozhodnutí, po nabytí právní moci (předpoklad 01/2019)
- Pokud se objednateli nepodaří získat stavební povolení s nabytím právní moci v předpokládaném termínu 01/2019, nebude toto mít vliv na termíny odevzdání dílčích plnění uvedených v čl. III. Bodu 1 této Smlouvy.

2. Neobsazeno.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Hradci Králové dne 30 -08- 2018

V Brně dne 21. 8. 2018

PODEPSÁN
za Objednatele: ~~Ředitelství silnic a dálnic ČR~~

PODEPSÁN
za Zhotovitele: ~~HBH Projekt spol. s r.o.~~

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování, vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby vč. technické pomoci spočívající v doplňujících odborných analýzách technického řešení předmětné stavby dle požadavku objednatele, technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby pro akci „I/11 Doudleby nad Orlicí - obchvat“.

Specifikace činností:

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro stavební povolení zpracovanou společností Strada HK, spol. s r.o. z 02/2016 a Územním rozhodnutím stavby.

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE JEN „VD-ZDS“)

Zhotovitel je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb v platném znění.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění Smlouvy nebo její dílčí části je zhotovitel povinen předložit objednateli harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS a to:

- a) PDPS (v případě požadavku objednatele po stavebních objektech)
- b) ZTKP - zvlášť
- c) Soupis prací - zvlášť

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech. Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele podle svých potřeb a požadavků.

Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen (formou zápisu nebo záznamu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu čistopisu a čistopisů dílčích částí VD-ZDS. V tomto zápisu/záznamu budou uvedeny konkrétní závazné termíny pro

- Předání konceptu VD-ZDS k odsouhlasení objednatelem.
- Předání připomínek ke konceptu VD-ZDS od objednatele.
- Předání konceptu čistopisu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení
- Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli
- Předání čistopisu VD-ZDS v papírové a elektronické podobě

Zápis/záznam z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu Smlouvy - VD-ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. III. Prováděcí smlouvy.

Součástí plnění Smlouvy je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP.

Počet výtisků:

Část VD-ZDS

- | | |
|--|---|
| - VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept | 1x v listinné podobě a
1x digitálně na CD |
| - VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) koncept čístopisu | 1x v listinné podobě a
1x digitálně na CD |
| - VD-ZDS (část PDPS, ZTKP) čístopis | 3 x v listinné podobě a
1x digitálně na CD |

(listinná podoba čístopisu bude vyhotovena na pokyn Objednatele – po podání nabídek na zhotovitele se zpracováním dodatečných informací)

Zhotovitel je povinen předat čístopis této části díla, tj. VD-ZDS, pro jednotlivé stavební objekty předmětné stavby v elektronické podobě v otevřeném formátu (tj. např. s příponou doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod). Za otevřený formát nebude pro potřeby této Smlouvy o dílo považován formát *.pdf.

V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK dle předpisu objednatel.

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.

Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Technickou pomocí objednateli se rozumí takové činnosti zhotovitele, jejichž potřeba vznikne v rámci plnění předmětu díla, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla a s tímto dílem přímo souvisí. Jedná se o takové činnosti, jejichž potřeba vznikne v souvislosti s plněním předmětu díla v rámci jeho projednání stavbou dotčenými orgány a organizacemi. Jedná se o:

- a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb - Doplnující odborné posudky spojené s projednáním stavby;
- b) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;
- c) Zajištění výkonu autorského dozoru.

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 2009.

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru.

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění Smlouvy

- Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s účinností 14. 8. 2017 vč. Dodatku č.1 schváleného Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 , která je dostupná na webových stránkách www.pjpk.cz.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD - C2.
- Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4).
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.,

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.