Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 a nasl. zdakona & 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pFedpisu
(ddle jen ,,obcCansky zdkonik “)

L Smluvni strany

1.1. Objednatel
Masarykova univerzita
Se sidlem Zerotinovo ndm. 617/9, 601 77 Brno
Zastoupena Ing. Martou Valesovou, MBA, kvestorkou
Ve vécech provozné-technickych jednaji: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXXXXX
IC: 002 16 224, DIC: CZ002 16 224
Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Verejna vysokad Skola, pusobici podle zdkona ¢&. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a doplnéni
dalsich zdkonu (zdkon o vysokych Skoldch), ve znéni pozdéjsich predpisu. Nezapisuje se do obchodniho
rejstriku.

1.2. Zhotovitel

ORY Building, s.r.o.

Se sidlem:Vancurova 50, Brno, 61500

Zastoupena Mgr. Ondiejem Bdrtou, jednatelem spolecnosti

Ve vécech provozné-technickych jedna: XXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

IC:05161169, DIC: CZ 05161169

Bankovni spajeni: X0000000000000000OXXXXX

Zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné oddil C, viozka 93881

II. Predmét Smiouvy (dilo)

2.1 Predmétem Smlouvy (dila) je provedeni stavebnich praci a ostatnich s tim spojenych vykoni a ¢innosti
v pavilonu 11, Ustav geologickych véd v aredlu PFF MU, KotldFské 267/2, Brno v rozsahu doddvek,
praci a vykonu dle projektové dokumentace z 05/2018 zpracované spolecnosti INTAR a.s. se sidlem
Bezrucova 81/17a, 602 00 Brno, IC 255 94 443 akce:

“LaboratoF RTG - difrakce, pavilon 11, 1.PP Ustav geologickych véd PFF MU*

2.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat predmét Smlouvy (dilo) v souladu se svoji nabidkou na verejnou
zakazku a zaddnim zakazky, které se vztahuje k predmeétu této Smlouvy, je malého rozsahu podle § 27
zdkona ¢ 134/2016 Sb., o verejnych zakazkdch, ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen ,,zdkon“).
Objednatel na zdkladé jemu ndleZiciho dispozicniho opravnéni podle § 31 zdkona tuto zakdzku
nezadal podle zdkona, a v zaddvacim Fizeni postupoval v souladu se zdsadami transparentnosti,
PFimérenosti, rovného zachadzeni a zakazu diskriminace podle § 6 odst. 1,2 zdkona.

2.3 Pfedmét Smlouvy (dila) zahrmuje zejména tyto éinnosti:

®  Provedeni stavebnich praci, jejichz podrobna technicka specifikace je soucasti pfiloh ¢. 2 a 3
vyzvy k verejné zakdzce

e PrubéZna koordinacni ¢innost s Objednatelem, zejména ucast Zhotovitele na kontrolnich dnech,
jejichz predmétem je vzorkovani prvku, projednadni technologickych postupu a casového plnéni
dila. Prdce budou provadény za provozu budovy uZivatelem se zietelem na jeho provozni
potreby. Pripadnd omezujici opatfeni je tfeba vidy predem projednat a odsouhlasit
s Objednatelem;

e  PredloZeni harmonogramu praci do 7 kalenddrnich dnit od ucinnosti smlouvy, ve kterém bude
specifikovdno rozvrzeni provddeni dila do jednotlivych dilcich lhut a terminu aZ do preddni a
prevzeti dila. Zhotovitel je povinen harmonogram prubézné aktualizovat.

e Vzorkovdni prvku (zejména rozvadéce, svétel, zarizeni VZT a klimatizace, formou technickych
listu a predloZeni vyrobni dokumentace k vyjadreni Uzivatele a Objednatele.

e Provadéni uklidu po dobu provadéni dila a jeho dokonceni ve sjednanych mistech plnéni,
zajisténi odvozu a likvidace stavebniho a ostatniho odpadu vzniklého pri provadéni dila;
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e Zagjisténi revizi, certifikaci, atestu, prohldseni o shodé, navodu na udrzbu a dalsich dokladi
nezbytnych pro uspésné protokolarni predani a prevzeti dila Objednatelem, to vie v Ceském
Jazyku;

e Provedeni ostatnich praci, dodavek a vykonu v této Smlouvé vyslovné nezahrnuté, avsak
Zhotovitel védél, védét mél nebo mohl védét (predpoklddat) dle svych odbornych znalosti a
zkuSenosti, Ze jejich provedeni je nutné pro radné dokonceni dila a jeho uspésné protokoldarni
PpFedani a prevzeti Objednatelem;

e Vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby (DSPS) 2x v pisemné podobé a
2x v elektronické podobé, a to v editovatelné a needitovatelné verzi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze obdrzel pred poddnim nabidky veskeré podklady a informace, které jsou
nezbytné pro Fadné provedeni dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prohlédl a provéFil stavenisté (montdzni pracovisté) i jeho okoli a ziskal
vSechny dostupné informace v mife, ktera ho uspokojuje ve vztahu ke stanovenym ndkladum, doby,
k rizikiim a ke vSem dalSim okolnostem, které jsou potFebné ke zhotoveni dila a které mohly ovlivnit
Jjeho nabidku. Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, Ze svoji nabidku vyhotovil na zdkladé
ziskanych podkladi a informaci, presvédcil se i o spravnosti a dostatecnosti cenové nabidky (i ve
vazbé na polozkové vyméry dodavek, praci a ostatnich souvisejicich cinnosti, jsou-li Objednatelem
vyZadovadny), a zarucuje uplny PolozZkovy rozpocet, na zdkladé kterého podal cenovou nabidku.

Doba, zpisob a misto plnéni

Terminy zahdjeni praci a dokonceni dila

Termin zahdjeni pripravnych praci (zaméreni, dokumentace, vzorkovani): dle ucinnosti této Smlouvy
Termin zahdjeni praci: dle vyzvy objednatele po nabyti ucinnosti smlouvy, predpoklad 17.9.2018
Termin dokonceni dfla: do 12.10.2018

Dokonéenim dila se vidy rozumi kompletni Fadné provedené dilo ve sjednaném rozsahu, které je
predadno Objednateli v ramci predadvaciho Fizeni.

Misto plnéni: )
Misto realizace dila: ,,PFF MU, pavilon 11, Ustav geologickych véd, 1.PP — Kotldrska 2 “
Misto preddni DSPS: sidlo Objednatele

Zpusob plnéni:
Jednordzoveé, dilci plnéni se nesjednava.

Cena dfla a platebni podminky

Cena za predmét Smlouwvy (dilo) v rozsahu dodavek, praci a vykonu podle ¢l. II. Smlouvy, jakoZ i
jednotkové ceny dle Polozkového rozpoctu, se sjedndvaji:
a) v souladu s nabidkovou cenou Zhotovitele v zadavacim Fizeni ve smyslu ¢l. II. Smlouvy, kterd
odpovida ndkladium vynaloZenym Zhotovitelem vidy ve vazbé na rozsah skutecné a Fadné jim
provedenych dodavek, praci a vykonu, prubézné schvalovanych Objednatelem;
b) jako cena zdvaznd po dobu realizace dila (i v pFipadé zmén podminek, za nichz byla cenova
nabidka vyhotovena, nebude-li ujedndno jinak) a
¢) nejvyse pripustnad ve vysi:

375 782,83 K¢ bez DPH

Zhotovitel je platce DPH. DPH se uctuje v sazbé platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

V cené jsou zahrnuty veskeré ndklady Zhotovitelem vynaloZené, nebo které jsou nutné pro radné
provedeni celého dila (napF. ndklady za prubéiny a konecny uklid, likvidaci odpadu, dopravu apod.).
Objednatel umozni Zhotoviteli na své naklady odbér el. energie a vody, ktery je nezbytny pro realizaci
dila. Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti podle § 2620 odst. 2 obéanského zdkoniku.

Platebni podminky

Zhotovitel vyuctuje cenu dila podle dariového dokladu (faktury), jim vystaveného ke dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni, kterym se rozumi uspésné protokoldrni predadni a prevzeti dila Objednatelem.
Smluvni strany sjedndvaji zadriné pro pFipad odstranéni vad uvedenych v preddvacim protokolu. Z
faktury bude uhrazeno 85% celkové CEastky, 15% tvoFi zadriné. Zadriné bude uhrazeno na zdkladé




4.3

Zadosti Zhotovitele po potvrzeni odstranéni posledni vady ¢i nedodélku a bude vyplaceno do 30 dnii od
obdrzeni Zadosti.

Faktura je splatna ve lhuté 30 dni ode dne jejiho doruceni Objednateli. Fakturacni adresa je totoZna
se sidlem Objednatele uvedenym v zahlavi této Smlouvy.

Nalezitosti darniového dokladu (faktury) se Fidi nadsl. bodem 4.3.2 tohoto odstavce; nebude-li faktura
obsahovat nékterou ze stanovenych ndleZitosti, Objednatel je opravnén fakturu pred uplynutim lhuty
Jjeji splatnosti vratit Zhotoviteli k provedeni opravy cCi doplnéni, a lhuta splatnosti opravené ci
doplnéné faktury pocina bézet ode dne doruceni opravené ci doplnéné faktury Objednateli.

Klasifikace produkce CZ-CPA, kod 41- 43

Soucasti predmétu Smlouvy (dila) jsou zejména Cinnosti odpovidajici ciselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA, kéd 41 - 43, platnému od 01. ledna 2008 podle sdéleni Ceského statistického vradu
o zavedeni Klasifikace produkce uverejnéného ve Sbirce zdakonu, tj. plnéni, u nichz se v souladu s § 92e
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen ,,ZDPH*)
pouZije rezim pfeneseni dariové povinnosti.

V této souvislosti se smluvni strany dohodly, Ze i na veskera ostatni plnéni, ktera jsou soucasti zavazku
Zhotovitele provést dilo, a ktera neodpovidaji Ciselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43,
uplatni v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH rezZim pFeneseni dariové povinnosti. Dari z pFidané hodnoty
tak neni soucdasti ceny dila.

4.3.1 NaleZitosti dariového dokladu (faktury)
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6.2

6.3

a) ndleZitosti obchodni listiny;

b) ndleZitosti dariového dokladu podle § 29 zdkona o DPH a ucetniho dokladu podle zdkona o
ucetnictvi;

¢) poZadavek na zpusob provedeni platby a bankovni spojeni;

d) predmeét plnéni véetné kodu klasifikace CZ-CPA;

e) ndlezitosti podle § 29 odst. 2 pism. c) zakona o DPH, tj. uvést znéni: ,, Dan odvede zdkaznik “;

J) oboustranné potvrzeny Protokol o uspésném preddni a prevzeti dila Objednatelem.

Zhotovitel je povinen dorucit dariovy doklad (fakturu) Objednateli na jeho fakturacni adresu
(adresa sidla Objednatele) do tFi (3) pracovnich dnu od data jeho vystaveni.

Zdruka za jakost dila

Zdrucni doba

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost dila v délce trvani 60 mésicu plynoucich ode dne uspésného
protokoldrniho preddni a prevzeti dila Objednatelem bez vad ¢i nedodélkii ¢i od dne odstranéni
posledni vady ci nedodélku uvedeného v predavacim protokolu.

Reklamace

Objednatel reklamuje (oznamuje) vady dila pisemné, faxem Ci e-mailem (bez zaruceného
elektronického podpisu) v zarucni dobé. Reklamace odeslana Objednatelem posledni den zdrucni doby
se povazuje za véas uplatnénou. Smluvni strany sjednavaji, Ze nepouziji § 2605 odst. 2 a § 2618
obcanského zdkoniku. Zhotovitel odstrani vadu dila ve lhuté 10 kalendarnich dnu ode dne doruceni
reklamace pisemné, faxové ¢i e-mailové (bez zaruceného elektronického podpisu), nebude-li ujedndna
k odstranéni vady lhita jind.

Ostatni podminky provddéni dila

VyZaduje-li to charakter dila, Objednatel protokoldarné preda Zhotoviteli stavenisté, v ostatnich
PFipadech montdzni pracovisté.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost prdce a technickych zarizeni pri stavebnich ostatnich s tim
souvisejicich pracich, odpovida za vybaveni svych zaméstnancu, pop¥. jinych osob osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky dle rizika provadénych cinnosti. Dodriuje obecné zdvazné a jiné
predpisy tykajici se BOZ a PO, hygienické a ekologické predpisy vcietné internich predpisu
Objednatele, které se vztahuji k mistu realizace dila. Objednatel se zavazuje Zhotovitele s témito
internimi pfedpisy pfed zahdjenim stavebnich praci seznamit.

Nebude-li ujedndno jinak, lze pFipadné subdoddavky ucinit pouze dle predchoziho souhlasu
Objednatele.
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Po Fadném provedeni celého dila vyzve Zhotovitel Objednatele asponn 7 dniui predem k jeho
protokoldrnimu predani v misté realizace dila. O prubéhu a vysledku predavaciho Fizeni, jehoZ
soucadsti jsou téz zdpisy o uspésné provedenych komplexnich a individudlnich zkouskdch, vyhotovi
Zhotovitel protokol, ktery bude oboustranné podepsan.

Objednatel neni povinen Dilo prevzit, pokud vykazuje vady branici Fadnému uZivani nebo jeho uZivani
podstatnym zpusobem omezuje. Pokud Objednatel dilo prevezme s drobnymi vadami nebrdnicimi
uzivani dila, bude soupis téchto vad uveden v preddvacim protokolu vcéetné terminu jejich odstranéni.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je oprdavnén krealizaci sjednaného dila a Ze je ucasten pojisténi
z odpovédnosti za Skodu vzniklou pri realizaci dila; Zhotovitel se zavazuje byt takto pojistén po dobu
trvani této Smlouvy Ci trvani nékterého ze zdvazki z této Smlouvy pro néj vyplyvajicich; kopii pojistné
Smlouvy bezodkladné poskytne Objednateli na jeho vyzdadani;

Nebezpeci skody na dile pfechazi ze Zhotovitele na Objednatele dnem uspésného protokoldrniho
PpFedani a prevzeti dila Objednatelem, tj. dila, které bylo provedeno ve sjednaném rozsahu a radné, tj.
bez vad a nedodélku ci s vadami nebranicimi provozu uvedenymi v preddvacim protokolu.

Ostatni ujednani

Za podstatné poruSeni Smlouvy se povazuje:

a) prodleni Zhotovitele v terminu zahdjeni nebo dokonceni dila;

b) vadné dilo nebo vadné provadeéni dodavek, praci a vykonu po dobu realizace sjednaného predmétu
Smlouvy;

¢) nepravdivé prohldseni Zhotovitele uvedené pri podani nabidky na verejnou zakazku ve smyslu ¢l. I1.
odst. 2.2 této Smlouvy, na zdakladé které je tato Smlouva uzavrena;

d) likvidace nebo upadek Zhotovitele .

Pravni ucinky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem doruceni jeho pisemného vyhotoveni Zhotoviteli;

pisemnost se povazuje za dorucenou tretim kalenddinim dnem od jejiho uloZeni u provozovatele

postovni licence bez ohledu na to, zda adresat se o uloZeni pisemnosti dozvédél.

Zhotovitel postupuje s odbornou péci, dodriuje pravni a ostatni predpisy vztahujici se na celé dilo
véetné platnych technickych norem (Ceskych, popr. evropskych, jsou-li vyddny), vede stavebni denik,
Jje-li vyZadovan stavebnimi predpisy, pop¥. jednoduchy zdznam - montazni denik. Zhotovitel dodrzuje
pro ucely darnové (fakturacni) postupy stanovené v ¢l. IV. odst. 4.2 az 4.3, jinak odpovida za Skodu
timto zpusobenou Objednateli.

Pro pripad prodleni Zhotovitele v terminu Fadného dokonceni dila a jeho protokoldrniho predadni
Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny celého dila
(bez DPH) za kazdy i zapocaty kalenddrni den prodleni Zhotovitele v terminu Fddného dokonceni dila
a jeho protokolarniho predani Objednateli.

Pro pripad prodleni Zhotovitele s odstranénim vady v zdrucni dobé je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi slovy pét set korun ceskych (500,- K¢) za kaZdou vadu a kazdy den
prodleni s jejim odstranénim ve sjednané lhuté.

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek Zhotovitele zaplatit smluvni pokutu Objednateli za poruseni
nékteré z povinnosti zajisténych smluvni pokutou nevylucuje pravo Objednatele na nahradu skody bez
ohledu na vysi Skody vzniklé Objednateli porusenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou. Objednatel
Jje opravnén smluvni pokutu jednostranné zapocitat k penéZitému plnéni, je-li zpusobilé k zapocteni.

VIII. Zdvéreénd ujedndni

8.1

8.2

8.3

8.4

Smlouvu lze ménit nebo dopliiovat vylucné pisemné formou dodatkit, potvrzenych opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pripadné spory Fesi smluvni strany pFedevsim smirnou cestou; pro pripad, Ze se strany nedohodnou, o
sporu rozhoduje vécné prislusny soud, mistni prislusnost soudu se Fidi sidlem Objednatele.

Smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, ucinnosti nabyva dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv. Tato smlouva se vyhotovuje se ve CtyFech stejnopisech, z nichz po dvou
obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany berou na védomi:



e Dnem 01.07.2016 nabyl ucinnosti zakon & 340/2015 Sb., o zvidstnich podminkdch ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdakon o registru smluv), a tato
(soukromopravni) Smlouva je podFizena jejimu zverejnéni prostrednictvim registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra CR (sprdvce registru smluv) véetné pripadnych dodatki Smlouvy;

e Vzhledem k tomu, Ze pravo k uverejnéni prostrednictvim registru smluv svédci obéma smluvnim
stranam, smluvni strany se dohodly, Ze tuto Smlouvu zasle spravci registru smluv k uverejnéni
(vcetné pripadnych jejich dodatki) Objednatel.

V Brné dne V Brné dne
2a Objednatete 18 -08- 2018 za Zhotovitele 21 -08- 208





