
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)                                     na Rámcovou smlouvu na TDI, č. 01 UK-002003
I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík, TDS, ASPE, ZBV, BOZP



2
6
č. smlouvy Objednatele: 06EU-003859
Č. smlouvy Konzultanta:
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem                            ICO:                                DIČ:                        právní forma: bankovní spojeni: zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
[image: ]e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail:                                                           tel:
(dále jen „Objednatel”)
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem IČO: DIC:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma: bankovní spojení: zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
mezi


Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4[image: ]
65993390
[image: ]CZ65993390 [image: ]příspěvková organizace
ČNB, č. ú. 20001-1593703110710
Ing. Jan Kroupa, FEng., generálni ředitel
Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený tízenim Správy Plzen
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
377 333 757 Bc. Miroslav Blabol, DiS. miroslav.blabol@rsd.cz
377 333 729
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4[image: ]
45272387
CZ45272387                                                                                           u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 1434 akciová společnost
KB a.s., Nuselská 94. Praha 4, č.ú.: 5904041/0100
Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva obchod@pragoprojekt.cz
226 066 I l l Ing. Ivan Rybák rybaki@li.pragoprojekt.cz
	jako správce společnosti „PGP/INFRAM —RS na TDI”





226 066 452

INFRAM a.s.
se sídlem IČO: DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma: bankovní spojení: zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Pelušková 1407, 19800 Praha 9
25070282
CZ25070282
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 akciová společnost
[image: ]19-5438970207/01 OO, Komerční banka a.s., Praha 8
Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, statutární ředitel
e-mail:[image: ]
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jerabek@infram.cz
281 940 147
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, statutární ředitel jerabek@infram.cz
281 940 147

jako společník společnosti „PGP/INFRAM — RS na TDI” (dále jen „Konzultant”)
(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.
Článek I.
[image: ]Předmět Smlouvy
[image: ]Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpeči a odpovědnost služby (dále jen „plnění”), a to dle zadáni objednatele v tomto rozsahu a členěni:
· výkon činnosti občasného TDS;
· výkon koordinátora BOZP;
· sledováni finančního čerpáni na stavbě v podobě programu ASPE:
· zpracování a posouzeni zrněn během výstavby.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoři přílohu C. I Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
[image: ]Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu s Obchodními [image: ]podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikaci, schválenými MD-C)PK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinnosti od 6. února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a dle pokynů objednatele.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této [image: ][image: ]Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na TDI, č. Ol UK-002003, uzavřenou dne 21. 10. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva”).
Článek II.
Cena za poskytované služby
[image: ]Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečné poskytnutého rozsahu plněni a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH:                        8 320 800 Kč
DPH:                              1 747 368 Kč                       včetně DPH:                10 068 168 Kč
Podrobná specifikace ceny tvoři přílohu č. 2 Smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené dílčím plněni.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě,
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schváleni nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Bc. Miroslav Blabol, DiS.
Článek III.
Doba a místo plněni
1. Smluvní strany sjednávají dobu plněni následujícím způsobem:
zahájeni prací: na písemný pokyn objednatele (předpoklad 102018) předpokládaný termín dokončeni prací: 24 měsíců od zahájení prací
2. Smluvní strany sjednávají místo plněni takto: Plzeňský kraj, silnice I/27 v úseku Plzeň. Třemošenský rybník -
Orlík
Článek IV.
Podmínky poskytování služeb
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanoveni Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
· zpracovanou PDPS, 	
· smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavebních prací.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povoleni, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinnosti konzultanta — netýká se.
4. [image: ]Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na [image: ]uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
5. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující — netýká se (podmínky nad rámec stanovený [image: ]v Rámcové smlouvě).
6. V souladu s čl. 13.1  zvláštních obchodních podmínek pro poskytováni konzultačních služeb pro stavby pozemních [image: ][image: ]komunikaci, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plněni veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva na TDI”, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:
· Netýká se — dle soupisu prací nebude žádná osoba trvale delegovaná na stavbu
7. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to N následujícím rozsahu:
	[image: ]	netýká se.
Článek V.
Registr smluv
1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Konzultant bere na vědomi, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. 3 Odst. 2 zákona 0 registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy,
4. Objednatel je povinen informovat Konzultanta o datu uveřejněni Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.
Článek VI.
Závěrečná ustanoveni
1.  Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoři:
1. Podrobná specifikace předmětu plněni,
2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Konzultant dvě.
5. Smluvní strany prohlašuji, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považuji její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojuji níže své podpisy.


[image: ]V Plzni dne:  30-08-2018	V Praze dne 22.8.2018










Příloha č. 1 — Podrobná specifikace předmětu plnění
Popis služeb:
Sledování ASPE bude zahrnovat:
· Jednorázovou kontrolu rozpočtu (úpravu/sjednoceni parametrů)
· Ukončení stavby v ASPE
[image: ] Kontrola faktur
· Kontrola ZBV
· Nahrání na server ŘSD
· Sepsání stanoviska pro zhotovitele, TDS a zadavatele
· Komunikace (konzultace) se zhotovitelem - Účast na KD stavby
Rozsah činnosti TDS:
a) v průběhu stavby:
· provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikaci”, schváleného MD — OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, včetně [image: ]Dodatku č . l ze dne 17.12.2009.
· připravovat podklady pro odevzdáni a převzetí jednotlivých objektů [image: ] zajistit včasné projednáni eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činnosti a pracovníků určených k vyjádřeni dle platné směrnice příkazce [image: ][image: ] při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky, měřeni, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášeni o Stavu stavby [image: ] účastnit se odevzdávání a přebíráni prací od podzhotovitelů [image: ] sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku [image: ] spolupracovat s příkazcem na závěrečném vyúčtováni stavby [image: ] účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných [image: ] dbát na systematické doplňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených Části stavby [image: ] kontrolovat dodržováni podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací [image: ] spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor [image: ] sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek [image: ]spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvráceni nebo omezeni škod při ohroženi stavby živelnými událostmi [image: ] předkládat návrhy dodatků víceprací, včetně zajištěni písemných vyjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádřeni.
· připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky) [image: ] připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů [image: ] účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s Š 133 Zákona č. 1832006 Sb. — stavební zákon, v platném znění
                                                                                                   
b) po skončení stavby:
· zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a jejím objednatelem [image: ] kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých terminech [image: ] provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem
Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.
Administrace ZBV bude zahrnovat:
· zajištěni koordinaci a kompletaci změn během výstavby [image: ]	cenovou expertízu položek obsažených v ZBV [image: ]	zřízení informačního portálu a workflow pro řízeni procesu změn během výstavby
Rozsah činnosti koordinátora BOZP:
· informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, [image: ] upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatřeni.
· [bookmark: _GoBack]oznámit zadavateli stavby případy uvedené v předchozím bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené přijata přimetená opatřeni ke zjednáni nápravy, [image: ] koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímáni opatřeni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současné popřípadě v těsné návaznosti, s cilem chránit zdravi fyzických osob, zabraňovat pracovnim úrazům a předcházet vzniku nemoci z povoláni, [image: ] dávat podněty a doporučovat technická řešeni nebo organizační opatřeni, která jsou z hlediska zajištení bezpečného a zdraví neohrožujiciho pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánováni jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňuji současně nebo v návaznosti: dbát, aby doporučované řešeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, [image: ] poskytovat odborné konzultace a doporučeni týkajicí se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožujici práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných praci nebo činnosti se zřetelem na specifická opatřeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci praci v průběhu realizace stavby.
[image: ][image: ] spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých praci nebo činnosti, [image: ] kontrola úplnosti technologických a pracovnich postupů a kontrola jejich dodržováni [image: ] sledovat prováděni praci na staveništi se zamečením na zjišťováni, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdravi při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy, kontrolovat zabezpečeni obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, [image: ] kontrolovat zda je prováděna evidence osob zúčastněných na realizaci stavby [image: ] spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdravi při práci a s příslušnými odborovými organizacemi 14), popřípadě s fyzickou osobou provádéjici technický dozor stavebníka, [image: ] zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby. k níž byl přizván stavebnim úřadem podle zvláštního právního předpisu.
[image: ] zabezpečovat. aby plán průbëžne obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby. mistnim a provoznim podminkám staveniště. údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro trvalé ząjištění bezpečné a zdravi neohrožujici práce, a aby s plánem byli prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé, [image: ] sledovat. zda zhotovitelé dodržuji plán a projednávat s nimi přijetí opatřeni a terminy k náprave zjištěných nedostatků, [image: ] provádět zápisy o zjištěnúch nedostatcích v bezpečnosti a ochrane zdravi při práci na staveništi. na něž prokazatelné upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údąie o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
· poskytovatel se zavazuje zajistit řádné oznámeni zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce
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