

Na faktuře uveďte číslo objednávky

## Objednatel

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Plátce DPH

## Zhotovitel

Ing. Zdeněk Štefek  
Světlovská 675  
739 24 Krmelín  
IČ: 62260090  
DIČ: CZ 5803151904  
Plátce DPH

## Příjemce

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Slezská Ostrava  
Těšínská 35  
710 16 Ostrava

Peněžní ústa

Číslo účtu: 2

Peněžní ústa

Číslo účtu: 7

## Objednáváme si u Vás

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 2.8.2018 výkon **technického dozoru stavebníka** při realizaci stavby „**Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov**“.

### Rozsah činnosti výkonu technického dozoru stavebníka ( dále jen TDS):

- seznámení se s podklady, podle kterých bude probíhat realizace stavby a to hlavně s projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro provádění stavby, uzavřenou smlouvou o dílo s vybraným zhotovitelem a s obsahem vydaného stavebního povolení,
- spolupráce při odevzdání staveniště zhotoviteli vč. spolupráce při přípravě protokolu předání staveniště a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,
- dohled a kontrola dodržování podmínek uzavřené smlouvy o dílo, povinností dle stavebního zákona a závěrů z kontrolních dnů po dobu realizace výstavby,
- vedení kontrolních dnů realizace stavby (1x 14 dnů), vypracování záznamů z kontrolních dnů a kontroly plnění úkolů z kontrolních dnů,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby,
- kontrola pracovních postupů zhotovitele stavby z hlediska výsledné kvality provedených částí stavby,
- průběžné provádění fotodokumentace a předání kompletní fotodokumentace zástupci stavebníka po ukončení realizace z doby při předání staveniště, z průběhu výstavby a po ukončení realizace,
- kontrola vypracované dokumentace skutečného provedení stavby,
- projednání případných změn vzniklých při realizaci stavby s autorským dozorem a zhotovitelem,
- průběžné písemné informování o průběhu výstavby zástupce objednatele,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů (parafování soupisu provedených prací) a faktur, kontrola souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předkládání zástupci objednatele,
- kontrola těch částí dodávek, které budou při dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo návrhu opatření na odstranění případných změn projektové dokumentace,
- spolupráce s koordinátorem BOZP a kontrolu dodržování bezpečnosti práce na staveništi ze strany zhotovitele,
- účast a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.),
- kontrola vedení stavebního deníku,
- kontrola postupu prací podle časového plánu výstavby a ustanoveními smlouvy o dílo, upozornění zhotovitele na nedodržování dílčích termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních pokut,
- koordinace stavby se stávajícími inženýrskými sítěmi a jejich správci,
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby včetně spolupráce při přípravě protokolu a účasti na jednání o předání a převzetí stavby,
- kontrola kompletnosti a správnosti dokladů, které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby,
- kontrola vypracované dokumentace skutečného provedení stavby,
- kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých termínech,
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety.

Pozn.: Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu dílčích činností některá potřebná činnost není uvedena pak platí, že technický dozor je povinen pro objednatele připravit veškeré podklady a zorganizovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné dokončení realizace stavby.

**Lhůta plnění:**

Zahájení výkonu činnosti TDS - od termínu akceptace objednávky (předání staveniště konec 8/2018)

Ukončení výkonu TDS - do ukončení realizace stavby (předpoklad do konce 11/2019)

**Cena za výkon technického dozoru:**

Hodinová sazba: 385,- Kč bez DPH

465,85 Kč vč. DPH

Celková cena za výkon TDS při předpokládaném výkonu max. 250 hod činí 96 250,- Kč bez DPH (116 462,50 Kč s DPH). Skutečná cena plnění výkonu bude čerpána dle skutečně vykonaných a odsouhlasených hodin výkonu TDS.

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Dílčí správce rozpočtu:

Datum:

13.8.2018

**Fakturace a platební podmínky:**

Zhotovitel bude mít nárok fakturovat za výše uvedenou činnost jednou za 3 měsíce a to na základě seznamu vykazovaných hodin za činnost technického dozoru odsouhlaseného ze strany objednatele.

Splatnost faktur bude 30 dnů od data doručení faktury odběrateli.

Zhotovitel se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

Tato závazná objednávka, jakož i veškeré závazky z nich vyplývající, se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tisni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Mgr. Michal Kuchár

pověřen vedením odboru ROaVZ

MVDr. Barbora Jelonková  
starostka

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne 17.8.2018 a souhlasí s plněním z objednávky:

Ing. Zdeněk Štefek

