
IČíslo smlouvy objednatele: 6718053846 !

SMLOUVA O DÍLO
luzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

Objednatel Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OŠMT MMB
pověřen usnesením R7/182 schůze RMB
konané dne 28. 8. 2018

, technik OŠMT MMB
449 92 785
CZ44992785

I
Zástupce ve věcech smluvních

fZástupce ve věcech technických
IČO
D I Č
Bankovní spojení

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

620 98 268
CZ6805240057

IČO
D I Č
Bankovní spojení

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy:

Předmětem plnění této smlouvy je „Oprava havarijního stavu střechy objektu fitness haly a
spojovacího objektu, Městský plavecký stadion Lužánky", Sportovní 4, Brno. Vlastní provedení je
specifikováno v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohou této smlouvy o dílo. Celá část technologie
bude dodržena dle nabídkového rozpočtu a technologie předepsané výrobcem použitých stavebních
materiálů a zařízení.

Předmětem plnění jsou následující stavební práce:
- stavební opravy poškozené části střešní krytiny nad objektem fitness haly a spojovacího

objektu stávající střechy včetně opravy nosné konstrukce střechy z dřevěného roštu
s bedněním a opravy dešťových žlabů střešních a střešních vpustí - oprava se provede
v rozsahu celé plochy střechy (plechová krytina).

II. Čas plnění:

1. Zahájení prací:
2. Dokončení prací:

31. srpen 2018
24. říjen 2018

[i
III. Cena díla:

1. Cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu
s přísl. ustaň. zák. č. 526/1990 Sb. o cenách na základě cenové nabídky, přičemž celková
cena je cenou pevnou.

2. Cena předmětu dodávky je:
Dodávka a montáž 1.853.306,- Kč

389.194.- Kč21% DPH

Cena celkem 2.242.501,- Kč
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Dodávka je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. 
"Daň odvede zákazník."

3. Zhotovitel bude nad rámec celkové ceny za úhradu akceptovat změny rozsahu smlouvy do 
úhrnné výše 10 % z ceny za dílo vyžádané objednatelem v souladu s podmínkami této 
smlouvy, přičemž cena a upřesnění úhrady bude dohodnuta dodatkem ke smlouvě.

IV. Způsob fakturace:

1. Fakturace bude probíhat následovně: po ukončení stavebních prací a předání díla objednateli 
bude vystavena celková faktura a to v částce 1.853.306,- Kč bez DPH (dodávka je v režimu 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. "Daň odvede 
zákazník."). Splatnost faktury bude 14 dnů od jejího doručení objednateli.

2. Případné vzniklé více náklady budou po vzájemném odsouhlasení uhrazeny v celkové 
faktuře.

3. Za nesplnění termínu dokončení prací dle bodu II / 2 z viny zhotovitele se sjednává 
majetková sankce ve výši 0,05 % za každý den prodlení z ceny dodávky, čímž však není 
dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

4. Za prodlení s placením dle článku IV. se sjednává majetková sankce ve výši 0,05 % z 
příslušné platby za každý den prodlení.

V. Záruční doba:

1. Záruční doba se sjednává takto:
- na použitý materiál na dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla
- na montážní práce na dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí celého díla

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provede ve vzorné kvalitě a v souladu s ČSN, EN a 
v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho odevzdání objednateli a dále za vady, 
které se případně projeví v záruční době díla. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel 
povinnost odstranit tyto vady zdarma.

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad do 10-ti dnů od uplatnění písemné oprávněné 
reklamace objednatelem a tyto vady urychleně odstranit v dohodnuté době.

5. V případě, že neodstraní zhotovitel vzniklou záruční vadu, bude objednatel zhotovitele 
penalizovat částkou 500,- Kč za každý den prodlení, tím však není dotčeno právo objednatele 
na uplatnění nároku na úhradu případně vzniklé škody.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které na díle vznikly v záruční době, v případě, že tyto vady 
byly způsobeny dodatečným a neoprávněným zásahem třetích osob do předmětu díla.

VI. Povinnosti objednatele:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezúplatně, a to na celou dobu výstavby, bez nároků 
třetích osob, a to nejpozději do 31.08.2018.

2. Při předání staveniště předá objednatel zdroj el. energie 230/400 V (odběrné místo).
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené.
4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, uhradí objednatel 

zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady, vzniklé při dosavadní realizaci díla.
5. Objednatel bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. Na případné nedostatky 

nebo vady upozorní neprodleně do stav. deníku. Tím však není dotčena povinnost zhotovitele 
vykonávat odborný stavební dozor.

\
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VII. Povinnosti zhotovitele:

1. Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o průběhu stavby v rozsahu potřebném pro 
provedení díla.

2. Objednatel i zhotovitel se vzájemně zavazují k vyjádření do 3 pracovních dnů po provedeném 
zápisu do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět po celou dobu výstavby odborný dozor nad prováděním 

prací.
5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel 

objednateli prokazatelně vzniklé náklady a škody.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů po předání díla.

Vlil. Přejímání prací:

1. Dílo bude předáno protokolem o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá eventuálně, z jakých 
důvodů dílo nepřejímá.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem. Výzva může 
být učiněna i formou zápisu do stavebního denníku.

3. Místem předání je Městský plavecký stadion Lužánky, Brno.
4. Zápis o předání a převzetí díla zabezpečí zhotovitel.
5. Ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebrání ani nestěžují užívání díla, nejsou důvodem 

pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. V takovém případě budou vady a nedodělky 
uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla spolu s termínem jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen při předání díla doložit objednateli prohlášení o shodě použitých 
materiálů.

IX. Ostatní ujednání:

1. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

2. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými zmocněnými zástupci 
obou stran.

3. V případě prodlení objednatele s povinnostmi uvedenými v čl. VI, bodu 1, resp. 3, má 
zhotovitel nárok na adekvátní prodloužení času plnění dle čl. II.

4. Pokud se v průběhu stavebních prací zjistí nové skutečnosti, o kterých zhotovitel při 
uzavírání smlouvy nevěděl a vědět nemohl, které podstatně sníží nebo znemožní dosažení 
stanoveného nebo sjednaného účelu, např. dokončení stavby v požadovaném termínu a 
rozsahu, objednatel se dohodne se zhotovitelem na odpovídající změně smluvního závazku. 
Nedojde-li k dohodě do 1 měsíce po zjištění nových skutečností, určí rozsah změny 
nezávislý odborník případně soud.

5. Zhotovitel si vyhrazuje právo při nevhodných povětrnostních podmínkách (déle trvající déšť v 
průběhu akce, teplota, která by klesla do +5 stupňů Celsia a jiná živelná pohroma), prodloužit 
termín prací po konzultaci s objednatelem, a to i v případě nedodržení termínu prací, z 
důvodu toho, že by nebylo možno dodržet závazný technologický postup jednotlivých úkonů 
opravy ve vztahu ke smluvní záruční době.

6. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající ustanoveními zákona č.89/2012 Sb. a předpisy s ním souvisejícími.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 
vyhotovení.

8. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoliv změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy.

9. Veškeré případné spory vzniklé při plnění této smlouvy budou řešeny dohodou statutárních 
zástupců smluvních stran. V opačném případě se strany obrátí na příslušný soud.
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10. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta dle jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že na objednatele jako územní samosprávný celek se vztahuje
zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a tato smlouva bude
prostřednictvím registru smluv povinně uveřejněna. Objednatel zašle smlouvu správci
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 citovaného zákona).

Příloha č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet

Doložka: Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/182 konané dne 28. 8. 2018.

/ ?>1t V Brně dne: 9O- b-Pl^-ŠV Brně dne:

zhotoviteleza objedr/atele
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Oprava střešního pláště PVC fóliíRozpočet JKSO
SKPObjekt Název objektu

OPRAVA STŘECHY OBJEKTU FITNESS Měrná jednotka
0Počet jednotekStavba Název stavby

Městský plavecký stadion Lužánky Brno Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 BrnoObjednatel

Zakázkové čísloIng. Jan Smrž,Dodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem 64 846
01 788 460 Oborová přirážkaPSV celkemZ

00 Přesun stavebních kapacitM práce celkemR
00 Mimostaveništní dopravaM dodávky celkemN

01 853 306 Zařízení staveništěZRN celkem

0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00HZS

0Ostatní náklady neuvedené1 853 306ZRN+HZS
0Ostatní náklady celkem1 853 306ZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno;Jméno:Jméno :

14.08.18 Datum : Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

1 853 306 Kč%21,0Základ pro DPH
389 194 Kč%21,0DPH

0 KčM %Základ pro DPH
0 KčMi %DPH

2 242 501 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

6
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Stavba : 
Objekt:

Městský plavecký stadion Lužánky Brno 
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU FITNESS

Rozpočet: 082018

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
712 Povlakové krytiny

762 Tesařské konstrukce

764 Klempířské konstrukce

783 Nátěry

979 Přesun suti

0 1 542 394

114 871 
110516 
20 680

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

64 846 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 64 846 1 788 460 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 853 306 0
Oborová přirážka_________

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

0,0 1 853 306 0
0 0,0 1 853 306 0
0 0,0 1 853 306 0

Zařízení staveniště 0 0,0 1 853 306 0
Provoz investora 0 0,0 1 853 306 I0
Kompletační činnost flČDI 0 0,0 1 853 306 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 853 306 0

CELKEM VRN

I
I

i



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Městský plavecký stadion Lužánky Brno 
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU FITNESS

Rozpočet: 082018

Číslo položkyP.č. Název položky cena / MJ |MJ množství celkem (Kč)
Díl: 712 Povlakové krytiny

1 712391172 Povlaková kryytína střech do 10°, ochran, textilie 1 vrstva - materiál
ve specifikaci________________________________

Krytina střech do 10° fólie, 4 koívy/m2, na beton/do dřeva - materiál
ve specifikaci__________________

Atiková okapnice Viplanyl RŠ 350 mm

m2 1 570,00 49,10 77 087,002 712372111

m2 1 570,00 443,50 696 295,003 712378002
bm 191,40 421,50 80 675,10 

93 650,04 
39 933,60 

438 030,00

4 712378006 Rohová lišta Viplanyl RŠ 100 mm
bm 594,00 157,66

5 712378006 Ukončovací (stěnová) lišta Viplanyl RŠ 150 mm
bm 168,00 237,70

6 712.6 PVC folie k mechanickému kotvení ti. 1,5 mm (SIKA) m2 1 570,00 279,00
7 712.7 Geotextílie 300 g/m2

m2 1 570,00 58,00 91 060,008 998712203 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m
712 Povlakové krytiny______________________ _

. Tesařské konstrukce
Bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky 
řeziva, prkna ti, 32 mm (výměna bednění na ca 1/3 plochy střechy) 
Demontáž samostatných prvků krovu bednění (výměna bednění na 
ca 1/3 plochy střechy)_______

Přesun hmot pro tesařské kce, výška do 24 m
762 Tesařské konstrukce
Klempířské konstrukce
Demontáž krytiny střech z plechu pozinkovaného

Dodávka a montáž střešní vpusti DN 150 mm

Dodávka a montáž střešní vpusti DN 250 mm (součást střešního
žlabu)_________________________________________

Dodávka a montáž žlabu z Pz plechu včetně 2 ks RŠ 1200 mm

% 649 698,70 3,95% 25 663,10
Celkem za

1 542 393,84
Díl: 762

9 762340010

m2 290,00 321,00 93 090,00
10 762900040 I

m2 290,00 53,60 15 544,0011 998762203
% 93 090,00 6,70% 6 237,03

Celkem za
114 871,03

Díl: 764
12 764900010

m2 857,00 50,90 43 621,3013
kpl 4,00 4700,00 18 800,0014

kpl 2,00 1950,00, 3 900,00
15

bm 41,00 1050,00 43 050,0016 Přesun hmot pro klempířské kce, výška do 12 m % 61 850,00 1,85% 1 144,23
Celkem za 764 Klempířské konstrukce 110 515,53

Díl: 783 Nátěry
17 783617100 Nátěr truhl. kce 2x lakování

m2 112,00 182,00 20 384,00
18 764.2 Přesun hmot pro truhláířské kce, výška do 24 m % 20 384,00 1,45% 295,57

Celkem za 783 Nátěry 20 679,57
Díl: 979 Přesun suti____________________

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením19 979011211
t 17,50 534,00 9 345,00

20 979011219 Příplatek k svislé dopr. suti za každé dalšín NP nošením t 17,50 277,00 4 847,50
21 979990107 Poplatek za skládku suti - směs

t 17,50 1500,00 26 250,00
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 17,50 312,00 5 460,00

23 979990107
t 350,00 24,60 8 610,00

24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5 m
979 Přesun suti

t 17,50 263,50 4 611,25
25 979082121

t 175,00 32,70 5 722,50
Celkem za i64 846,25


