
Název projektu
 

Masarykova 
univerzita ‐ CERIT

Masarykova 
univerzita ‐ CEITEC

Biologické centrum 
AV ČR

Biotechnologický 
ústav AV ČR

CESNET
Mikrobiologický 
ústav AV ČR

Vysoká škola 
chemicko‐

technologická v 
Praze

Celkem

1 Celkové způsobilé výdaje 28 008 061,60        5 216 000,00          4 184 000,00          3 420 859,31          25 929 938,40        1 504 000,00          275 140,69               68 538 000,00       
1.1 Výdaje na přímé aktivity 24 687 120,00        4 193 208,00          3 486 720,00          3 109 098,00          25 929 938,40        1 365 920,00          249 606,00               63 021 610,40       
1.1.1 Výdaje na přímé aktivity ‐ investiční  22 846 000,00        ‐                             ‐                             ‐                             22 846 000,00        ‐                             ‐                             45 692 000,00       
  1.1.1.1 Pozemky ‐                            
  1.1.1.2 Budovy a služby ‐                            
  1.1.1.3 Stroje a zařízení ‐                            
  1.1.1.4 Hardware a osobní vybavení 22 346 000,00        22 846 000,00        45 192 000,00       
  1.1.1.5 Nehmotný investiční majetek 500 000,00               500 000,00              
1.1.2 Výdaje na přímé aktivity ‐ neinvestiční 1 841 120,00          4 193 208,00          3 486 720,00          3 109 098,00          3 083 938,40          1 365 920,00          249 606,00               17 329 610,40       
  1.1.2.1 Osobní výdaje 900 720,00               4 193 208,00          1 566 720,00          2 753 470,00          894 048,00               913 920,00               249 606,00               11 471 692,00       
  1.1.2.2 Cestovní náhrady 240 000,00               240 000,00              
  1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál 1 760 000,00          132 000,00               1 892 000,00         
  1.1.2.4 Nehmotný majetek  120 000,00               120 000,00              
  1.1.2.5 Odpisy ‐                            
  1.1.2.6 Nákup služeb 940 400,00               160 000,00               115 628,00               2 189 890,40          200 000,00               3 605 918,40         
  1.1.2.7 Přímá podpora ‐                            

1.2 Nepřímé náklady 3 320 941,60          1 022 792,00          697 280,00               311 761,31               ‐                             138 080,00               25 534,69                 5 516 389,60         
1.3 Úspory projektu ‐                             ‐                             ‐                             ‐                             ‐                             ‐                             ‐                             ‐                            
1.3.1 Úspory nad 10% ‐                            
1.3.2 Úspory k rozdělení ‐                            

Procentní sazba nepřímých, resp. administrativních nákladů 13,45% 24,39% 20,00% 9,91% 0,00% 10,11% 10,23% 8,75%
2 Celkové nezpůsobilé výdaje ‐                            

PŘÍLOHA Č. 1: Přehled způsobilých nákladů jednotlivých partnerů Projektu
ELIXIR‐CZ: Budování kapacit

Kód a název 

Rozpočet partnera v Kč



ELIXIR‐CZ: Budování kapacit

Finanční plán ‐ celý projekt

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování (Kč)

Z toho neinvestiční 
(Kč)

Z toho investiční (Kč) Plán čerpání (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho NN (Kč)

Neinvestiční náklady 
celkem (Kč)

Z toho investiční (Kč)

1 3 341 034,83               3 072 215,94         
2 5/2017 ‐ 8/2017 14 738 486,88             2 052 631,61          11 500 000,00        982 996,12              903 904,48              79 091,64                982 996,12              ‐                            
3 9/2017 ‐ 2/2018 2 819 332,45               2 092 489,61          500 000,00              1 994 891,39          1 834 382,89          160 508,50              1 994 891,39          ‐                            
4 3/2018 ‐ 8/2018 14 194 736,87             2 052 631,61          11 000 000,00        15 138 920,39        2 420 846,34          1 218 074,05          3 638 920,39          11 500 000,00       
5 9/2018 ‐ 2/2019 14 755 036,45             2 221 849,61          11 346 000,00        2 819 332,45          2 092 489,61          226 842,84              2 319 332,45          500 000,00             
6 3/2019 ‐ 8/2019 2 710 681,41               2 492 580,61          ‐                             14 194 736,87        2 052 631,61          1 142 105,27          3 194 736,87          11 000 000,00       
7 9/2019 ‐ 2/2020 15 054 895,00             2 497 581,61          11 346 000,00        14 760 473,95        2 226 849,61          1 187 624,34          3 414 473,95          11 346 000,00       
8 3/2020 ‐8/2020 923 796,12                   847 629,82              ‐                             2 710 681,41          2 492 580,61          218 100,80              2 710 681,41          ‐                            
9 9/2020 ‐ 2/2021 ‐                                  ‐                             ‐                             15 049 457,50        2 492 581,61          1 210 875,89          3 703 457,50          11 346 000,00       
10 3/2021 ‐ 4/2021 ‐                                  ‐                             ‐                             886 509,93              813 343,67              73 166,26                886 509,93              ‐                            
Celkem 68 538 000,00             17 329 610,40        45 692 000,00        68 538 000,00        17 329 610,40        5 516 389,60          22 846 000,00        45 692 000,00       

MU CERIT‐SC ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1                   112 590,00     112 590,00                                            ‐      
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017                   112 590,00     112 590,00              ‐                                             34 180,55                     34 180,55                                   ‐      
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018                   612 590,00     112 590,00              500 000,00                            112 695,60                   112 695,60                                   ‐      
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018              11 112 590,00     112 590,00              11 000 000,00                      112 590,00                   112 590,00                                   ‐      
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019              11 587 950,00     241 950,00              11 346 000,00                      612 590,00                   112 590,00                   500 000,00    
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019                   438 190,00     438 190,00              ‐                                     11 112 590,00                   112 590,00             11 000 000,00    
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020                   443 190,00     443 190,00              ‐                                     11 592 950,00                   246 950,00             11 346 000,00    
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020                   267 430,00     267 430,00              ‐                                           438 190,00                   438 190,00                                   ‐      
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           438 190,00                   438 190,00                                   ‐      
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           233 143,85                   233 143,85                                   ‐      
Celkem              24 687 120,00     1 841 120,00          22 846 000,00                24 687 120,00               1 841 120,00             22 846 000,00     3 320 941,60        

MU CEITEC ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1                   873 595,14     873 595,14             
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017                   524 157,89     524 157,89              ‐                                           316 855,38                   316 855,38                                   ‐      
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018                   524 157,89     524 157,89              ‐                                           530 438,83                   530 438,83                                   ‐      
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018                   524 157,89     524 157,89              ‐                                           550 458,82                   550 458,82                                   ‐      
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019                   524 157,89     524 157,89              ‐                                           524 157,89                   524 157,89                                   ‐      
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019                   524 157,89     524 157,89              ‐                                           524 157,89                   524 157,89                                   ‐      
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020                   524 157,89     524 157,89              ‐                                           524 157,89                   524 157,89                                   ‐      
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020                   174 665,52     174 665,52              ‐                                           524 157,89                   524 157,89                                   ‐      
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           524 157,89                   524 157,89                                   ‐      
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           174 665,52                   174 665,52                                   ‐      
Celkem                4 193 208,00     4 193 208,00          ‐                                       4 193 208,00               4 193 208,00                                   ‐       1 022 792,00        

BC ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1                   726 388,90     726 388,90             
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017                   435 833,33     435 833,33              ‐                                           136 320,55                   136 320,55     ‐                            
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018                   435 833,33     435 833,33              ‐                                           531 838,98                   531 838,98     ‐                            
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018                   435 833,33     435 833,33              ‐                                           494 062,69                   494 062,69     ‐                            
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019                   435 833,33     435 833,33              ‐                                           435 833,33                   435 833,33     ‐                            
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019                   435 833,33     435 833,33              ‐                                           435 833,33                   435 833,33     ‐                            
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020                   435 833,33     435 833,33              ‐                                           435 833,33                   435 833,33     ‐                            
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020                   145 331,11     145 331,11              ‐                                           435 833,33                   435 833,33     ‐                            
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           435 833,33                   435 833,33     ‐                            
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           145 331,11                   145 331,11     ‐                            
Celkem                3 486 720,00     3 486 720,00          ‐                                       3 486 720,00               3 486 720,00     ‐                             697 280,00            

BTÚ ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1 404 876,71 404 876,71
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017 399 907,03 399 907,03 ‐                             153 179,00 153 179,00 ‐                            
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018 439 765,03 439 765,03 ‐                             241 867,26 241 867,26 ‐                            
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018 399 907,03 399 907,03 ‐                             461 624,49 461 624,49 ‐                            
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019 439 765,03 439 765,03 ‐                             439 765,03 439 765,03 ‐                            
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019 399 907,03 399 907,03 ‐                             399 907,03 399 907,03 ‐                            
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020 399 907,03 399 907,03 ‐                             439 765,03 439 765,03 ‐                            
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020 173 176,10 173 176,10 ‐                             399 907,03 399 907,03 ‐                            
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021 0,00 0,00 ‐                             399 907,03 399 907,03 ‐                            
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021 0,00 0,00 ‐                             173 176,10 173 176,10 ‐                            
Celkem 3 057 211,00 3 057 211,00 ‐                             3 109 098,00 3 109 098,00 ‐                             311 761,31             

CESNET ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1                   369 011,00     369 011,00                                            ‐      
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017              11 909 405,00     409 405,00              11 500 000,00                        57 000,00                     57 000,00                                   ‐                                     ‐      
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018                   409 405,00     409 405,00              ‐                                           100 961,00                   100 961,00                                   ‐                                     ‐      
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018                   409 405,00     409 405,00              ‐                                     12 120 455,00                   620 455,00             11 500 000,00                                   ‐      
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019                   409 405,00     409 405,00              ‐                                           409 405,00                   409 405,00                                   ‐                                     ‐      
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019                   523 754,00     523 754,00              ‐                                           409 405,00                   409 405,00                                   ‐                                     ‐      
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020              11 869 755,00     523 755,00              11 346 000,00                      409 405,00                   409 405,00                                   ‐                                     ‐      
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020                     29 798,40     29 798,40                ‐                                           523 754,00                   523 754,00                                   ‐                                     ‐      
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                     11 869 755,00                   523 755,00             11 346 000,00                                   ‐      
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                             29 798,40                     29 798,40                                   ‐                                     ‐      
Celkem              25 929 938,40     3 083 938,40          22 846 000,00                25 929 938,40               3 083 938,40             22 846 000,00                                   ‐      

MBÚ ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1                   284 261,19     284 261,19              ‐                            
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017                   170 738,36     170 738,36              ‐                                           109 120,00                   109 120,00     ‐                            
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018                   170 738,35     170 738,35              ‐                                           164 224,21                   164 224,21     ‐                            
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018                   170 738,35     170 738,35              ‐                                           181 655,33                   181 655,33     ‐                            
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019                   170 738,35     170 738,35              ‐                                           170 738,35                   170 738,35     ‐                            
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019                   170 738,35     170 738,35              ‐                                           170 738,35                   170 738,35     ‐                            
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020                   170 738,35     170 738,35              ‐                                           170 738,35                   170 738,35     ‐                            
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020                     57 228,69     57 228,69                ‐                                           170 738,35                   170 738,35     ‐                            
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                           170 738,35                   170 738,35     ‐                            
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                             57 228,69                     57 228,69     ‐                            
Celkem                1 365 920,00     1 365 920,00          ‐                                       1 365 920,00               1 365 920,00     ‐                             138 080,00             

VŠCHT ‐ přímé náklady

Pořadí ŽoP Období 
Předpokládaná 

požadovaná částka 
předfinancování PN (Kč)

Z toho neinvestiční 
PN (Kč)

Z toho investiční 
PN(Kč)

Plán čerpání PN (Kč)
Z toho neinvestiční 

PN (Kč)
Z toho investiční PN 

(Kč)
Plán čerpání NN (Kč)

1                   301 493,00     301 493,00              ‐                            
2 (MO1) 5/2017 ‐ 8/2017                                    ‐       ‐                             ‐                                             97 249,00                     97 249,00     ‐                            
3 (MO2) 9/2017 ‐ 2/2018                                    ‐       ‐                             ‐                                           152 357,00                   152 357,00     ‐                            
4 (MO3) 3/2018 ‐ 8/2018                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
5 (MO4) 9/2018 ‐ 2/2019                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
6 (MO5) 3/2019 ‐ 8/2019                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
7 (MO6) 9/2019 ‐ 2/2020                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
8 (MO7) 3/2020 ‐8/2020                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
9 (MO8) 9/2020 ‐ 2/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
10 (MO9) 3/2021 ‐ 4/2021                                    ‐       ‐                             ‐                                                           ‐                                     ‐       ‐                            
Celkem                   301 493,00     301 493,00              ‐                                           249 606,00                   249 606,00     ‐                             25 534,69               

PŘÍLOHA Č. 2: Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každého Partnera
Název projektu



Závazné jsou celkové hodnoty indikátorů.  

Kód Název Rok realizace
Masarykova 

univerzita ‐ CERIT‐
SC

Masarykova 
univerzita ‐ 
CEITEC

Biologické 
centrum AV ČR

Biotechnologický 
ústav AV ČR

CESNET
Mikrobiologický 
ústav AV ČR

Vysoká škola 
chemicko‐

technologická v 
Praze

Celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1,85 0,50 0,400 0,55 0,458 3,76
2 1,85 0,50 0,981 0,55 3,88
3 1,85 0,50 0,981 0,55 3,88
4 1,85 0,50 0,980 0,55 3,88

Celkem 0,00 7,40 2,00 3,342 0,00 2,20 0,46 15,40
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 4,00
2 1,00 1,00 0,00 1,00 3,00
3 2,00 1,00 1,00 0,00 4,00
4 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Celkem 0,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2,00 2,00 16,00
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 1,00 0,00 0,00 1,00
3 1,00 0,00 1,00 2,00
4 2,00 1,00 1,00 4,00

Celkem 0,00 4,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 7,00
1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00

Celkem 1,00

2 02 16
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se 

zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými 
subjekty (publikace)

2 40 00
Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a center excelence
 Naplnění hodnoty indikátoru je společnou odpovědností všech partnerů projektu v míře odpovídající jejich podílu na celkových 

způsobilých nákladech projektu. 

PŘÍLOHA Č. 3: Přehled závazných indikátorů jednotlivých Partnerů Projektu
Název projektu ELIXIR‐CZ: Budování kapacit

2 03 12
Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v 

programech mezinárodní spolupráce (účasti)

2 02 11
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené 

podpořenými subjekty (publikace)

CO 24
Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných 

subjektech (FTE)

CO 25
Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 

modernizovaných výzkumných infrastrukturách (FTE)

4 66 01
Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity 
bez záboru zemědělského půdního fondu (m2 užitné plochy)



PŘÍLOHA Č. 6: Základní rozdělení aktivit mezi Partnery projektu 

 

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 

Koordinace výzkumné aktivity Rozšíření RepeatExplorer 

 

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Koordinace výzkumné aktivity Analýza strukturně funkčních vztahů nukleových kyselin 

 

CESNET z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob) 

Pořízení a provoz investičního majetku dle rozpočtu projektu.  

 

Masarykova univerzita – CEITEC 

Koordinace výzkumné aktivity Validace a anotace Protein Data Bank 

 

Masarykova univerzita – CERIT-SC 

Koordinace projektu, pořízení a provoz investičního majetku dle rozpočtu projektu. 

 

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Zapojení do výzkumné aktivity Analýza strukturně funkčních vztahů nukleových kyselin 
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