

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2 - PODMÍNKY SMLOUVY

DÍL 2, ČÁST 1 FORMULÁŘ SMLOUVY O DÍLO

Název veřejné zakázky: I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - CI 10 - Silnice km 78,713 - 80,196

Číslo veřejné zakázky: 03PT-002393

SMLOUVA O DÍLO
č. S17-034-0084

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390 zastoupeným [REDAKCE], generálním ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitel Závodu
Brno číslo smlouvy: 03PT-002393
(dále jen "t objednatel ") na jedné straně

a

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se
sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno IČ: 480 35 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8032, Zastoupeným: [REDAKCE]
vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

█ na základě plné moci

číslo smlouvy

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem ¹⁾") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - CI IO - Silnice km 78,713 - 80,196”, ISPROFOND 500 1 11 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 26 226 056,43 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | <u>Nabídková cena stavby v Kč bez DPH</u> | DPH | Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH |
|--|---|--------------|---|
| | | (b) | |
| I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov - CI 10 - Silnice km 78, 71 3 - 80, 196 | 26 226 056,43 | 5 507 471,85 | 31 733 528,28 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov - CI 10 - Silnice Ion 78,713 - 80,196”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 529157.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)
Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)

(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a úplné Související

dokumenty, které zahrnují:

.. Oceněný soupis prací — výkaz výměr

■ Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

.. Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

.. Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

.. Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)

■ Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

.. Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4

zadávací dokumentace)

Základní datum je 22. 2. 2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁶

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

za objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 11 -08- 2016

I 2016 Datum: _____

PODEPSÁN

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel oblasti
Hodonín

PODEPSÁN

Jméno: [redacted]

Funkce: výrobně-technický ředitel

PODEPSÁN

Jméno : [redacted]

Funkce: ředitel Závodu Brno

za dodavatele/zhotovitele SWIETELSKY
stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby MORAVA



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DOŠLO . . . DNE: 15. 07/2016

V Brně dne: 1 1016

Dle Rozdělovníku

číslo zakázky: 03PT-002393

Vyřizuje: [redacted]

180/22300

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - CI 10 - Silnice km 78,713 - 80,196“

zadávací řízení zahájeno dne 22.2.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 529157, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 480 35 599

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 622 42 105

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

Právní forma: akciová společnost

Identifikační číslo: 452 74 924

Celková nabídková cena uchazeče: [REDACTED] (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané **podané** uchazečem č. 4 SWIETELSKY stavební s.r.o. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnice ČR


ředitel Závodu Brno

Rozdělovník: .

1. SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
3. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 1, ČÁST 2 FORMULÁŘ DOPISU NABÍDKY A PŘÍLOHY K NABÍDCE

Název veřejné zakázky: I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, čásl Veselí nad Moravou - Petrov - CI 10 - Silnice km 78,713 - 80,196

Číslo veřejné zakázky: 03PT-002393

- IO

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov CI 10 - Silnice km 78,713 803196

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Stavební práce v otevřeném řízení

| Název díla | Nabídková cena v Kč bez DPH * | DPH v Kč | Celková nabídková cena v Kč včetně |
|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | (a) | (b) DPH z ceny (a) | (c) = (a) + (b) |
| I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov CI 10 - Silnice km 785713 - 80,196 | 26 226 056,43 | 5 507 471,85 | 31 733 528,28 |

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soutěžní soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem Obecné podmínky
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (D) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- 10

- Oceněný soupis prací — Výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov
CI Silnice km 78,713 - 80,196

Stavební práce v otevřeném řízení

- Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1 , části 4
zadávací dokumentace s přílohami) - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný
formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

■ Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář
4.4.11 dle dílu 1 , části 4 zadávací dokumentace)

■ Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1 , části 4

zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu
s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam,
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v
případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

stavební s.r.o.

stavby MORAVA

Podpis

■

funkce: ředitel oblasti Hodonín

Podpis

■

funkce: výrobně-technický ředitel

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Datum: 18. 3. 2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/55 Veselí nad Moravou Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov CII O - Silnice lan 78,713 - 80,196

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

| Název Pod-článku | číslo Pod. článku | Údaje |
|-------------------------------|-------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60, 620 00 Brno |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4, 1.3 | ředitel Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | 8 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.3.1 O | 5 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | (a) 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce Iviz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže), (ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK - VZ (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce |
| Sekce | | Nepoužije se |
| Dílo | | I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou - CII O - Silnice km |

| Název Pod-článku | číslo Podčlánku | Údaje |
|---|-----------------|---|
| | | 78,713 - 80,196 |
| Elektronické přenosové systémy | | Datové schránky |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | | Čeština |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 |
| Výše Zajištění splnění smlouvy | | 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3 % Přijaté smluvní částky |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.28 a) | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4 60 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| | 4.28 b) | Nepoužije se |
| | 4.28 c) | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31 30 000,- Kč za každý případ porušení |
| | 4.28 d) | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 100 000,- Kč za každý případ porušení |
| | 4.28 e) | Za nedodržení Doby pro dokončení 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| | 4.28 f) | Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
| | 4.28 g) | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení |

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| Maximální celková výše smluvních pokut | 428 | 30 % Přijaté smluvní částky |
| | 4.29 | Věcný milník: nepoužije se |
| Definice "Jmenovaného podzhotovitele" | 5.1 | Nepoužije se |

IO -
práce

| Název Pod-článku | Číslo Podčlánku | Údaje |
|---|-----------------|---|
| Procento Podmíněných obnosů | 1 3.5.(b) (ii) | Nepoužije se |
| Upravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se pod-článek 13.8.1 |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací | 14.2 | 20 % Přijaté smluvní částky |
| | 14,6, c) | Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 42 a Pod-článku 4,25 10 % průběžné platby |
| | 14.6 d) | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 IO % průběžné platby |
| | 14.6 e) | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle polomu Správce stavby dle Pod-článku 8.3 IO % průběžné platby |
| | 14,6 f) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 1 0 % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb) | 14.6 | 30 % Přijaté smluvní částky |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Výše pojistného plnění | 18.2 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1 % Přijaté smluvní částky |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov CI
Silnice km 78,713 - 80,196

Stavební práce v otevřeném řízení

| | | |
|---|------|--------------|
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Počet členů DAB | 20,2 | Nepoužije se |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se |

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov
CI Silnice km 78,713 80,196
Stavební v otevřeném řízení
10 - práce

V Hodoníně, dne 18. 3. 2016

Odštěpný závod

██████████, ředitel oblasti Hodonín
██████████, výrobně-technický ředitel

██████████