
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou 

Petrov Cl 10 - Silnice km 78,713 - 80,196 Stavební práce v otevřeném řízení 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 2 - PODMÍNKY SMLOUVY 

DÍL 2, ČÁST 1 

FORMULÁŘ SMLOUVY O DÍLO 

Název veřejné zakázky: 

Císlo veřejné zakázky: 

I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí 
nad Moravou - Petrov - Cl 10 - Silnice km 78,713 - 80,196 

03PT-002393 

SMLOUVA O DÍLO 

č. S17-034-0084 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mezi 

Reditelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 lč: 65993390 

DIČ: CZ65993390 zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generálním ředitelem 

osoba oprávněná jednat ve věci léto zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel Závodu 

Brno číslo smlouvy: 03PT-002393 

(dále jen 't objednatelem tl ) na jedné straně 

a 

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se 

sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno lč: 480 35 599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8032, Zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxx, 

vedoucím odštěpného závodu 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou 

Petrov - Cl 10 - Silnice km 78,713 - 80,196 Stavební práce v otevřeném řízení 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

číslo smlouvy 

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem l ') na straně druhé. 

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, 

část Veselí nad Moravou - Petrov - Cl IO - Silnice km 78,713 - 80,196”, ISPROFOND 500 1 

11 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 

26 226 056,43 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby Nabídková cena 

stavby v Kč bez 

DPH 

DPH Celková nabídková 

cena stavby v Kč 

včetně DPH 

  (b)  

1/55 Veselí nad 
Moravou - Petrov, 

Rohatec Lužice, část 

Veselí nad Moravou 

Petrov - Cl 10 - Silnice 

km 78,71 3 - 80,196 

26 226 056,43 5 507 471,85 31 733 528,28 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací 

(výkazu výměr) 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec 

Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov - Cl 10 - Silnice Ion 78,713 - 80,196”, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek 529157. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce 

(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 

dokumentace) 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem — Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací 

dokumentace) 

Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou 

Petrov - Cl 10 - Silnice km 78,713 - 80,196 Stavební práce v otevřeném řízení 

(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a úplné Související 

dokumenty, které zahrnují: 

 Oceněný soupis prací — výkaz výměr 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, 

části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohami) 

 Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 

zadávací dokumentace s přílohou) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace) 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4 

zadávací dokumentace) 

Základní datum je 22. 2. 2016. 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 

se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

 

5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči. 
6 

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči. 
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Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy Ceské republiky. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

Datum:  

PODEPSÁN 

Jméno : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: ředitel Závodu Brno 

 

 

za objednatele Reditclství silnic a 

dálnic CR 

I  2016 Datum: 

 

PODEPSÁN  

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: ředitel oblasti 

Hodonín 

PODEPSÁN 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Funkce: výrobně-technický ředitel 

za dodavatele/zhotovitele SWIETELSKY 

stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní 

stavby MORAVA 

DNE 2016 DOŠLO 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

V Brně dne: 1  1016 Dle Rozdělovníku 

číslo zakázky: 03PT-002393 

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 



 

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel 

(dále jen „zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou 

„I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov - Cl 10 

- Silnice km 78,713 - 80,196” 

zadávací řízení zahájeno dne 22.2.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 529157, ISPROFIN: 500 

111 0007 (dále jen „Zakázka”), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující: 

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže 

uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 

pořadí jednotlivých nabídek. 

2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 4, 

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší 

nabídkovou cenu, podaná uchazečem 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo: 480 35 599 

Celková nabídková cena uchazeče: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bez DPH) 

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem 

SILNICE GROUP a.s. 

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 Právní forma: akciová společnost 

Identifikační číslo: 622 42 105 

Celková nabídková cena uchazeče: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (bez DPH) 

 Právní forma: akciová společnost  

Identifikační číslo: 452 74 924 

Celková nabídková cena uchazeče: xxxxxxxxxxxxxxxx (bez DPH) 

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané 

uchazečem č. 4 SWIETELSKY stavební s.r.o. jako nejvhodnější, neboť se podle 

hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

Poučení: 



 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 

případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v 

zadávacím řízení. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 

zákona. 

Ředitelství silnic a dálnice ČR 

xxxxxxxxxxxxxxx 

ředitel Závodu Brno 

 

Rozdělovník:  

l . SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 OO Praha 1 

2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Oblast Hodonín, 

Brněnská 42, 695 01 Hodonín 

3. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 

Brno 



Ředitelství silnic a dálnic  
ČR, 

Stavební práce v otevřeném řízení 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

DÍL 1, ČÁST 2 

FORMULÁŘ DOPISU NABÍDKY A PŘÍLOHY K NABÍDCE 

Název veřejné zakázky: 

Číslo veřejné zakázky: 

I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, čásl Veselí 

nad Moravou - Petrov - Cl 10 - Silnice km 78,713 - 80,196 

03PT-002393 

 

 -  IO  

DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou 

- Petrov Cl 10 - Silnice km 78,713 803196 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména 

včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, 

Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a 

dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 

Nabídkou za následující cenu: 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou 
 Petrov Cl  Silnice km 78,713 80,196 

Stavební práce v otevřeném řízení 

   

Celkoýávnąbídková 

cena v KČ Včetně 

 (a) (b) DPH z ceny (a)  

I/55 Veselí nad 
Moravou - Petrov, 

Rohatec - Lužice, část 
Veselí nad Moravou 

Petrov Cl 10 - Silnice km 

785713 - 80,196 

26 226 056,43 5 507 471,85 31 733 528,28 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky. 

Souhlasíme s tím, že talo Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací 

lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

(a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce 

(c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem Obecné podmínky 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem — Zvláštní podmínky 

(e) Technická specifikacc (díl 3 zadávací dokumentace) 

(D Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a 

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

 -  IO  

 Oceněný soupis prací — Výkaz výměr 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný fołmulář 4.4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokumentace) 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov 

Cl Silnice km 78,713 - 80,196 
Stavební práce v otevřeném řízení 

 Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu l , části 4 

zadávací dokumentace s přílohami)  Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný 

fołmulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace) 
 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu l , části 4 

zadávací dokumentace) 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s 

prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu 

s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 

jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 

shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v 

případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

stavební s.r.o. 
stavby MORAVA 

Podpis funkce: ředitel oblasti Hodonín 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Podpis xxxxxxxxxxxxxxxxxx   funkce: výrobně-tcchnický ředitel 

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem či v zastoupení SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný 

závod Dopravní stavby MORAVA 

Adresa: Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 Ol Hodonín 

Datum: 18. 3. 2016 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov 

Cl Silnice km 78,713 - 80,196 Stavební práce v otevřeném řízení 
10  

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název stavby: I/55 Veselí nad Moravou Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou 

Petrov CIIO - Silnice lan 78,713 - 80,196 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

 

číslo Pod. 

článku  
Název a adresa 

Objednatele 

1.1.2.2, I.3 Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 

1.1.2.3, 1.3 SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 

Jahodová 60, 620 00 Brno 

Jméno a adresa Správce 

stavby 
1. l .2.4 , 1.3 ředitel Závodu Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

Doba pro dokončení Díla 1.1.3.3 8 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice 

v Technické specifikaci 

Doba pro uvedení do 

provozu 
1 . I .3. l O 5 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice 

v Technické specifikaci 

Záruční doba 

 

1.1,3.7 (a) 

60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s 

výjimkou: 

(i) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / 

prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v 

Technické specifikaci uvedena Záruční doba 

přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k 

nabídce Iviz řádek (b) této Přílohy k nabídce nížel, (ii) 

prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí 

Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na 

provádění a kvalitu PPK - VZ 

(b) 

Záruční doba materiálů / zařízení / technologických 

zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci 

uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá 

délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u 

příslušného materiálu / zařízení / technologického 

zařízení / práce 

Sekce  Nepoužije se 

Dílo  I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část 

Veselí nad Moravou - Petrov - Cl I O - Silnice km 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov Cl 
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 -  IO  

Název Pod-článku číslo 

Podčlánku  
  78,713 - 80,196 

Elektronické přenosové 

systémy 
 Datové schránky 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný j azyk  Čeština 

Jazyk pro komunikaci  Čeština 

Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

8.1 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 
 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky 

Záruka za odstranění 

vad 

4.25 3 % Přijaté smluvní částky 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-
článku 4.4 

60 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) Nepoužije se 

 4.28 c) Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle 

Podčlánku 4.31 

30 000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 d) Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 

dle 

Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

100 000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení 

10 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení 

 4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu 

20 000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro 

uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

 4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 

2 500,- Kč za každý započatý den prodlení 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov Cl 
Silnice km 78,713 - 80,196 

 Stavební  v otevřeném řízení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 
428 30 % Přijaté smluvní částky 

 4.29 Věcný milník: nepoužije se 

Definice 

”Jmenovaného 

podzhotovitele" 

5.1 Nepoužije se 

 
IO - 

práce  

Název Pod-článku Číslo 

Podčlánku 
 Údaje  

Procento Podmíněných 

obnosů 

1 3.5.(b) (ii) Nepoužije se 

Upravy v důsledku 

změn nákladů 

13.8 Použije se pod-článek 13.8.1 

Zálohová platba při 

zahájení stavebních 

prací 

14.2 20 % Přijaté smluvní částky 

 14,6, c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 

dle Pod-článku 42 a Pod-článku 4,25 10 % průběžné 

platby 

14.6 d) Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 

6.7 IO % průběžné platby 

14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 

termínu dle polomu Správce stavby dle Pod-článku 

8.3 

IO % průběžné platby 

14,6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18 

1 0 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky 

Měny plateb 14.15 koruna česká 

Výše pojistného plnění 18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 

plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty 

do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 
18.2 1 % Přijaté smluvní částky 

Způsob rozhodování 

sporů 

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov Cl 
Silnice km 78,713 - 80,196 
Stavební práce v otevřeném řízení 
Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 
20.2 Nepoužije se 

Počet členů DAB 20,2 Nepoužije se 

Jmenování (nedojde-li k 

dohodě) provede 

20.3 Nepoužije se 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec Lužice, část Veselí nad Moravou Petrov 

Cl Silnice km 78,713 80,196 
Stavební  v otevřeném řízení 

10 - práce  

V Hodoníně, dne 18. 3. 2016 
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