

# SMLOUVA O DÍLO č. 02/2018

o dodávce stavebních prací akce „- zídky před č.p. 51 a 103 “ uzavřená v souladu s ust. § 2586 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

## Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : Obec Ublo  
Ublo 74, 763 12 Vizovice  
Zastoupený starostou Ing.Jaroslavem Šimkem  
IČ: 00568759  
DIČ: neplátce  
Pracovníci určení k jednání ve věcech technických: Ing. Jaroslav Šimek
- 1.2. Zhotovitel : VALPO- ZLÍN, s.r.o.  
Pančava 128, 760 01 Zlín  
zastoupený jednatelem Ing.Jiřím Surým  
IČO : 489 11 747  
DIČ : CZ48911747  
bankovní spojení : Moneta Money Bank , a.s  
číslo účtu 152276065/0600  
Pracovníci určení k jednání ve věcech technických: Petřkovský Jiří,  
Zápis v OR : KS Brno, oddíl C, vložka 11565

## Čl. 2 Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 20.7.2018 zpracovaná na základě požadavků objednatele.

## Čl. 3 Předmět a místo plnění

- 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení stavby „UBLO – zídky před č.p. 51 a 103 “ v rozsahu stanoveném v cenové nabídce zhotovitele dle bodu 2.1.  
3.2. Místem plnění je obec Ublo.

## Čl. 4 Čas plnění

- 4.1. Zahájení prací : 01.08.2018  
4.2. Ukončení prací : 15.09.2018  
Termín dokončení je závislý na plnění součinnosti objednatele dle čl. 9.2.

## Čl. 5 Cena prací

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl.3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a činí:

Cena bez DPH :	209.051,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>43.901,- Kč</u>
Cena včetně DPH	252.952,- Kč

5.2. Zhotovitel bude účtovat práce dle skutečně provedeného množství.

5.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu prací oproti nabídce.

Tato skutečnost musí být doložena písemným dodatkem smlouvy.

5.4. Nebudou-li některé z případně požadovaných víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele (příloha SoD č.1), bude cena stanovena z ceníku RTS, popř. hodinovou sazbou ve výši 230 Kč/hod a doloženými náklady za materiál.

## Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Provedené práce budou fakturovány jednou měsíčně.

6.2. Splatnost faktur bude 14 dní.

6.3. Podkladem pro vystavení faktur bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem.

## Čl.7 Záruční doba

7.1. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelem.

## Čl.8 Smluvní pokuty

8.1. Neuhradí-li objednatel zhotoviteli předložené faktury v termínech splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.2. Nedokončí-li zhotovitel dílo v dohodnutých termínech dle čl.4, bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den po smluvním termínu dokončení.

## Čl. 9 Podmínky pro provedení díla, součinnost objednatele a zhotovitele

9.1. Zhotovitel

- provede dílo na vlastní náklady a vlastní nebezpečí
- od data předání a převzetí staveniště nese zodpovědnost za veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem
- zhotovitel zodpovídá za škody způsobené na díle třetími osobami v době od převzetí staveniště do doby předání díla objednateli
- zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště včetně potřebných sítí i jeho likvidaci do doby předání díla objednateli
- vyzve objednatele k převzetí všech prací, které budou zakryty minimálně dva dny předem
- povede o průběhu výstavby díla stavební deník v rozsahu vyhláškyč.119/2006 Sb.

## 9.2. Objednatel

- zajistí vytyčení podzemních sítí v prostoru staveniště
- zhotoviteli vstupy na dotčené pozemky
- předá v den zahájení stavby zhotoviteli protokolárně staveniště
- určí objednateli místo zařízení staveniště a místo pro napojení inženýrských sítí zařízení staveniště
- uhradí platby dle čl.6 této smlouvy v termínech splatnosti

## Čl. 10 Předání a převzetí díla, kvalita prací

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 3 dny před termínem předání.
- 10.2. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol potvrzený stavbyvedoucím zhotovitele a objednatelem .
- 10.3. Odběratel se zavazuje zhotovené dílo převzít i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.

## Čl.11 Kontrola plnění smlouvy

- 11.1. Obě strany jsou oprávněny prostřednictvím pověřených osob běžně a periodicky kontrolovat plnění kvalitativních i kvantitativních podmínek smlouvy.

## Čl.12 Ostatní ujednání

- 12.1. Veškeré změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnými dodatky.
- 12.2. Pokud bude objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle č.9 této smlouvy, prodlouží se termín dokončení díla o počet dní, po které byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.

## Čl.13 Závěr

- 13.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno.
- 13.2. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele z 20.7.2018


Ve Zlíně dne 23.7.2018

OBEC UBLO  
763 12 okr. Zlín  
IČO 005 68 759

za objednatele :



za zhotovitele:



valpo  
Zlín s.r.o.  
Pančava 123, 760 01 Zlín - Příluky  
DIČ: CZ48911747

## Cenová nabídka

### Opěrné zídky UBLO - před č.p. 51 a 103


P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Demontáž oplocení k dalšímu použití	m	33,60	60,00	2 016,00
2	Částečné odstranění -úprava dřevin a keřů	kpl.	1,00	600,00	600,00
3	Bourání bet. zídek	m3	6,34	2 150,00	13 631,00
4	Řezy živ. krytu a zídek	m	40,00	180,00	7 200,00
5	Bourání bet. základů zídek - š. 40 cm, hloubka 80 cm	m3	10,76	2 150,00	23 134,00
6	Příplatek za ruční bourání	m3	1,50	1 000,00	1 500,00
7	Odbourání živičného krytu v š. 15 cm	m3	0,60	2 130,00	1 278,00
8	Vodorovné přemístění suti do 50 mm - do kontejneru	t	39,32	290,00	11 402,80
9	Ruční odkop svahu	m3	2,00	1 250,00	2 500,00
10	Vodorovné přemístění výkopkudo 50 mm - do kontejneru	m3	2,00	380,00	760,00
11	Železobeton základových pasů C 12/15 0,4*0,7	m3	9,42	3 160,00	29 767,20
12	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	3,00	395,00	1 185,00
13	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	3,00	88,00	264,00
14	Zdivo nosné z tvárnic betonových	m3	5,25	4 250,00	22 312,50
15	Face Block HX 2/19/B - přírodní	ks	344,00	60,00	20 640,00
16	Výztuž základových zdí nosných z drátů typu R	t	0,50	32 000,00	16 000,00
17	Zpětné osazení sloupků oplocení	ks	14,00	150,00	2 100,00
18	Trativody z drenážních trubek plastových DN 80	m	33,60	41,40	1 391,04
19	Lože a obsyp trativodu - štěrkopísek tříděný	m3	2,00	980,00	1 960,00
20	Izolace proti zemní vlhkosti svislá pásy na sucho - nopová fólie	m2	23,00	92,00	2 116,00
21	Montáž zákrytových desek	m	33,60	275,00	9 240,00
22	Zákrytová deskaFACE BLOCK ZDV 201	ks	168,00	62,00	10 416,00
23	Zpětná montáž plotových polí	kpl.	1,00	6 000,00	6 000,00
24	HTU	kpl.	1,00	4 000,00	4 000,00
25	Přesun hmot	t	38,80	198,00	7 682,40
<b>ZRN celkem</b>					<b>199 095,94</b>
VRN		%	5,00	1 990,96	9 954,80
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>209 050,74</b>

Poznámka :

- 1/ zídka jsou uvažovány z tvárnic face-block, jednostranně štípaných, přírodní provedení , zdění na spáru
- 2/ odvoz na skládku a poplatek za skládku vybouraných hmot není přednětem nabídky
- 3/ brána u č.p. 51 zůstává nedotčena

Ve Zlíně dne 20.7.2018

Ing. Jiří Surý



**valpo**®  
Zlín s.r.o.  
Pančava 128, 760 01 Zlín - Přílupy  
DIČ: CZ48911747