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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 
 

č. smlouvy zhotovitele:   384-PVO/2018 

č. smlouvy objednatele (CES):  E635-S-3152/2018 

 

Čl. I.  

Smluvní strany 

1.1.  Objednatel: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČO:     70994234 

 DIČ:     CZ70994234 

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava   

 Adresa pro doručování korespondence:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

Bankovní spojení:    

č. účtu:     

Zastoupení ve věcech smluvních:   

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

     Zastoupení ve věcech technických: 

 Technický dozor objednatele: 
 

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

1.2.  Zhotovitel:   

 společnost „Venkovní prvky ZZ 2018-2019“,  
vzniklá na základě společenské smlouvy ze dne 8.8.2018, kde je 

 vedoucí člen společnosti:  
Signalservis, a.s. 
sídlo: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 

 IČ:     283 81 670 

 DIČ:     CZ28381670 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14 223 

zastoupen:   Ing. Petrem Šmídem, členem představenstva  
Ing. Petrem Faltusem, členem představenstva 

 Bankovní spojení:     

 č. účtu:      

   

a člen společnosti: 
 AŽD Praha s.r.o.  
 sídlo:  Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10  
 IČ:     480 29 483 

 DIČ:     CZ48029483 

Zastoupení ve věcech technických:    

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
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         na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 

 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

rámcovou smlouvu o dílo (dále také jen „rámcová smlouva“). 
 

Tato rámcová smlouva se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními 
podmínkami na realizaci staveb drah - Směrnice Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(dále jen „obchodní podmínky“) a na obchodní podmínky navazujícími Technickými podmínkami na 
realizaci staveb a údržby drah, v platném znění. Dále se řídí Technickými podmínkami na realizaci 
pozemních komunikací. 

 

Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 

2.1. Název díla:  „Oprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení“ 

 
2.2. Místo provedení díla: obvod OŘ Ostrava 

 
2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  
 

a) Zadávací podmínky 

b)  Nabídka zhotovitele doručena dne 16.8.2018 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 
d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  
a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této rámcové smlouvy.  

 

2.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětných činností (díla a jeho součástí), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové smlouvě. 

 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v zadávací dokumentaci, v této rámcové smlouvě 

a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této rámcové smlouvy nebo je má jinak 
k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 

 

Čl. III.  

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele  
následující činnosti: opravy venkovních prvků zabezpečovacího zařízení jako jsou např. 
přestavníky, stykové transformátory, lanová propojení, v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, 

a to dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (oboustranně podepsaných objednávek, jak je dále 
specifikováno v čl. VI. této rámcové smlouvy), s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, 
ve sjednané době, v rozsahu nabídky zhotovitele (dále také jen „dílo“), a závazek objednatele 

řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. IV. této rámcové smlouvy. 

 

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat  
s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo 
bude objednávka objednatele. Předmět dílčích smluv o dílo je rámcově specifikován v odst. 3.1. 

tohoto článku rámcové smlouvy. Způsob uzavírání dílčích smluv o dílo je uveden v čl. VI. této 
rámcové smlouvy. Tato rámcová smlouva upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit 
smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této 
rámcové smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo.  

 

 

Čl. IV.  

Cena za dílo 
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4.1.  Cena za dílo v rozsahu článku III. této rámcové smlouvy je stanovena na základě dohody a je 
chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky zhotovitele, která je přílohou 
č. 1 této rámcové smlouvy. 

 

 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 
přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 
rámcové smlouvy poskytnout. 

 

       Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové 
smlouvy je 14 500 000,- Kč bez DPH (slovy: Čtrnáctmiliónůpětsettisíc korun českých). 

 

4.2.  DPH bude účtována dle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.3.  Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo faktura/daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

 

Čl. V.  

Doba plnění 
5.1. Doba provádění díla dle čl. III. této rámcové smlouvy bude stanovena v dílčích smlouvách  

o dílo (objednávkách). Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě dílčích smluv 
o dílo bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele. 

 

Čl. VI. 

         Způsob zadávání činností – uzavírání dílčích smluv o dílo 

6.1.  Není-li uvedeno jinak, pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli soupisy 

požadavků na provedení prací, které mají být realizovány dle této rámcové smlouvy a po jejich 
vzájemném odsouhlasení budou vystavovány dílčí číslované objednávky. Objednávka bude 
obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadovaných činností, 
a termíny zahájení a dokončení požadovaných činností. Objednávka bude řádně podepsaná 
objednatelem a zhotovitelem před zahájením provádění činností. Podpisem objednávky dojde k 
uzavření dílčí smlouvy o dílo s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se 
stanou součástí každé dílčí smlouvy o dílo, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zasílání dílčích smluv 
o dílo (objednávek) objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-

mailem. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvu o dílo uzavřít (podepsat a tím potvrdit 
objednávku), pokud její návrh nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou 
smlouvou. V případě, že návrh dílčí smlouvy o dílo (objednávky) bude těmto podmínkám 
odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.  

 

6.2.  V případě provozní poruchy budou činnosti prováděny na základě ústní objednávky – 

telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem 
písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí. 

 

6.3. Objednatel pověřuje k jednání (vystavování objednávek) se zhotovitelem tyto své zaměstnance: 
  

 

Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance: 
ve věcech smluvních, technických a realizace:  
 

Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým 
jménem. Takovou změnu je povinna oznámit druhé smluvní straně písemně. 
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Čl. VII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

 
7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 

smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. 
 

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 
veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  

 

7.3 Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  
Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 7.4. tohoto článku smlouvy a článku 5 obchodních 
podmínek o účasti podzhotovitelů na realizaci díla.  

 

7.4 Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  
či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  
za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  
včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn odstoupit od 
dílčí smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel 
rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré 
platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

7.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 
v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a pracoviště 
zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem ve 
stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran, a dále tzv. zjišťovacím 
protokolu. 

 

7.7 K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  
a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  
je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 
 

7.8 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany tzv. zjišťovací protokol, v jehož 
závěru objednatel uvede, zda dílo resp. jeho dílčí části, přejímá. V případě nepřevzetí uvede 
objednatel důvod. Objednatel není povinen dílo resp. jeho dílčí části, převzít, jestliže dílo 
vykazuje vady či nedodělky. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést ve 

stavebním deníku a zjišťovacím protokolu. Součástí zjišťovacího protokolu bude dohoda o 

způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění 
vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 

7.9 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 
přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu zjišťovací protokolu.   

 

7.10 Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, 
v rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz 
požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek (společně 
též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich vlivem na pracovní 
směnu. 
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Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví této 
smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, zda tyto 
osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

a) Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné objednatelem.  

b) Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek.  

c) Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platné směrnice objednatele č. 120, 
která upravuje dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 
návykových látek, s jejímž zněním byl zhotovitel seznámen, což zhotovitel stvrzuje svým 
podpisem této smlouvy.  

d) V případě pozitivního výsledku na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky 
u zaměstnance zhotovitele či osob, které k provádění díla zhotovitel využívá, zajistí 
technický dozor objednatele v součinnosti s odpovědným zaměstnancem zhotovitele, 

kterého zhotovitel před zahájením prací určí, aby takový zaměstnanec či osoba, kterou 
zhotovitel používá k provádění díla dle této smlouvy, nebyl dále připuštěn k výkonu práce 
a pracoviště opustil. Dále dojde u takovéto osoby k odebrání „Průkazu ke vstupu do 

objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

e) Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.  
     V případě, že se zaměstnanec zhotovitele příp. osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, 

odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u 

tohoto zaměstnance či této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, jedná se o porušení 
této smlouvy a smluvní strany sjednávají pro případ takového porušení smluvní pokutu až do 
výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.   

 

 

Čl. VIII.  
Platební podmínky 

8.1  Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  
v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 
objednatelem. 

 

8.2.  Podkladem pro fakturaci ceny díla, provedeného na základě dílčích smluv o dílo, je zakázkový 
list, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

8.3. Fakturace bude probíhat formou měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů,  
vždy k poslednímu dni měsíce.  

 

8.4. Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne uvedeného v bodě 8.3. této rámcové 
smlouvy. 

 

8.5. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  
na objednatele: 

 

   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

     a zasílány na korespondenční adresu:  

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 

  

8.6.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat 

náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo rámcové smlouvy přidělené objednatelem  
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a kopii dílčí smlouvy o dílo (objednávky) podepsané oběma smluvními stranami, včetně 
zjišťovacího protokolu, obsahujícího činnosti provedené ve fakturačním období. 

 

8.7.  Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit  
a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li 

takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení. 
 

8.8. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této  
rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.9. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 
pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  

je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 
zhotovitele. 

 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 
smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám  
bez písemného souhlasu objednatele.  

 

 

Čl. IX.  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady  
 

9.1.  Vadně provedené dílo resp. jeho dílčí části, není objednatel povinen převzít. 
 

9.2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Na provedené práce v trvání 12 měsíců  
a 24 měsíců na materiál nový a nově pořízené díly. 

 

9.3.  Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
V ostatním se postupuje dle čl. 10 obchodních podmínek. 

 

9.4.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kompletního předmětu plnění (z dílčí smlouvy o dílo) 
objednatelem. 

 

9.5.  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení 
provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

 

9.6.  V  případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 
práce na odstranění těchto vad: 

 

a)  do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady bezplatně 
odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této rámcové smlouvy,  

je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 
 

b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 
přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla.  

 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VII. bodu 7.8. této rámcové smlouvy. 
 

Čl. X.  

Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 
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10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností jako 
provozovatele, budou účtovány dopravcem. 

 

10.3. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 11 obchodních podmínek.  
 

10.4. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,  
zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 

10.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku třetích 
osob, které případně způsobí svou činností při provádění díla. V dalším se postupuje podle čl. 9 

obchodních podmínek. 
 

Čl. XI.  
Součinnost objednatele 

11.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo dílo 
provedeno. 

 

Objednatel umožní: 

a) vstup zaměstnanců zhotovitele (a zaměstnanců jeho poddodavatelů) na místo provádění díla 

u objednatele.  

b) předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP. 
 

 

 

 

Čl. XII.  
Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel provádí občasný technický dozor. 
 

12.3. Objednatel zajistí předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla. 

 

12.4. Povinnosti zhotovitele: 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 
dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 
smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava 

na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky 
pro činnost dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního 
ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace.  

 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště vést stavební deník (typ pro SŽDC, s.o., 
který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 
předlohy na webu TÚDC:http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 

vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 

    Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, na vlastní náklady odstraní odpady, 
které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. 
Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou 
odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu 
provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále  
v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  
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 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 
dobu realizace díla nepřetržitý přístup na pracoviště a umožnit jim nepřetržitou účinnou 
kontrolu provádění veškerých činností. 

 Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy  
k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za bezpečnost 

práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na provádění díla, 
odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, 
které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis  
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). 

Zhotovitel se zavazuje před započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním 
zněním tohoto předpisu své zaměstnance a zaměstnance svých podzhotovitelů,  
kteří se budou podílet na provádění díla. 

    Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  
a spolupracujících osob na pracovišti a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 
doložit. 

    Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti. 

    Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními 
prostředky v souladu s identifikovanými riziky. 

 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 
dobu realizace díla nepřetržitý přístup na pracoviště a umožnit jim nepřetržitou účinnou 
kontrolu provádění veškerých prací. 

 

 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 
mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 
průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 
pracoviště. 

 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 
případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, 
zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. 

 Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 
V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 

. 

 

Čl. XIII.  
Pojištění zhotovitele 

13.1. Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel 
povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti  
za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno  
s limitem plnění nejméně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti 
za vady díla. 

 

13.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  
se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 

Čl. XIV.  
Závěrečná ustanovení 

14.1. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

14.2. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě 
jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo. Rámcová smlouva vzniká projevem souhlasu 
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s celým jejím obsahem a nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv. 

 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.10.2019  nebo do dne naplnění 
celkového maximálního a nezaručeného finančního objemu dle čl. 4.1. této rámcové 
smlouvy. 

 
14.3. Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 

důvodu. Výpovědní doba je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní doby bude ukončena rámcová 
smlouva, nikoli však dílčí smlouvy o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní 
doby zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní doby ještě zcela nevypršela 
záruční doba. 

 

14.4. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo uzavřených před 
uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě 
výslovně uvedeno jinak. 

 

14.5. Jakékoliv změny či ujednání týkající se rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze 
po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné 
písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména 
zápisy, protokoly apod. nejsou změnami ani doplňky této rámcové smlouvy. Smluvní strany si 
výslovně ujednávají, že tuto rámcovou smlouvu není možné dodatečně měnit ústní formou. 

  

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu 

pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem 
objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové 
schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby 

oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou 
datovou schránku). 

 

14.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou smlouvou za zavedenou obchodní 
zvyklost mezi smluvními stranami. 

 

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 
objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o rámcové smlouvě ani 
zvýšení ceny za dílo ani zrušení rámcové smlouvy. 

 

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí  
pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato rámcová smlouva se 

uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že rámcová smlouva představuje 
úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany 
neujednaly. 

 

14.9. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží každá smluvní strana. 

 

14.10 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv  povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 

a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 
 

 

Přílohy:  
1. Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s rekapitulací výkazu výměr, který tvoří 

součást nabídky zhotovitele 

 



 

RÁMC. SOD 2014-II 

Strana 10 (celkem 13) 

 

V Ostravě dne ………….. 
 

 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

……………………………… 

Ing. Petr Šmíd 

člen představenstva 

 ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

 

 

 

 

 

        ……………………………… 

                    Ing. Petr Faltus  
                člen představenstva 

 

 

 
F o r m u l á ř  

pro sestavení nabídky 

Obchodní firma  Společnost „Venkovní prvky ZZ 2018-2019“ 
    Vedoucí člen společnosti: Signalservis, a.s. 
sídlo uchazeče  Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 
IČ:       28381670 
DIČ:  CZ28381670 
Bankovní spojení:    
Telefon:   
Fax:         
E-mail:     

 
Adresa zadávacího místa: Nabídka na dodávku stavby: 
 

„Oprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení“ 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

 
Místo: Praha Datum: 08.08.2018 

N a b í d k a 
 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

1. Výzva k podání nabídky 
2. Zadání prací 
3. Formulář pro sestavení nabídky 
4. Výkaz výměr 
5. Návrh smlouvy 
6. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.) 
7. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava) 
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8. Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při 
opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace  

 
9. Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství 

Ostrava č. 21/2015 Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele 
Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015 

 
10. Směrnice č. 120 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a 

užívání jiných návykových látek“ 
 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, 
nabízíme realizaci stavby „Oprava venkovních prvků zabezpečovacího zařízení“ 
za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. 1 nabídky): 
 
Celková nabídková cena bez DPH: 7 831 497,90 Kč 

 
2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). 

Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření smlouvy. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: dle zadání 
 

Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy v registru smluv MV ČR 
Ukončení stavby: 30.10.2019 

 
 
4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: 24 měsíců 
 
 
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: --- 
 
 
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla. 
 
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). 
Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat.  
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle 
výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem: 

 
---- 
(Dodavatel uvede všechny své poddodavatele včetně procentuálního vyjádření) 
 

8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba 
podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé. 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* 
(*nehodící se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* 
(*nehodící se škrtněte) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den. 
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Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 400 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti. 

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 5 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / 
nepřesáhne* (*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 
1800 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o 
dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí 
zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně 
zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny 
právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo 
jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP 
byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – 
podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich 
poddodavatelů. 

 
 
 
 
Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených 
poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti 
a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky 
nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem 
uznány, včas uzavřeme.  

 
9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské 

soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání 
zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 

 
10.V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního 
fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
11.Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
12.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Petr Šmíd, Ing. Petr Faltus 
 

v postavení: členové představenstva 
 

13.Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše  ,- Kč 

 Pojistnou smlouvou č.   
 Jiným způsobem ……………………………… 

 Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. 2 
 
14. Součásti nabídky bude CD, které bude obsahovat: 

 Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran 

 Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě .*doc 

 Oceněný výkaz výměr v otevřené formě .*xls 

 Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě .*word 
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15.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům 
zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které 
podpisem této nabídky přijímáme. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Petr Šmíd                             Ing. Petr Faltus razítko 

          člen představenstva                    člen představenstva 
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