

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MJ/2016/00197 - "III/3525 Střítež - most ev.č.3525-2"			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek			
Schváleno:		Datum:		Č.usnesení:
Dokument uložen u:	ODSH/ Karel Liška			
Počet vyhotovení:	2			
Adresát:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.			
Smluvní částka: 1)	84562.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	15.11.2016			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/ Liška	7.11.2016	
Projednáno s:	ODSH/ Matulová	8.11.2016	
Právní kontrola:	ODSH/ Mládek	9.11.2016	
Předkládá:	ODSH/ Strnadová	10.11.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/ Strnadová	10.11.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/ Strnadová	10.11.2016
	Správce rozpočtu:	Radka Paulíková / OE	11.11.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 04084063), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: liska.k, datum ověření: 07.11.2016 16:35:57):

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MJ/2016/00197 - "III/3525 Střítež - most ev.č.3525-2"

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 84562, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1002, ORG: 0001573100000 POL: 6121 UZ: 999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00197

uzavřená dle ustanovení § 1724 a § 1746 odst. 2 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

8946/16

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Kraj Vysočina

Se sídlem:

v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČ :

708 90 749

DIČ :

CZ 708 907 49

Zastoupen:

hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje,

zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu :

4050005000/6800

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy a současně prohlašuje, že SEK užívá ke své podnikatelské činnosti

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 21. 6. 2016 pod č. 643466/16 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok“.

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen Překládka)

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky)
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Plnění spojená s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:
 - uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí. V případě, že tuto povinnost nesplní je povinna oznámit stavebníkovi ve lhůtě do 30 dnů od zjištění této skutečnosti, že tato povinnost není splněna
- po realizaci Překládky:
 - zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

- zajistit nezbytné geometrické plány s vyznačenými služebnostmi a vklad služebností do katastru nemovitostí

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 4 týdny před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky,

Strany shodně konstatují, že společnost CETIN bude na základě Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby včetně Překládky vydaného na návrh Stavebníka oprávněna provést Překládku za podmínek stanovených v tomto územním rozhodnutí, ve stanoviskách dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak budou v tomto územním rozhodnutí stanoveny, a to na základě této smlouvy se Stavebníkem. Toto územní rozhodnutí je po nabytí právní moci Stavebník povinen společnosti CETIN neprodleně předat.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky **do 2 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka** dle předchozího odstavce a to za předpokladu, že ke dni doručení písemné výzvy stavebníka dle předchozího odstavce jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN. Prodloužení termínu realizace bude řešeno formou dodatku ke smlouvě.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

4.8 CETIN se zavazuje koordinovat realizaci přeložky s ohledem na další podmínky vyplývající z dokumentace stavby „Rekonstrukce mostu přes Zlatý potok v obci Střítež, ev.č.3525-2“ zpracované firmou OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65199 21 Praha 9 , která překládku vyvolala, ve stupni pro stavební povolení

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK (včetně nákladů vymezených v čl. 4.4. této smlouvy), které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **84.562,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN na základě dodatku k této smlouvě uhradit, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění. Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti , případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3. této smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané částky za každý den prodlení

7.3. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních Ing. Stanislav Nevrtal funkce :supervizor pro výstavbu sítě Morava

e-mail stanislav.nevrtal@cetin.cz tel. 541132710 fax.

ve věcech technických Petr Bílek funkce: specialista pro výstavbu sítě – přístupová síť

e-mail petr.bilek@cetin.cz tel. 606 758 332

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek funkce: hejtman kraje,

ve věcech technických: Ing.Karel Liška

funkce: investiční technik

e-mail: liska.k@kr-vysocina.cz tel: 724 650 221 fax.:

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.5. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

10.13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru stavebníka vlastník PZ výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické dokumentace, které jim byly svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než je plnění podmínek této smlouvy.

10.14. CETIN prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustila v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním stavebník uzavřel smlouvu, a že se nedopustila žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

10.15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

10.16. Na základě ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění v případě změny investora společnost CETIN souhlasí s dohodou o postoupení této smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00197 na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci se sídlem Kosovská 16, 568 01 Jihlava, IČO: 00090450.

10.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

10.18. Společnost CETIN výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


10.19. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí *stavebník*.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok
2. Specifikace nákladů
3. Pověření Ing. Stanislava Nevrtala

V Brně dne - 3 -11- 2016

14. 11. 2016
V Jihlavě dne


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Stanislav Nevrtal
supervizor pro výstavbu sítě Morava


Stavebník: Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

231


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

Technická zpráva

Název: VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok

Stručný popis: Vynucená překládka SEK v majetku CETIN z důvodu opravy mostu přes Zlatý potok ve Stříteži u Jihlavy.

Dotčené prvky sítě :

Kabely met. 1x TCEPKPFLEZE 15XN 0,6, TCEPKFLES 1XNx,06

Stávající trasa v místě stavby bude obnažena v délce cca 16m. Stávající metalický kabel 1x TCEPKPFLEZE 15XN 0,6 bude uložen do nové trasy ve vrapované chrániče 110mm a přes most uložen v nové římse v délce cca 20m (viz. polohopis). Na metalickém kabelu se provede nová kabelová vložka a spojky typu XAGA 500 43 /8-300/Z-FT. Nadzemní vedení pro RD č.p.97 kabelem TCEPKFLES 1XNx,06 v délce 80m bude zrušeno bez náhrady včetně stávajícího sloupu. Vedení je mimo provoz. (viz. schema, polohopis).

ÚR - zajistí stavebník

PD - NE

Geo - ANO

GP - ANO


VBŘ - ANO

Kontakty :

Stavebník: Kraj Vysočina

Kontakt na projektanta: Ing. Petr Karásek Ph.D., m: +420730167076

Vyhotovil : Paclík



118/2

14

854

524/9

909

129

PE/90

stávající sloup (KJSS40)

SO402-PŘELOŽKA
TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ CETIN
SO401-PŘELOŽKA
ELEKTRICKÉHO VEDENÍ EON
SO301-PŘELOŽKA VODOVODU - OBEČNÍ
SO501-PŘELOŽKA
PLYNOVODU RWE
NÁBĚHOVÝ KLÍN
PRO ROZŠÍŘENÍ

HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMU
RADIOVÉ SÍTĚ

RADIOVÁ SÍŤ CETIN

HRANICE POZEMKU Č. 524/9

HRANICE DOČASNÉHO
ZÁBORU

VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok - polohopis

HRANICE POZEMKU Č. 909
HRANICE POZEMKU Č. 129

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
BETONOVU KONSTRUKCI
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PŘÍSTAVEK
NUTNO ODSTRANIT

ČERVENÝ KŘÍŽ

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH VÝKOPŮ
HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU

Stávající trasa
TCEKPFLEZE 15XN_x0,6

Uložení kabelu PPFLEZE 15XN_x0,6
do nové římsy mostu-5,5m

XAGA 500 43/8-300/2-ET

HRANA VOZOVKY PRO S6,5
PŮVODNÍ HRANA VOZOVKY

MIKROPILOTY



KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ LÁVKA
BUDE ZACHOVÁNA
BETONOVÝ PŘEPAD

OSA MOSTU

Zrušená trasa - 10m
TCEKPFLEZE 15XN_x0,6

Zrušení nadzemní trasy TCEKPFLEZE 15XN_x0,6
včetně stávajícího sloupu v délce 80m

XAGA 500 43/8-300/2-ET

Stávající trasa
TCEKPFLEZE 15XN_x0,6


PŘEDPOKLÁDANÝ
ROZSAH VÝKOPŮ
EON ELEKTRO

Nová trasa - 20m
TCEKPFLEZE 15XN_x0,6 (mimo římsu mostu
ve vrap.chr.trubce 110mm)

PAŽENÍ VÝKOPU
ZÁBRADELNÍ SVODIDLO
S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H2
KOTVENÉ DO ŘÍMSY POMOCÍ
CHEM.KOTEV
GARÁŽ - NEBUDE DOTČENA VÝSTAVBOU
NÁJEZD BUDE DOČASNĚ ZRUŠEN
c.p.97
KR DOBN482
CETIN SLOUP NADZEMNÍHO VEDENÍ - ZRUŠEN
NAHRAZEN NOVÝM SLOUPEM
PŘELOŽKA CETIN
CETIN NADZEMNÍ
STROM KE SKÁCENÍ
VJEZD DO GARÁŽE
BUDE DOTČEN VÝSTAVBOU
NÁBĚHOVÝ KLÍN

Vypracoval: Paclík

VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok- schema



Vypracoval :Paclík

VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok - specifikace nákladů_příloha č.2**1)**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.10

Název stavby: **VPIC Střítež JI most přes Zlatý potok**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	25 175,41 Kč
MONTÁŽ	16 836,07 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 283,15 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	23 467,67 Kč


Celkové náklady:**84 562,00 Kč**

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky		
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
958554	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	15.00 m	222,30 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	35.00 m	15 103,20 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o 10cm	35.00 m	4 320,05 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice, železnice	35.00 m	345,80 Kč
MONTÁŽ			
955824	Instal. metal. kab. do stávajících trubek	6.00 m	237,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyř	1.00 ks	128,37 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyř	14.00 ks	414,82 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování	30.00 ks	592,50 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 199,99 Kč
955279	Montáž spojky smršt. dvoupl. do 50 čtyř.	2.00 ks	2 567,36 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	25.00 m	419,75 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
955024	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 213,08 Kč
955022	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	80.00 m	1 343,20 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198	Plán geom. pro VBŘ do 200m vč. (kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851,45 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	2 500,00 Kč
	Náhrada za VBŘ - odhadovaná		

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

			2)
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	1 999,57 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene dc	1.00 ks	1 616,94 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	166,64 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	15.00 ks	549,60 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	20.00 m	85,20 Kč
300146	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 15x4x0,6	31.00 m	3 731,16 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	473,64 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	6.00 ks	176,22 Kč
313698	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/Z-FT	4.00 ks	17 861,00 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	15.00 m	590,85 Kč



Evidenční číslo: PŘ/511/2016

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Stanislava Nevrtala

os. č. 15430, bytem Okružní 326, Blažovice, PSČ 664 08, r.č. 670113/1734,

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.


Toto pověření je platné do 10.6.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 10.6.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo



Petr Slováček
místopředseda představenstva



Michal Frankl
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 07/1606, 1647/2016

Ověřuji, že:

Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----


Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963-----

bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne 10.6.2016-----



Marcela Šrámková

Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauserem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6