

Smlouva o dílo

ev. číslo objednatele: 84/2016

ev. číslo zhotovitele: 1726/16

Uzavřena v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„Uničov, Moravské náměstí, rekonstrukce části stoky DIII vložkováním“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek
Ing. Pavla Špačková, investiční technik

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc
č.ú. : 4703-811/0100,
Telefon :
Fax :
Email : vhs@vhs-ol.cz

Zhotovitel : **BMH spol. s.r.o.**
Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 1897 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **Lucie Molíková**, jednatelka společnosti
JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti

ve věcech technických : **Ing. František Kozel**, výrobní ředitel
Ing. Luděk Kuchař, stavbyvedoucí

IČ : 42869668
DIČ : CZ42869668
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :

Fax :
Email : bmh@bmh.cz

Vzhledem k tomu, že objednatel přijal zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení projektu „**Uničov, Moravské náměstí, rekonstrukce části stoky DIII vložkováním**“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši

998.669,00,- CZK bez DPH

slovy: devětsetdevadesátosmtisícšestsetšedesátdevět korun českých

v termínu pro předání staveniště od 30.11.2016 a v termínu pro dokončení díla do 20.12.2016, které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami, **dohodli se objednatel a zhotovitel takto:**

1. Obchodní podmínky

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou:

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby. Má se za to, že zhotovitel není s nimi seznámen a není vlastníkem této verze obchodních podmínek, jsou proto přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást.

Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě potřeby.

V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách.

ad. 1.2 Zvláštní obchodní podmínky

Část I. Obecná ustanovení

Článek 2 – Priorita dokumentů

Odstavec (1)

Vymazat odstavec(1) a nahradit následující:

- (1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
- a) smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek
 - b) Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby
 - c) Cenová nabídka N189/16 od zhotovitele (příloha č.1 této SoD)
 - d) zadávací dokumentace

Článek 3 – Definice pojmů

Vložit následující ke stávajícímu textu:

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany. Společnost, která má s objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.

Část II. Povinnosti objednatele

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:

Jméno : Ing. Pavla Špačková
Kontakt : mobil, email: spackova@vhs-ol.cz

Odstavec (2)

Vymazat první větu a body a) až e) nahradit následujícím:

(2) Objednatel předal zhotoviteli dokumentaci DPS a kamerový záznam stoky již pro zpracování nabídky. Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Objednatel zajistí projednání s MěÚ Uničov – odborem dopravy a odborem životního prostředí.

Část III. Povinnosti zhotovitele

Odstavec (1)

Body b) a c) se ruší.

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:

Jméno : Ing. Luděk Kuchař, stavbyvedoucí
Kontakt : mobil:
email:

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat:

Jméno : objednatel nemá sjednán

Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí zhotovitel termín zahájení stavby objednateli. Tato lhůta se sjednává pro zajištění podpisu dohody o užívání pozemků mezi Městem Uničov a objednatelem.

Část IV. Podzhotovitelé

Na konec článku doplnit následující:

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Proto objednatel předpokládá, že zhotovitel provede veškeré rozhodující práce vlastními silami a nebude proto zajišťovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Část V. Předmět a rozsah díla

Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Bod a)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Místo díla: Místem plnění je kraj Olomoucký, město Uničov, ul. Moravské náměstí a Pionýrů. Přístup je po veřejně přístupné místní komunikaci.

Projektová dokumentace:

- 1) Název „Uničov, Moravské náměstí, rekonstrukce části stoky DIII vložkováním“, zpracovala Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Ing. Jiří Kožušníček pod zak. číslem 878/2016.

Základní údaje o stavbě: jedná se o rekonstrukci části stávající stoky DIII z železobetonových trub DN 900 vložkováním sanačním rukávцем - instalací vytvrzované rukávce vložky do stávajícího potrubí. Vložka bude vytvrzována UV zářením, dlouhodobý modul pružnosti 8500N/mm², tl. stěny 7,4 mm + 1mm abrazivní vrstva. Na vložkovaném úseku se nachází 3 kanalizační šachty a 4 kanalizační přípojky. Na dolní šachtě nebudou prováděny úpravy, na střední šachtě bude provedeno odstranění stupadel a koncová šachta bude ponechána bez vnitřních úprav, jen vstupní komín bude navýšen vložení prstence. Napojení rukávce na stěny šachet bude vodotěsně zapraveno. Zaústění přípojek do stoky bude zapraveno a po vyložkování provedeno vyřezání a vodotěsné zapravení.

Článek 2 – Zhotovení stavby

Body e) až i) a body p) až r) se ruší:

Článek 3 – Dokumentace skutečného provedení díla

Odstavec (1)

Nahradiť body a) až c) textem:

Dokumentace skutečného provedení nebude prováděna. Zhotovitel doloží všechny doklady dle bodů 7, 8 a 11 uvedených v technické zprávě projektové dokumentace. Kamerový záznam vložkované stoky si zhotovitel v dostatečném předstihu zajistí u smluvního provozovatele – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla

Vymazat odstavec (1) a (2) nahradit následujícím:

Geodetické zaměření skutečného provedení nebude provedeno.

Část VIII. Platební podmínky

Článek 3 – Zádržné

Odstavec (3)

Vymazat odstavec (3) a vložit následující:

- (3) Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Objednatel může přiměřeně snížit výši zádržného v zápisu o předání a převzetí stavby dle povahy případných vad a nedodělků.

Odstavec (4)

Odstavec (4) se ruší.

Část X. Pojištění zhotovitele díla

Článek 1 – Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

Odstavec (2)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Výše pojistné částky je sjednána , - Kč.

Odstavec (3)

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění zhotovitele v požadované výši.

Část XI. Bankovní záruky

Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává.

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává.

Článek 3 – Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek se nesjednává.

Část XII. Staveniště

Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště

Odstavec (3)

Odstavec (3) se ruší.

Článek 3 – Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí

Odstavec (4) a (5)

Vymazat odstavec (4) a (5) a nahradit následujícím:

(4) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut a pod.

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště

Odstavec (4)

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím:

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

Část XIV. Technologické zařízení

Článek 2 – Individuální vyzkoušení

Nahradit text následujícím:

Individuální zkoušky na díle nebudou prováděny.

Článek 3 – Komplexní vyzkoušení**Odstavec (1)**

Nahradit text následujícím:

Komplexní zkoušky nebudou prováděny.

Článek 4 – Zkušební provoz

Nahradit text následujícím:

Zkušební provoz nebude prováděn.

Část XV. Bezpečnost práce

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Článek 4 – Plán BOZP

- (1) Objednatel má za to, že rozsah prací dle této smlouvy nevyžaduje pro odborného zhotovitele, který se zabývá obdobnými stavebními pracemi nutnost pověřovat provedením části stavby třetí osobu (podzhotovitele). Současně objednatel předpokládá, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Z těchto důvodů nebude určen koordinátor BOZP a objednatel nebude doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

- (2) Objednatel poskytne IRR provozovatele kanalizace. K termínu předání staveniště zpracuje a předloží zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik na stavbě.

Část XVII. Předání a převzetí díla**Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla****Odstavec (1)**

Vymazat body a), f) a body h) až j) a doplnit následující:

- k) doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů,
- l) kamerový záznam úseků po vložkování
- m) vzorek vytvrzené vložky

Část XVIII. Odpovědnost za vady díla**Článek 2 – Délka záruční doby****Odstavec (1)**

Vložit následující ke stávajícímu textu:

Sjednaná záruční lhůta je 60 měsíců.

Část XX. Změna smlouvy**Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě****Odstavec (2)**

Vymazat odstavec (2) a nahradit následujícím:

- (2) Zhotovitel zpracuje na základě odsouhlaseného zápisu ve stavebním deníku změnový list včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně jejich ocenění podle ustanovení uvedených v části VII. Změna ceny.

Článek 2 – Postup v případě změny v množství nebo kvalitě

Odstavec (6)

Vymazat odstavec (6) a nahradit následujícím:

- (6) Na základě odsouhlasených změnových listů na konci provádění díla, připraví zhotovitel návrh dodatku smlouvy zahrnující všechny změny za dobu realizace díla.

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se stavenišťem, dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen realizovat dílo podle této smlouvy.
- 2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla.
- 2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.
- 2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka N189/16
Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.

V Olomouci dne.....

Za objednatele:

V Olomouci dne

Za zhotovitele:

.....
RNDr.Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,

.....
Lucie Molíková
Jednatelka společnosti