
ŮO

číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): • ‘

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě výběru v rámci

veřejné zakázky malého rozsahu

I.

SMLUVNÍ STRANY 2000083736

Objednatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 513 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ............... .... .............. ......................................... 

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu 
jeho provádění, k převzetí díla apod.):
........................................................................................

Technický dozor investora:
..................................................................................... 
.........................................................................................

Zhotovitel: DEKONTA, a.s.
Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves
zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280 
IČO: 25006096 DIČ: 25006096 plátce DPH
Bankovní spojení: ................................................................

Zastoupený: Ing. Alešem Pražákem, MBA, členem představenstva
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu 
jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
........................................................... . .................................................. 
..........................................

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele bourací práce na akci 
"Likvidace jímek NSP" a to dle projektové dokumentace firmy Báňské projekty 
Teplice, a. s. z prosince 2014 a v rozsahu dle oceněného soupisu prací z nabídky 
zhotovitele - viz příloha č. 2 této smlouvy.

CZ-CPA: 43.11.10 - Demoliční práce 
CPV: 45110000-1 - Demolice a zemní práce

2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací firmy Báňské projekty 
Teplice, a. s., číslo zakázky 4235 z prosince 2014, s rozhodnutím MPO (SÚ) č. j. MPO 
18772/15/265-SÚ ze dne 29. dubna 2015 o odstranění stavby, s právními a technickými
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požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem číslo 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
předpisy s ním souvisejícími, v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí a 
Metodickým pokynem MŽP odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi z ledna 2008 a v rozsahu stanoveném v zadávací 
dokumentaci zadávacího řízení.

3) Před zahájením bouracích prací zhotovitel provede na vlastní náklady případné vykácení 
náletových dřevin, které by bránily realizaci bouracích prací. Větve zpracuje štěpkováním, 
dřevní hmotu a štěpky předá objednateli.

4) Veškeré demolované ocelové konstrukce budou zhotovitelem upraveny na kusovost max. 
délky tyčového prvku 2,0 m, u plošných prvků na rozměr 1,50 x 1,50 m. Ocelová a PE 
potrubí budou upravena na kusovost max. délky 2,0 m. Demolované betonové konstrukce 
budou nadrceny na frakci 0/125 mm. Drcení betonů a dělení ocelových a PE prvků bude 
zhotovitelem prováděno na místě určeném objednatelem, kde budou materiály zároveň 
tříděny podle druhu a dále na materiály kontaminované radionuklidy a materiály 
nekontaminované. Materiály kontaminované radionuklidy budou zhotovitelem naloženy na 
dopravní prostředek objednatele.

5) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vhodný inertní zásypový materiál pro zásyp jam a rýh 
po likvidovaných objektech splňující požadavky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších 
předpisů.

6) Zhotovitel provede před předáním díla závěrečné dočištění předaného prostoru od zbytků 
odpadů (např. zbytků betonu, železa a kabelů).

7) Zhotovitel se stává vlastníkem a původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
zakázky, kromě kovového odpadu, kabelů, přebytečného inertního recyklátu a materiálů 
kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového materiálu) ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a musí plnit povinnosti původce odpadu od okamžiku jejich vzniku až 
do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí k nakládání s 
nimi. Žádný odpad kromě kovového odpadu, kabelů, přebytečného inertního recyklátu 
(tyto odpady nechá zhotovitel na místě stanoveném objednatelem) a materiálů 
kontaminovaných radionuklidy (vč. kontaminovaného kovového materiálu) nezůstane a 
nebude uložen v prostoru bouracích prací či na jiných pozemcích, ke kterým má právo 
užívání DIAMO s. p., o. z. TÚU. Práce budou provádět osoby s příslušnými oprávněními.

8) Současně s předáním díla zhotovitel předá objednateli zprávu o průběhu provedených 
likvidačních pracích. Zpráva bude předána ve čtyřech výtiscích a elektronické podobě 
(formát *pdf, *doc a *xls) bude obsahovat popis průběhu likvidačních prací, 
fotodokumentaci průběhu prací, celkovou bilanci a přehled o nakládání se vzniklými 
materiály z hornické činnosti a odpady.

9) Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu pouze se souhlasem objednatele, za výsledek těchto 
činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

10) Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 
jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
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III.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1) Místem plnění je areál sedimentačních a retenčních nádrží „Pustý“ v k. ú Hamr na Jezeře.

2) Zhotovitel zahájí bourací práce po předání pracoviště -  viz čl. VI odst. 1, nejpozději však 
do dvou týdnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

3) Předání díla provedeného v souladu s touto smlouvou bude realizováno nejpozději 
31. 12.2016.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši:

2.866.083,12 Kč bez DPH

(Slovy: dva miliony osm set šedesát šest tisíc osmdesát tři korun českých dvanáct haléřů 
bez DPH)

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a nebude k ní připočtena 
DPH (§92a a následující zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů).

2) Cena předmětu smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu 
platnosti smlouvy.

3) Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně nákladů 
na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy. Zhotovitel dále 
výslovně potvrzuje, že měl plnou a ničím neomezenou možnost prověřit a zanalyzovat 
veškerou dokumentaci, požadavky a úvodní specifikaci díla, které obdržel od objednatele, 
a dále měl možnost provést obhlídku a detailní prověrku místa, včetně jeho přístupnosti 
a dalších podstatných místních podmínek, a na základě těchto skutečností s odbornou 
a náležitou péčí prohlašuje a potvrzuje, že jím předložená nabídka a rozpočet v rozsahu 
obsaženém v této smlouvě a jejích přílohách zohledňuje a obsahuje všechny věci, 
dodávky, plnění a služby, které je objektivně třeba k řádnému, včasnému a úplnému 
dokončení předmětu této smlouvy způsobem a za podmínek v ní sjednaných.
Strany se výslovně dohodly, že pro případ, kdy se ukáže nutnost dodání dodatečných 
materiálů nebo dodatečného provedení prací a/nebo služeb potřebných pro dosažení 
úplnosti díla a/nebo jeho příslušné části v souladu s touto smlouvou, pak platí, že 
zhotovitel dodá nebo provede dodatečné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou 
výslovně uvedeny v této smlouvě, a to na své vlastní náklady.

4) Měsíční fakturace bude prováděna na základě činností provedených za uplynulý 
kalendářní měsíc. Zhotovitel bude měsíčně, a to vždy k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, vystavovat dílčí faktury na základě prací a dodávek skutečně provedených za 
uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacích 
protokolů odsouhlasených objednatelem. Veškeré vystavené faktury musí být doloženy 
zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle položek 
rozpočtu s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.

5) Součet všech dílčích měsíčních fakturací smí činit nejvíce 90 % celkové hodnoty díla. 
Zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla bude fakturováno až na základě 
protokolárního převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.
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6) Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 
a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, za který se fakturuje, 
v případě fakturace zbývajících nejméně 10 % celkové hodnoty díla dle odst. 5 tohoto 
článkuje dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění den převzetí zcela dokončeného díla 
objednatelem.

7) Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem 
jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktury lze zaslat také elektronicky na: fakturvtuu@diamo.cz.

8) Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

V.
UJEDNÁNÍ PRO OBLAST BOZP, BP, PO a RO

1) Zhotovitel je povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO vyplývající 
z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl prokazatelně 
seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TUU-01-03, kde jsou 
stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TUU.

2) Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude 
objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel povinen zavázat ktéto součinnosti 
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a 
realizací předmětu smlouvy.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO, 
předá objednatel zhotoviteli protokolárně pracoviště, a to do 10 pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

2) Objednatel protokolárně předá zhotoviteli projektovou dokumentaci firmy Báňské 
projekty Teplice, a. s., číslo zakázky 4235 z prosince 2014 a rozhodnutí SU MPO č. j. 
MPO 18772/15/265-SÚ ze dne 29. dubna 2015 o povolení odstranění stavby (po jednom 
vyhotovení v listinné podobě), a to nejpozději při předání pracoviště.

3) Objednatel provede na vlastní náklady a vlastními technickými prostředky odvoz a 
uložení materiálu kontaminovaného radionuklidy (včetně kovového materiálu a kabelů).

4) Objednatel provede na vlastní náklady a vlastními technickými prostředky odvoz 
získaného recyklátu a kovového odpadu nekontaminovaného radionuklidy.

5) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla daných platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6) Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO 
vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní 
objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená 
pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.
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7) Objednatel poskytne zhotoviteli elektrickou energii na základě samostatné smlouvy tím, 
že připojí jeho staveništní rozvaděč vybavený měřením do svých elektroinstalačních 
rozvodů.

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel zajistí plnění pravidel pro pohyb osob, vozidel a majetku přes hranice území 
objednatele a zásad vedení evidence osob na pracovištích objednatele (SM-TUU-06-02) 
pro své i nasmlouvané subjekty a zaměstnance.

2) Zhotovitel je povinen se při provádění demoličních prací v ochranném pásmu libovolné 
sítě technické infrastruktury seznámit s vyjádřením správce IS, nechat síť vytyčit 
správcem a respektovat jeho podmínky, postupy a opatření, za kterých je možno pracovat 
v blízkosti sítě.

3) Zhotovitel se zavazuje ktomu, že bez dozimetrického proměření materiálů a odpadů 
z bourání staveb nebo jejich částí tyto neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá 
písemný souhlas.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět nezbytná odpovídající protiprašná opatření 
v průběhu plnění předmětu smlouvy, vč. zajištění dostatečného množství vody na 
zkrápění. Před zahájením drcení s použitím drtičky o projektovaném výkonu vyšším než 
25 m3 za den je zhotovitel povinen předložit povolení Krajského úřadu Libereckého kraje 
k provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší v souladu s ustanovení § 11 odst. (2) 
písm. d) zákona ě. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zhotovitel se zavazuje k tomu, že umožní dozimetrické proměření své mechanizace, která 
prováděla bourání staveb nebo jejich částí kontaminovaných radionuklidy, a že tato 
mechanizace neopustí pracoviště, dokud k tomu objednatel nedá souhlas.

6) Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru 
objednatele.

7) Zhotovitel si na své náklady zajistí ostrahu svého majetku i převzatého pracoviště před 
vstupem cizích osob a před zcizením. Objednatel nenese žádnou odpovědnost za škody 
a újmy na pracovišti do doby jeho zpětného protokolárního převzetí.

8) Zhotovitel okamžitě ohlásí objednateli únik i malého množství závadných látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod ve smyslu § 39 zák. 
č. 254/2001 Sb, o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel řeší likvidaci 
uvedených úniků bezodkladně, ve spolupráci se zaměstnanci o. z. TÚU, a to na vlastní 
náklady. Tato povinnost se vztahuje i na úniky závadných látek, ke kterým dojde sice 
mimo předané pracoviště, ale v prostoru o. z. TÚU.

VIII.
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

3) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příl. č. 9 
vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do 
stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 
správy.

Smlouva o dílo - Likvidace jímek NSP Strana 5 (celkem 11)



PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1) K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před 

zahájením předávacího řízení.
2) O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "Protokol o předání a převzetí díla", který 

bude obsahovat závěrečnou zprávu o průběhu prací včetně dokladů o uložení a 
zneškodnění odpadů dle platné legislativy, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s 
nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti stanovené právními předpisy, 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2) Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání zcela dokončeného díla.
3) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

XI.
VYŠŠÍ MOC

1) Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených 
touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto 
okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle 
této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích 
následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným 
překážkou vyšší moci.

2) Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době 
uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních 
závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, rozhodnutí státu 
nebo vlády, živelné události a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních 
úřadů nebo dotčených fyzických nebo právnických osob, kromě případů, kdy příslušná 
rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska nebyla zajištěna z důvodů ležících na straně 
zhotovitele nebo objednatele.

3) Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak 
neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

4) Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplnění závazku a prodlužují termín plnění 
závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků 
přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky 
vyšší moci nebo trvání jejich následků.

5) Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně, nej později však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu 
těchto okolností písemně (e-mailem nebo faxem). Oznámení musí být neprodleně 
potvrzeno doporučeným dopisem, eventuálně jiným prokazatelným způsobem. Stejným 
způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana

IX.
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dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o 
okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

6) V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy.

XII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen 
mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím z rizik spojených 
s bouracími pracemi při plnění předmětu smlouvy, včetně škody následné, pokud 
zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu předloží 
zhotovitel při podpisu této smlouvy a je povinen mít pojistnou smlouvu uzavřenou po 
celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 5 mil. Kč.

2) Zhotovitel prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých 
osob ani na majetku obce či státu.

XIII.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1) V případě prodlení zhotovitele s předání díla ve lhůtě dle čl. III odst. 3 této smlouvy 
vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
den prodlení.

2) Pro případ hrubého ěi opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností, 
se sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Splatnost 
smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel 
tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu 
smlouvy zhotovitelem až do doby provedení úhrady. Případné vzniklé nebo uplatněné 
škody jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění smlouvy se neprodlužuje termín plnění, 
vyjma okolností uvedených v článku XI této smlouvy.

3) Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany 
na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy 
odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany 
stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, 
že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající 
možnost odstoupení od smlouvy:
• pokud zhotovitel provádí práce v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 

s podmínkami uvedenými v protokolu o předání staveniště a se schválenými projekty 
ve stavebním, vodoprávním či jiném řízení po písemném vyrozumění objednatelem;
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• opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO a RO pracovníkem zhotovitele (nebo 
jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání 
nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle čl. XII odst. 1 této smlouvy;
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného v čl. III 

odst. 3 této smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 

jejich odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 

než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 
smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje termín předání 
díla.

2) Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným statutárním orgánem. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají 
všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody 
ani nároky na sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení 
od smlouvy zhotoviteli. V případě, že si zhotovitel nevyzvedne zásilku obsahující 
odstoupení od smlouvy zaslanou mu na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku, má se za 
to, že byla doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.

3) V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před dokončením 
a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již zhotoveného díla.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran a zaniká 
provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny zhotoviteli nebo 
odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně 
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

2) Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

3) Případné soudní spory budou řešeny u místně příslušného soudu objednatele.
4) Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
5) Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.
6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7) Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 

případných dodatků v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy či jejích 
dodatků zajistí objednatel.
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8) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 
Příloha č. 2: Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele

2 1  * 11-2016 V Praze dne 11.11.2016
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Příloha č. 1:

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř.
č.

Závada Výše smluvní poku
ty za každý zjištěný 
případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4.

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracov
níka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6.
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním 
nebezpečím.

5.000 Kč

7.

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných ná
vykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracov
níků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či 
jiné návykové látky.

5.000 Kč

8. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

9. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do
hlížející osobou. 2.000 Kč

10. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností. 2.000 Kč

11. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu. 2.000 Kč/den
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Příloha č. 2:

Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele
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