

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupen [REDACTED], generálním ředitelem

ve věci této zakázky: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

zastoupeným [REDACTED] předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

VIAPONT, s.r.o.,

se sídlem: Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

zastoupeným: I [REDACTED] jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno

zastoupeným: [REDACTED] prokuristou

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 49446703

DIČ: CZ49446703

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
(název dílčí veřejné zakázky: **D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, přeložka III/0341, DÚR/IČ/DSP/IČ/VD-ZDS/AD,**  
č. smlouvy objednatele: **05PT-001074** č. smlouvy zhotovitele: **16-306**)

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), pro akci **D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, přeložka III/0341, DÚR/IČ/DSP/IČ/VD-ZDS/AD**, a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (dále jen „DÚR“)
  - Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“),
  - Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“)
  - Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“) vč. majetkoprávní přípravy,
  - Zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“),
  - Autorský dozor (dále jen „AD“) v průběhu stavby
  - Technická pomoc objednateli – koordinace řešení vazeb na stavbu D3 0310/I – pouze na výzvu objednatele
  - Technická pomoc objednateli - podklady pro stanoviska EIA

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (Bližší specifikace předmětu díla) a v příloze č. 2 smlouvy o dílo (Soupis služeb).

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou
  - Všeobecně platné normy a předpisy
  - Platným ÚR na stavbu „D3 0310/I Úsilné – Staré Hodějovice“ ve znění změny č. 1 a následně vydanou změnou č. 2 ÚR (aktuálně je řízení přerušeno z důvodu absence závazných stanovisek EIA), dále zpracovanou dokumentací DSP stavby 0310/I – čístopis (2015), ke které je nutné pořídit úpravu DSP, současně též změnou č. 1 ÚP obce Vráto (v současnosti v procesu pořizování) v platném znění po jejím vydání.
  - upřesňujícími pokyny objednatele s ohledem na koordinaci přípravy se stavbou „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 15.7.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH:	2 809 800,- Kč
DPH:	590 058,- Kč
včetně DPH:	3 399 858,- Kč

Výše uvedená cena je cenou maximální. Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je XXXXXXXXXX ŘSD ČR, Správa České Budějovice.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
  - zahájení prací: **ihned po podpisu smlouvy**
  - ukončení prací: viz Příloha č. 3 Smlouvy o dílo (Termíny splnění veřejné zakázky – dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla)
  - specifikace případných etap: dílčí termíny jsou podrobně uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo (Termíny splnění veřejné zakázky – dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla).
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Sídlo zhotovitele.

Pro projednání konceptů dokumentací a pro jednání výrobních výborů též pracoviště objednatele, tj. ŘSD ČR Správa České Budějovice a odborné útvary GR ŘSD ČR.

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením realizace díla následující dokumentaci:
  - a) Čistopis DSP 2015 související stavby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ (včetně související dokumentace, tj. odevzdaných podkladů a průzkumů), bez zahrnutí dopadů změn vypuštění MÚK Hlinsko, úpravy MÚK Hodějovice, úpravy přeložky silnice III/0341,
  - b) Výstupy studie D3 0310/I - studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice,
  - c) Změna č. 1 ÚP obce Vráto ve znění platném po jejím vydání
  - d) Zápis z jednání na MD ČR dne 15. 1. 2016 ve věci Dálnice D3 0310/I,
  - e) Pro stupeň DÚR podrobný a doplňkový GTP stavby 0310/I (viz dále bod f) a následně pro stupeň DSP doplňkový GTP, který objednatel pořídí na základě stupně DÚR (dílčí výstup díla)
  - f) Geotechnický průzkum (podrobný a doplňkový) stavby D3 0310/I jako celek,
  - g) Stanovisko k EJA k záměru (společně pro stavby 0310/I a 0310/II dle zákona č. 244/92 Sb.), příp. ověřující závazné stanovisko k záměru, pokud bude orgánem životního prostředí vydáno.
3. Zhotovitel je při realizaci předmětu díla povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy), jehož postavení je vymezeno v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (Bližší specifikace předmětu díla - Výklad pojmů).
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem předání hotového díla se sjednává:

**ŘSD ČR Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.**

5. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
6. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy o dílo (Bližší specifikace předmětu díla).

### Článek V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Bližší specifikace předmětu díla
  2. Podrobná specifikace ceny – Soupis služeb
  3. Termíny splnění veřejné zakázky – dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne: 15 -08- 2016

V Praze dne 01 -08- 2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: předseda představenstva  
oprávněn podepisovat na základě plné moci ze dne 16.12.2014  
za společnost PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce

## Příloha č. 1 – Blíže specifikace předmětu díla:

### **Výklad pojmů:**

„ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné územní rozhodnutí.

„IČ k ÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

„DÚR“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí

„DSP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí pravomocné stavební povolení, resp. všechna pravomocná stavební povolení.

„IČ k SP“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon inženýrské činnosti ke stavebním povolením vč. zajištění majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění

„VD-ZDS“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí vybrané dokumenty (VD) zadávací dokumentace stavby (ZDS)

„AD“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí výkon autorského dozoru v průběhu stavby

„verifikací EIA“ se rozumí postup při vydání závazných verifikačních stanovisek (verifikace) podle §9 a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

„Stavbou“ se pro účely této smlouvy rozumí stavba **„D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, přeložka III/0341, DÚR/IČ/DSP/IČ/VD-ZDS/AD“**.

„TP 76“ se pro účely této smlouvy rozumí technický předpis „Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace“, část A, B a C, který je uveřejněn na webových stránkách XXXXXXXXXX

„koordinátorem projektových prací“ se pro potřeby této smlouvy o dílo rozumí externí projekční kancelář (společnost), která zajišťuje pro objednatele zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro převážnou část stavby D3 0310/I ve stupni DSP/IČ/ZDS/AD, příp. technickou pomoc spočívající v koordinaci prací spojených se zajištěním zpracování projektových dokumentací a výkonem inženýrské činnosti realizovanými různými zhotoviteli na stavbě D3 0310/, příp. celém Funkčním celku D.

### **Předmět díla**

Předmětem díla je:

- DÚR – zpracování dokumentace pro ÚR,
- IČ k DÚR – výkon inženýrské činnosti pro získání ÚR,

- DSP – zpracování dokumentace pro SP vě. záborového elaborátu,
- DSP/IČ – výkon inženýrské činnosti pro získání SP vě. majetkoprávní přípravy,
- VD-ZDS – zpracování dokumentace VD-ZDS,
- AD – autorský dozor v průběhu stavby,
- Technická pomoc objednateli – koordinace řešení vazeb na stavbu D3 0310/I – pouze na výzvu objednatele
- Technická pomoc objednateli - podklady pro stanoviska EIA

## **Požadavky na zpracování**

### **Požadavky na zpracování:**

- 1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci, související průzkumy (včetně geologického) a související stanoviska dotčených orgánů a organizací, stanoviska EIA, apod.

Vstupní podklady zajišťované objednatelem:

Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli v počtu 1x v elektronické podobě na CD/DVD, příp. v listinné podobě zpracovanou dokumentaci (včetně dokladové části a souvisejících průzkumů), tj.:

- Čistopis DSP 2015 související stavby „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ (včetně související dokumentace, tj. odevzdaných podkladů a průzkumů), bez zahrnutí dopadů změn vypuštění MÚK Hlinsko, úpravy MÚK Hodějovice, úpravy přeložky silnice III/0341 a stavebních objektů „tunel Pohůrka, odvodňovací štola),
  - Výstupy studie D3 0310/I - studie dopadů nového řešení MÚK úseku dálnice,
  - Změna č. 1 ÚP obce Vráto ve znění platném po jejím vydání,
  - Zápis z jednání na MD ČR dne 15. 1. 2016 ve věci Dálnice D3 0310/I,
  - Pro stupeň DÚR podrobný a doplňkový GTP stavby 0310/I a následně pro stupeň DSP doplňkový GTP pořízený objednatelem na základě stupně DÚR (dílní výstup díla),
  - Geotechnický průzkum (podrobný a doplňkový) stavby D3 0310/I jako celek,
  - Stanovisko k EIA k záměru (společně pro stavby 0310/I a 0310/II dle zákona č. 244/92 Sb.), příp. ověřující závazné stanovisko k záměru, pokud bude orgánem životního prostředí vydáno.
- 2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven dílní postup realizace předmětu díla.

### **Požadavky na zpracování DÚR:**

- 1) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit zpracování souvisejících průzkumů nutných pro zpracování DÚR a to v rozsahu požadavků směrníc, vyhlášek, norem a předpisů.

- 2) Zhotovitel nezajišťuje zpracování podrobného geotechnického průzkumu a/nebo doplňkového průzkumu dle TP 76. Tato činnost není předmětem realizace projektových prací dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu písemně upozornit objednatele na potřebu provedení podrobného, resp. doplňkového průzkumu pro stavbu přeložky III/0341 dle TP 76 pro stupeň DSP, resp. VD-ZDS, avšak nejpozději 2 týdny před odevzdáním konceptu DÚR, resp. DSP.

V případě nezbytné a prokázané potřeby zhotovitel na výzvu objednatele zpracuje požadavky pro projekt podrobného, resp. doplňkového průzkumu dle TP 76, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném na výrobním výboru. Objednatel na podkladě zpracovaného projektu průzkumu zajistí zpracování geotechnických prací, které po dokončení předá zhotoviteli k zapracování do DSP, resp. VD-ZDS.

S ohledem na výše uvedené bude oběma smluvními stranami dohodnutý případný přiměřený posun termínu odevzdání konceptu DSP, resp. VD-ZDS.

- 3) Zpracování DÚR bude realizováno v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.

- 4) DÚR bude zpracována dle technických podmínek:

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- S vazbou na dokumentaci DSP celé stavby D3/0310
- V souladu se závěry jednání na MD ČR dne 15. 1. 2016 ve věci Dálnice D3 0310/I

- 5) Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

- 6) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro verifikaci EIA (pro zpracování verifikačního stanoviska EIA) pro navazující řízení (ÚŘ) v rozsahu stanoveném v Pokynu ŘÚV č. II k zajištění podkladů k žádostem o získání závazných stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ve znění platném v době zadání zakázky. Pokud by během zhotovení této veřejné zakázky došlo k úpravě legislativních podmínek pro verifikaci EIA či vnitřních předpisů objednatele, bude oběma smluvními stranami dohodnuta přiměřená úprava smluvní dokumentace v této oblasti.

Podklady pro zpracování ověřujícího závazného stanoviska EIA (OZS) byly zpracovány pro celý záměr (tj. stavba 0310/I a 0310/II) a žádost o jeho vydání byla předána na MŽP ČR již v roce 2015. Jelikož se jedná o záměr dle zákona 244/1992 Sb., nebylo dosud OZS vydáno. V případě vydání OZS příslušným orgánem životního prostředí budou jeho podmínky zapracovány do zpracovávané dokumentace.

#### **Požadavky na výkon IČ k ÚR**

- 1) Výkon IČ k ÚR bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k ÚR a to minimálně 2x za dobu plnění této dílčí části zakázky, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak.
- 3) Zhotovitel je při výkonu IČ k ÚR povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

#### **Požadavky na zpracování DSP:**

- 1) Zpracování DSP bude realizováno v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k DSP a to minimálně 2x za dobu plnění této dílčí části zakázky (v průběhu prací na konceptu DSP a k projednání připomínek objednatele ke konceptu DSP).
- 3) Zhotovitel je při zpracování DSP povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).
- 4) Zhotovitel je povinen zpracovat podklady pro verifikaci EIA (pro zpracování verifikačního stanoviska EIA) pro navazující řízení (SŘ) v rozsahu stanoveném v Pokynu ŘÚV č. II k zajištění podkladů k žádostem o získání závazných stanovisek dle novely zákona č. 39/2015 Sb. ve znění platném v době zadání zakázky. Pokud by během zhotovení této veřejné zakázky došlo k úpravě legislativních podmínek pro verifikaci EIA či vnitřních předpisů objednatele, bude oběma smluvními stranami dohodnuta přiměřená úprava smluvní dokumentace v této oblasti.

#### **Požadavky na zpracování IČ k SP:**

- 1) Výkon IČ k SP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou
- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k SP a to minimálně 2x za dobu plnění této dílčí části zakázky, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak.
- 3) Zhotovitel je při výkonu IČ k SP povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

#### **Požadavky na zpracování VD-ZDS:**

- 1) Zpracování VD-ZDS bude realizováno v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou

- 2) Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci zpracování VD-ZDS, a to minimálně 2x za dobu plnění této dílčí části zakázky (v průběhu prací na konceptu VD ZDS a k projednání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS).
- 3) Zhotovitel je při zpracování VD-ZDS povinen aktivně spolupracovat s koordinátorem projektových prací (kontaktní údaje poskytne objednatel po podpisu smlouvy).

#### **Požadavky na zpracování TP objednateli – koordinace řešení vazeb na stavbu D3 0310/I**

- 1) TP bude probíhat průběžně po dobu realizace zakázky, a to zvlášť v jednotlivých stupních (DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k DSP a VD-ZDS).
- 2) **TP bude zahájena pouze na základě písemného pokynu objednatele, a to zvlášť v každém stupni.**
- 3) Výkon TP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny.
- 4) **Nerealizované výkony nebudou fakturovány.**

#### **Požadavky na zpracování TP objednateli - podklady pro stanoviska EIA**

- 1) TP bude probíhat po dobu realizace zakázky, a to zvlášť v jednotlivých stupních k DÚR a k DSP, tj. pro získání verifikačního stanoviska pro stupeň DÚR a pro stupeň DSP.
- 2) TP bude zahájena pouze na základě písemného pokynu objednatele, a to zvlášť v každém stupni, což se odvíjí od obecného postupu řešení problematiky vydávání stanovisek EIA dle platné legislativy.
- 3) Výkon TP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny,
- 4) **Nerealizované výkony nebudou fakturovány.**

#### **Kontaktní osoba objednatele:**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

██████████ ředitelka správy České Budějovice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

Kontaktní osoba ve věcech technických

██████████ úsek výstavby

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice

Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice

tel. ██████████

e-mail: ██████████

**Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertizu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).**

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Zhotovitel je povinen se řídit pouze pokyny zástupce objednatele, kterými jsou:

- ředitel Správy České Budějovice,
- ředitel úseku výstavby GŘ,
- ředitelem Správy České Budějovice pověřená osoba (koordinátor přípravy ze strany objednatele a/nebo nezávislý expert kontrolující projektovou dokumentaci) jednající v dílčích částech této smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost. Dále je objednatel povinen zhotoviteli poskytnout dostatečnou dobu na kontrolu zpracování připomínek k projektové dokumentaci a výkonu inženýrské činnosti a průzkumů. Dostatečnou dobou se rozumí minimálně 10 pracovních dnů od protokolárního předání připomínek zhotoviteli.







[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

V Praze dne 01-08-2016

[REDACTED]  
předseda představenstva  
oprávněn podepisovat na základě  
plné moci ze dne 16.12.2014 za  
společnost PGP/VIAPONT/AMBERG –  
RS projektové práce



[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

V Praze dne 01-08-2016

[REDACTED]

předseda představenstva

oprávněn podepisovat na základě plné moci ze  
dne 16.12.2014 za společnost  
PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce





[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

V Praze dne

01-08-2016

[REDACTED]  
předseda představenstva  
oprávněn podepisovat na základě  
plné moci ze dne 16.12.2014 za  
společnost PGP/VIAPONT/AMBERG  
– RS projektové práce







**Technická pomoc objednateli - podklady pro stanoviska EIA dle zákona 100/2001 Sb.**

**D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, přeložka III/0341, DÚR/IČ/DSP/IČ/VD-ZDS/AD**

[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			
[REDACTED]			

V Praze dne

01.02.2016

[REDACTED]

předseda představenství;  
 oprávněn podepisovat na základě plné moci ze  
 dne 16.12.2014 za společnost  
 PGP/VIAPONT/AMBERG – RS projektové práce



	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		