SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v  platném znění 
na obstarání projektové dokumentace
Číslo zakázky: 2018-22-S
ČL.1 SMLUVNÍ STRANY
1.1 
Objednatel:

Rozvojový fond Pardubice a.s.





třída Míru 90 





530 02 Pardubice 





IČ: 252 91 408





Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
zastoupena: 
Jiří Komárek, místopředseda představenstva společnosti pověření řízením společnosti.
a
1.2 
Zhotovitel:


Med Pavlík architekti s.r.o.






Pardubice, Mezi Mosty 436, PSČ 530 03





IČ: 05765871





DIČ: CZ05765871





Bankovní spojení
: Fio banka





zastoupena:





Ing. arch. Lukáš Pavlík
ČL.2  PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.
Akce: Dispoziční úpravy a dostavba sever Tipsport arény Pardubice

(dále jen „akce“)
2.2.
Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje a obstará na výše uvedenou akci následující podklady, a to v rozsahu specifikovaném dále v této smlouvě:

VF01 Předprojektová příprava 

(dále také jako „dílo“)
2.3.
Podrobný rozsah díla je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.4.
Objednatel se zavazuje, že dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu uvedenou v čl. 4.1. Objednatel se současně zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nezbytnou pro splnění závazků zhotovitele dle této smlouvy.
2.5.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti dle čl. 2.2. a 2.3. této smlouvy včetně činností vyžadujících jejich výkon autorizovanými osobami dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění v oboru architektura. Pro výkon činností přesahujících rozsah oboru architektura dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje zajistit spolupráci odborné osoby s autorizací v příslušném oboru  v souladu s výše zmíněným zákonem. Zhotovitel je tímto oprávněn splnit svůj závazek dle této smlouvy z části i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby.
ČL.3  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům a závazným normám. Podkladem pro předprojektovou přípravu bude  architektonická studie „Dispoziční úpravy a dostavba sever ČEZ arény Pardubice, Med Pavlík architekti, 2012“. 
3.2.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá při podpisu smlouvy jako podklady pro splnění jeho závazku tyto dokumenty:
· veškeré údaje týkající se požadavků projektu, především sledovaného záměru, účelu a programu, jaké požadavky vyplývající z místa díla má zhotovitel sledovat, popřípadě jakými omezeními je vázán (stavební program),
· veškeré podklady, jejichž nezbytnost pro splnění závazku zhotovitele se může projevit kdykoliv v průběhu provádění díla, a to v termínu do 7 dnů od oznámení jejich potřeby zhotovitelem, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak. 
3.3.
Pro účely plnění díla umožní objednatel zhotoviteli, případně jím pověřeným osobám nebo pracovníkům, přístup na pozemek na dobu nezbytně nutnou, a to dle potřeby zhotovitele. Zhotovitel tuto potřebu oznámí objednateli vždy nejméně 2 dny předem.
ČL.4  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.
Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a činí: 

VF01 předprojektová příprava

Celkem bez DPH: 
120 000,- Kč

DPH 21%:
25 200,- Kč



Celkem s DPH
145 200,- Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
4.2.
Platební podmínky:
4.2.1. 
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli částku ve výši 120 000,- Kč + DPH za zpracování předprojektové přípravy (VF01), a to na základě faktury vystavené zhotovitelem a předané objednateli nejpozději do 14 dnů od předání výstupů předprojektové přípravy. Platba proběhne bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele.
4.3.
Faktura vystavená zhotovitelem dle předchozích článků této smlouvy je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
4.5.
Kromě dohodnuté smluvní ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejší náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při plnění předmětu díla. Vynaložení a rozsah vedlejších nákladů bude oběma smluvními stranami předem projednáno a dohodnuto. Účtování vedlejších nákladů bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny. 
4.6.
Za vedlejší náklady se považují:
- náklady na rozmnožování dokumentace nad rámec stanovený v příloze 1
- náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů vyžádaných objednatelem
- správní poplatky
- odměny za výkony, které nejsou předmětem plnění dle čl. 2 této smlouvy, avšak byly zabezpečeny zhotovitelem na žádost objednatele.
ČL.5  ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 
5.1.
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a obsahu dle čl. 2.2. a 2.3. této smlouvy.
5.2. 
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém čase:

Předprojektová příprava

do 14-ti týdnů od podpisu SoD

Jednotlivé termíny můžou být po dohodě obou stran změněny.
5.3. Zhotovitel splní svůj závazek osobním předáním díla objednateli ve svém sídle (místě podnikání) nebo v sídle objednatele. O předání díla, případně jeho jednotlivých částech bude vyhotoven a podepsán předávací protokol. Zhotovitel svůj závazek splní také předáním díla k přepravě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V takovém případě dojde k předání díla v momentě, kdy bude zásilka doručena adresátovi (objednateli), přičemž doručování se bude řídit příslušnými ustanoveními zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění o doručování.


ČL.6  ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1.
Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé 
později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
6.2. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít 
vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými normami, 
které se na provádění díla vztahují, v souladu s příslušnými právními předpisy, a že bude mít 
vlastnosti pro takové dílo obvyklé, a to po dobu nejméně 36 měsíců ode dne protokolárního předání celého díla.
6.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval. 
6.4.
Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.
6.5.
Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
ČL.7  UKONČENÍ SMLOUVY
7.1.
Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
7.2.
V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni ukončení, nebo odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné plnění (byť se nejedná o ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní vztah založený mezi stranami touto smlouvou se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta.
ČL.8 Smluvní pokuty a sankce
8.1 
Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo včetně dílčích termínů je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 0,05% z celkové ceny prací za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo. 
8.2
V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8.3 
V souladu s Občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání.
8.4
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele nebo zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou dle Občanského zákoníku.
ČL.9  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
9.1.
Smluvní strany se v souladu s § 1770 dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo plněno.
9.2.
Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou.
9.3.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
9.4.
Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona.
9.5.
Odpověď zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku.
9.6.
Zhotovitel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku.
9.7.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni či na základě nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
9.8.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech (každý obsahuje 6 stran) s platností originálu, z nichž každá strana obdržela po jednom.
9.9.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy.
V Pardubicích, dne 24.8.2018
Objednatel: …………………………………

  

                    Rozvojový fond Pardubice a.s.
                    Jiří Komárek, místopředseda představenstva
Zhotovitel:  …………………………………        


Med Pavlík architekti s.r.o.


Ing. arch. Lukáš Pavlík
Příloha 1:
Podrobný rozsah díla
Podkladem pro předprojektovou přípravu je architektonická studie „Dispoziční úpravy a dostavba sever ČEZ arény Pardubice, Med Pavlík architekti, 2012“.
Přehled výkonových fází :
VF 01 – předprojektová příprava
výkonová fáze 01 obsahuje:
    • analýza současného stavu stavby a jejího okolí 
    • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
    • předběžné vymezení a upřesnění navazujících projektových prací 
    • aktualizace funkčního a prostorového programu stavby
    • shromáždění dostupných podkladů (ÚP, okolní záměry)
    • koordinace s okolními záměry
    • základní identifikace inženýrských sítí
    • předběžné dopravní posouzení
    • vyhodnocení vyvolaných změn oproti studii z roku 2012
    • inženýrská činnost – konzultace s vybranými DOSS (SÚ MmP, OHA,...) 

Uvedená cena je bez DPH. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši 21%.
