
      číslo smlouvy objednatele: 686/OSRM/2017 

                                                   

číslo smlouvy zhotovitele: 17-9710-000053 

                                                   
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

 

Objednatel:     statutární město Havířov 

se sídlem:                             Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku 

 

Oprávněný zástupce  

- ve věcech smluvních:    JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku na  

    základě pověření ze dne 8.3.2016 

- ve věcech technických:  Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OSRM   

                                                Ing. Petra Vínovská, referent oddělení investic OSRM 

                                                Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OSRM  

 

ID datové schránky:   7zhb6tn                          

Bankovní spojení:              Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze   

Číslo účtu:                          20028-1721604319/0800 

IČO:                                     00297488 

DIČ:                                   CZ00297488  

 

 

 

Zhotovitel:                  SYMONTA s.r.o..  

se sídlem:                       K Papírně  26, 312 00 Plzeň 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským   soudem v Plzni, oddíl C  vložka 14535  

 

Oprávněný zástupce                                        

- ve věcech smluvních:      Jan Kazda, jednatel společnosti   

- ve věcech technických:   Václav Ženíšek, vedoucí projekčního ateliéru 

 

ID datové schránky:   qft5rxg 

Bankovní spojení:                   ČSOB,a.s. pobočka Plzeň 

Číslo účtu:                               178584621/0300. 

IČO:                                        26349043 

DIČ:                                       CZ26349043 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího 

právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl zástupce vedoucího odboru správy 

a rozvoje majetku dne 11.8. 2017, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele zn. 

VZ/331 /OSRM/17 , „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové - VZT projektová 

dokumentace.  

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny 

svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé 

smluvní straně.   

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení 

smluvní strana zašle k  rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech 

technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení 

daného účtu.  

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní 

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 

oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1 000 000 Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli či 

jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, 

k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od 

podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.  

Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, musí mít 

pojištění sjednáni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, popř. z pojistné smlouvy 

musí jednoznačně vyplývat, že je pojištěna odpovědnost všech zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku.  
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti a 

úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č.  

235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

9. Pokud se na straně zhotovitele jedná o případ, kdy více zhotovitelů podávalo v zadávacím 

řízení uvedeném v písm. e) odst. 1. tohoto článku smlouvy společnou nabídku, zavazují se 

všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, že v souvislosti s předmětem plnění této 

smlouvy ponesou po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy společně a 

nerozdílně odpovědnost vůči objednateli a třetím osobám. 

 

Článek III 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo č. stavby 14040 - 

„Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové - VZT projektová dokumentace“ v tomto 

rozsahu:  

1.1. zpracovat návrh   nuceného větrání s rekuperací tepla v souladu s výzvou č. 70 v rámci 

OPŽP 2014-2020 a  Metodického pokynu pro návrh větrání škol   a dále bude  vycházet  

z již  vyhotovené  dokumentace  pro stavební povolení a provádění stavby   Snižování 

spotřeby  energie  ZŠ  M.Pujmanové  vypracované spol. ARPIK  Ostrava  s.r.o. , včetně  

pravomocného stavebního povolení  vydaného dne  9.3.2016 čj. MMH/10541/2016-4.   

1.2.  zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dopracovanou jako dokumentaci 

pro provádění stavby (dále také DSP+ DPS, „projektová dokumentace“ nebo 

„dokumentace“), včetně inženýrské činnosti,       
1.3. zpracovat energetické posouzení, energet. štítek a  průkaz energet. náročnosti budovy dle  

provedeného návrhu (dále také EP, EŠ, PENB). Energetické posouzení musí být 

zpracováno v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP.    

 

2. Součástí předmětu díla je:       

a) před zpracováním projektové dokumentace zhotovitel provede potřebný technický 

průzkum, veškeré potřebné podklady v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné vyhotovení 

projektové dokumentace, 

b) zpracování projektové dokumentace včetně požární zprávy a souhlasných stanovisek 

správců inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a samosprávy nutných pro 

vydání stavebního povolení a vlastní realizaci stavby (zejména hasičský záchranný sbor, 

krajská hygienická stanice, atd.), 

c) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánu organizace výstavby a 

předpokládaného harmonogramu stavby  

d) zpracování díla v souladu s požadavky, které vzniknou projednáváním dokumentace  

e) zpracování díla  mimo jiné i dle platných a závazných pokynů pro  žadatele a příjemce 
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podpory OPŽP, výzvy č. 70 , prioritní osa 5, SC 5.1 „Snížení energetické náročnosti 

veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie“ -

http://www.opzp.cz/vyzvy/70vyzva).  

  

3. Projektovou dokumentaci zhotovitel dopracuje jako dokumentaci pro realizaci stavby, tak aby 

bylo možno zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (položkový rozpočet, výkaz výměr). Zhotovitel zpracuje pro 

objednatele tento rozpočet a výkaz výměr : 

 

a) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován dle vyhlášky        

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ve výkazech výměr 

budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením 

technických podmínek. Výkaz výměr bude dále obsahovat vymezení druhu, jakosti a 

množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a 

bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním položek, s tím, že 

každá s použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní popis, z něhož 

bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované 

množství. Výkaz výměr bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo RTS. 

b) Projektová dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 

nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popřípadě pro její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

    Soupis prací s výkazem výměr a technické podmínky budou ve všech sadách.  

 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami, 

ČSN. Zhotovitel určí jmenovitě, které normy ČSN a TKP jsou standardní, a předepsané 

kontrolní zkoušky. Zhotovitel zpracuje pro objednatele rozpočet, výkaz výměr v rozsahu a 

tvaru a v požadovaném počtu vyhotovení. 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 
5.1zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto 

skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup, 

5.2 před zahájením prací svolá zhotovitel vstupní jednání (konzultaci), 

5.3.projektovou dokumentaci bude v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních 

(průběžných konzultacích) písemně svolaných zhotovitelem za účasti zástupců Magistrátu 

města Havířova, oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku, odboru životního 

prostředí, odboru školství a kultury, odboru komunálních služeb a stavebního a silničního 

správního úřadu, školy. O těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy. Veškeré 

připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování 

projektové dokumentace budou zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace. 

 

5.4. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla, 

 

5.5. bude se účastnit na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

 

5.6. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k dokumentaci a posoudí, v části týkající se 

předmětu plnění, nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

stavby, 

5.7. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a technické 

zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě (1 x výkazy výměr, 1 x položkový 

http://www.opzp.cz/vyzvy/70vyzva
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rozpočet). Součástí PD  bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby 

ve formátu * dwg a *pdf), a to včetně výkazů výměr (slepý rozpočet). 

5.8. bude od zahájení realizace stavby až do nabytí právní moci rozhodnutí o předání stavby do 

trvalého užívání vykonávat na uvedené stavbě autorský dozor (dále také „AD“) za níže 

uvedených podmínek: 

a) AD bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu 

autorského dozoru v předstihu min. 3 kalendářních dnů.  

b) AD bude zhotovitelem proveden v maximálním rozsahu 10 hodin.  

c) Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 300 Kč bez DPH. 

(363 Kč vč. DPH). Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje 

veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, 

cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a 

dokladů.  

       Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury 

bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu 

činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci. 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

d) Objednatel bude zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé 

nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru, přičemž uplatněním nároku na zaplacení 

smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši.  

e) V případě, že po podpisu této smlouvy o dílo kterákoliv smluvní strana požádá o uzavření 

samostatné smlouvy o výkonu autorského dozoru, zavazují se smluvní strany takovouto 

smlouvu bez zbytečného odkladu uzavřít, přičemž smlouva o výkonu autorského dozoru 

nesmí být v rozporu s ujednáními uvedenými v této smlouvě o dílo. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 

pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl 

sám. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla pouze poddodavateli vyjmenovanými 

v seznamu poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy) a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, 

který předložil v nabídce na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této 

smlouvy nebo který byl upraven v souladu odst.  10. tohoto článku smlouvy.   

 

8. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. 

e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je 

zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze poddodavatel, jehož 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, kterého 

v souladu s odst. 9. tohoto článku smlouvy objednatel odsouhlasil. 

 

9. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů 

(příloha č. 2 této smlouvy) nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná 

pouze za kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, 

včetně uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve stejném 

rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to tak, že 
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k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží v originále nebo úředně ověřené kopii 

veškeré dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. 

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému 

seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro 

prodloužení termínů plnění. 

 

10. Předmět díla dle této smlouvy bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeném v „Předáváním protokolu“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.   

 

11. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto: 

          Dokumentace DSP + DPS,  EP, EŠ, ENB                     7 vyhotovení 

          Elektronická  podoba                                  (ve formátu *dwg a *pdf)      2 CD nosičů 

          Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě                             1 vyhotovení 

          Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL)               2 CD nosičů 

        Výkaz výměr v tištěné podobě                                     1 vyhotovení 

        Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL) ve formátu *xls.                     2 CD nosiče 

 

Zhotovitel se zavazuje, že na požádání objednatele dodá další 

 paré projektové dokumentace za cenu vícetisku: 3.500,-Kč vč. DPH/jeden vícetisk DSP +  

DPS. 

 

12. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) být ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu má 

přednost tištěná varianta.  
 

13. Objednatel se zavazuje zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, zaplatit 

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých 

 

 Článek IV 

Termín a místo plnění   
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínu: 

DPS+ DSP, EP, EŠ, PENB pro  stavbu  Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové - VZT 

projektová dokumentace  do 20.9.2017. 

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2,  Havířov–Město, odbor správy a 

rozvoje majetku, oddělení investic.  

 

Článek V 

Cena 

 

1. Cena prací je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

objednatele zn. VZ/ 331 /OSRM/17 „Snižování spotřeby energie ZŠ M. Pujmanové - VZT 

projektová dokumentace  činí: 
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za DSP + DPS, EP, EŠ, PENB a další plnění bez DPH    235 000,-Kč  

DPH 21 %                                                              49 350.-  Kč 

Cena (DSP + DPS, EP, EŠ, PENB a další plnění) vč. DPH  284 350,-Kč 

 

Slovy dvěstěosmdesátčtyřitisícetřistapadesát  korun českých včetně DPH. 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena je pevná a nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení 

záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

4. Cena může být změněna, pokud po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla 

(zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy.  

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

poplatky za nutná vytýčení inženýrských sítí a zařízení dotčených umístěním stavby, poplatky 

za vyjádření správců inženýrských sítí, úhradu za výškové a polohopisné zaměření, náklady na 

stavebně technický průzkum, statické posouzení a měření atd.). Součástí ceny jsou i práce a 

dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl 

nebo vědět mohl. 

 

Článek VI 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele. 

 

2. Na předmět díla se nesjednávají dílčí plnění a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. 

 

3. Fakturace a platební podmínky budou realizovány takto: 

DSP+ DPS, EP, EŠ, PENB  - Daňový doklad za zpracování dokumentace odešle zhotovitel 

objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla (DSP + DPS, EP, EŠ, PENB). Termínem 

úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s 

tím, že objednatel bude hradit cenu dodávky na základě daňového dokladu za zpracování DSP 

+DPS, EP, EŠ, PENB se splatností 30 dnů až do výše 90% celkové ceny dodávky vč. 100% 

DPH, 10% z celkové ceny dodávky DSP + DPS, EP, EŠ, PENB  bez DPH uhradí objednatel 

zhotoviteli po předání dokončené stavby. Tato pozastávka může být započtena v případě 

náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě 

smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:           

- označení plátce: 

       statutární město Havířov 

       Odbor správy a rozvoje majetku 

       oddělení investic 

       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
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- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy 

- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví 

této smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy) 

- přesný název a číslo stavby dle článku III odst. 1 této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena objednatel vadnou fakturu vrátí před uplynutím lhůty splatnosti  druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) 

faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený       

v čl. I  této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel 

musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným  v čl. II  odst. 2 této smlouvy.  
 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 

cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

 

Článek VII 

Součinnost objednatele 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

2. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku prodlení 

objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

3. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I této smlouvy.  

 

Článek VIII 

Použití dokumentace 
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1. Dokumentace dle této smlouvy o dílo není předmětem obchodního tajemství.  

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším 

osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo 

poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany 

podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a 

měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, 

oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu 

neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo 

uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel 

(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud platnost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo 

se zruší před úplným vykonáním díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

Článek IX 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v 

záruční době.  

 

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti projektované stavby, 

odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo jeho porušení povinností. 

 

4. Záruční doba trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, minimálně však 60 měsíců a začíná 

plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně oznámí zhotoviteli dobu záruky.  

 

5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  

 

6. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a 

dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN,  právními přepisy platnými v 

době zpracování a úrovní technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a  to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

7. V případě vady dokumentace má objednatel práva uvedená v § 2106 odst. 1 občanského 

zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 

v  dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.  

 

8. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje.  
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9. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě a vady odstraní nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se 

smluvní strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá 

zhotovitel.  
 

10. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 

 

11. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 9. čl. IX této smlouvy nebo v jiném dohodnutém 

termínu.  

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 

 

12. Odstraňování reklamovaných vad projektové dokumentace se nepovažuje za výkon autorského 

dozoru. 

 

Článek X 

Sankce 

                                                                                                                                                                      

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i 

započatý kalendářní den prodlení a každý  jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v čl. IV odst. 1 této 

smlouvy,  

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné 

částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

1.3 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v 

záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové 

ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěnou při realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 

Kč. 

 

2.2. Za vady (chyby) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěné při 

realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč bez    

DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky, o kterou 

se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

        

3. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené  v Seznamu 

poddodavatelů (příloha č. 2 smlouvy o dílo), vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,05% z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.  
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4. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  

 

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s 

plněním. 

 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

7. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

 

9. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se sjednává 

ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  

 

Článek XI 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Příloha č. 1  této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a 

převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením smluveného. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout objednateli 

škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v projektové 

dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. 

Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. 

Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit 

minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody vzniklé objednateli nedodržením smluvených podmínek díla 

zhotovitelem. 

 

Článek XII 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 
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2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

  

 

Článek XIII 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

To neplatí pro identifikační údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně 

postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.  

 

3. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 
 

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno.  
 

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu dle Článku IV odst. 1 této smlouvy o déle 

než 30 kalendářních dnů s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých   

nákladů.        

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky objednatele dle Článku III odst. 5  bodu 

5.3.  této smlouvy. 

  

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 
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9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

11. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 
13. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.         

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

14. Tato smlouva o dílo, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu, 

budou  uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru 

smluv).  

 

15.  Smluvní strany se dohodly, že  objednatel jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru 

smluv, zajistí zveřejnění této Smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této Smlouvy 

smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.  

 

16. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

17. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol  

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů  

 

V Havířově dne  28.8.2017             V Plzni dne        24.8.2017.   

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

.........................................................   ......................................................... 

JUDr. René Vašek                                                       Jan Kazda 

vedoucí odboru správy a rozvoje majetku                   jednatel     

 

 

,, Za  správnost  :  Ing. Petra Vínovská, referentka  investičního oddělení, OSRM 

Havířov  dne  10.10.2017 
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Příloha č. 1 smlouvy  

 

Předávací protokol 
 

Objednatel: Havířov, statutární město  Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění  

Ke dni ……………….byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad:      

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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 

 

Příloha č. 2 smlouvy 

 

 

Seznam poddodavatelů 
 

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

Popis části plnění, 

které bude plnit 

poddodavatel 

% podíl na plnění 

VZ 

 „Snižování spotřeby energie ZŠ M. 

Pujmanové - VZT projektová dokumentace 

 

Identifikace poddodavatele:               -            - 

1. 

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČO:  

DIČ:  

Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

Osob oprávněná k 

jednání: 

 

 

Identifikace poddodavatele:   

2. 

Název:  

Sídlo:  

Tel./fax:  

E-mail:  

IČO:  

DIČ:  

Spisová značka v 

obch. rejstříku: 

 

Osoba oprávněná 

k jednání: 

 

 

Celkový objem plnění poddodavatelů              0    % 

   

V Plzni  11.8.2017 

 

……………………………………………… 

Jan Kazda, jednatel 
 


