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SSSMMMLLLOOOUUUVVVAAA   OOO   DDDÍÍÍLLLOOO   ČČČ...   222000111888---   222333000333   
uuzzaavvřřeennáá  ddllee  §§  22558866  aa  nnáássll..  zzáákkoonnaa  čč..  8899//22001122  SSbb..,,  oobbččaannsskkýý  zzáákkoonnííkk  ((ddáállee  jjeenn  „„oo..zz..““)),,    

mmeezzii  ssmmlluuvvnníímmii  ssttrraannaammii::  

III...   SSSMMMLLLUUUVVVNNNÍÍÍ   SSSTTTRRRAAANNNYYY   
 

Název   : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo   :  Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 
IČO   : 00000205 
DIČ   : CZ00000205 
Zápis v obch. rejstříku   : u MS v Praze – sp. zn. AXL 256 
Zastoupen    : Ing. Josef Vojáček, ředitel 
Bankovní spojení    :  

Číslo účtu   :    

Osoby oprávněné k jednání  

-Ve věcech technických   :  

  

        
dále jen   o b j e d n a t e l   na straně jedné  

 

 

a 

Název   : Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, 
    spol. s.r.o.   

Sídlo   :    Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2   

IČO   : 45308616 

DIČ   : CZ45308616 

Zápis v obch. rejstříku   : vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 

Zastoupena    : Ing. arch. Tomášem Šantavým 

Bankovní spojení    :        

Číslo účtu   :      

Osoby oprávněné k jednání  

- ve věcech smluvních    :  Ing. arch. Tomáš Šantavý,  
  a ve věcech technických      e-mail:  
 
ID datové schránky : 8sdu698 

 
dále jen   z h o t o v i t e l   na straně druhé 

 

uzavírají v oboustranné shodě tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na vypracování 
projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci 

 



 
 
                                                               
 

Stránka 2 z 16 
 
 

 
„„„DDDůůůmmm   pppřřřííírrrooodddyyy   BBBrrrddd“““   

IIIIII...   PPPŘŘŘEEEDDDMMMĚĚĚTTT   SSSMMMLLLOOOUUUVVVYYY   AAA   PPPLLLNNNĚĚĚNNNÍÍÍ   DDDÍÍÍLLLČČČÍÍÍCCCHHH   TTTEEERRRMMMÍÍÍNNNŮŮŮ   
1. Účelem této smlouvy je zajištění všech přípravných, projekčních a administrativních náležitostí 

tak, aby byly splněny veškeré podmínky k provedení objednatelem plánované stavební akce  
- Vybudování areálu Domu přírody Brd ze sítě Domů přírody ČR v areálu stávajícího 

Loveckého zámečku Tři trubky v Brdech, památkově chráněného areálu v CHKO Brdy, 
jehož součástí je objekt zámečku, myslivny, soubor hospodářských budov, malá vodní 
elektrárna a venkovní prostory; Areál po rekonstrukci bude dosahovat standardů sítě 
Domů přírody a bude nabízet expoziční, vzdělávací a volnočasové prostory a k nim 
příslušné aktivity (konkrétně ve stavebních objektech v odst. 2) (dále jen „stavební 
akce“). 

Objednatel přitom uvádí, že realizace stavební akce má být financována z  Operačního programu 
životní prostředí, Prioritní osa 4 – Opatření výstavba a rekonstrukce návštěvnických středisek, a 
to z první výzvy realizované v roce 2019 (předpoklad únor 2019) (dále jen „OPŽP“), přičemž 
plnění této smlouvy uvedené v čl. II odst. 5.4 a čl. II odst. 5.5 v rozsahu označeném jako 
nutné podklady pro podání žádosti o dotaci (tj. stavební povolení s nabytím právní moci vč. 
dokumentace pro stavební povolení a kompletní prováděcí stavební dokumentace) je nezbytnou 
podmínkou pro to, aby byla podána žádost o financování stavební akce. Uzavření této smlouvy a 
plnění z této smlouvy má tedy pro objednatele význam pouze v případě, že bude mít možnost 
v termínu stanoveném v této smlouvě jako nejzazší celkový termín plnění pro část díla potřebnou 
k žádosti o dotaci obdržet od zhotovitele veškeré podklady, které bude potřebovat k podání 
žádosti. 
 

2. Místem plnění budoucí stavební akce je Česká republika, Lovecký zámeček Tři trubky, katastrální 
území Strašice v Brdech [930105], pozemky parc. č. 387, 423, 424, 425, 426, 303, 305, 333, 343, 
344, 357, 358, 359, 360, 361, 314, 311/3, 306, 368, 369. Základními objekty, které bude stavební 
akce zahrnovat jsou: 

2.1.  SO 01 Stavební objekt „EXPOZICE“ 
i. Stavební úpravy hospodářského zázemí 

a. Vstupní hala, infocentrum 
b. Výstavní prostory pro stálou expozici 
c. Přednáškový sál 
d. Sociální zázemí  
e. Skladovací prostory 
f. Kancelář 

 
ii. Venkovní expozice, naučné stezky 

a. Pochůzné plochy 
b. Interaktivní a haptické prvky 
c. Popisné a vzdělávací prvky 

 
iii. Vodní elektrárna 

a. Obnovení provozu ve stávajícím objektu 
b. Provozní technologie 
c. Mobiliář Expozice 

 
iv. Seník 

a. Zázemí pro expozici tradičních řemesel 
b. Mobiliář Expozice 

 
2.2.  SO 02 Stavební objekt „MYSLIVNA“ 

i. Výstavní prostory s proměnlivou expozicí, Prodejní prostory 
ii. Kancelář 
iii. Skladovací prostory 
iv. Inspekční pokoje 

 



 
 
                                                               
 

Stránka 3 z 16 
 
 

2.3.  SO 03 Stavební objekt „ZÁMEČEK“ 
i. Ostatní prostory  
ii. Doplňkové prostory 
iii. Inspekční pokoje 

 
2.4.  SO 04 Stavební objekt Komunikační plochy 

i. Příjezdová komunikace 
ii. Parkoviště 
iii. Parkovací systém 
iv. Dopravní a informační značení 

 
2.5.  SO 05 Stavební objekt Úprava venkovních prostor a Oplocení 

i. Areálové komunikace a chodníky 
ii. Terénní úpravy 
iii. Sadové úpravy 
iv. Mobiliář a Zařízení pro návštěvníky  
v. Veřejné osvětlení  
vi. Kácení 
vii. Oplocení 

 
2.6.  SO 06 Stavební objekt Technické zázemí objektů 

i. Venkovní instalace 
ii. Vnitřní instalace 
iii. Zázemí TZB 

 
2.7.  SO 07 Stavební objekt ICT zázemí objektů 

i. Venkovní elektroinstalace 
ii. Vnitřní elektroinstalace 
iii. Audiovizuální prvky 
iv. Zabezpečovací prvky  

 
3. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele: 

a) Provést přípravné práce k plnění, které je uvedeno v následujících písmenech, 
b) vypracovat pro objednatele dílo – projektovou dokumentaci tak, aby bylo možno podle této 

dokumentace realizovat stavební akci, která je účelem této smlouvy (tj. včetně právní moci 
rozhodnutí o povolení stavby). 

c) zajistit inženýrskou činnost spočívající v obstarání příslušných správních aktů a zajištění 
výkonu autorského dozoru tak, aby bylo možno zahájit realizaci stavební akce a v této 
realizaci pokračovat až do jejího dokončení,  

d) součinnosti při výběru realizátora stavební části na stavební akci „Dům přírody Brd“, v místě 
kulturně chráněného areálu Loveckého zámečku Tři Trubky,  

e) zpracovat Výtvarně prostorové řešení expozic, které je tvořeno výtvarně prostorovým 
návrhem expozice a projektovou realizační dokumentací expozice, 

f) navrhnout „Ztvárnění maskota Domu přírody Brd dle podkladu „Interpretační plán Dům 
přírody Brd“, 

 
(dále jen „dílo“) 
 

4. přípravné práce podle čl. II. odst. 3 písm. a) této Smlouvy zahrnují: 
 

4.1. Sumarizaci závazných podkladů, které budou předány zhotoviteli, ověření pravosti a 
bezchybnosti podkladů, zajištění požadavků speciálních stavebních úřadů a vojenského 
stavebního úřadu, vyhodnocení potřebných průzkumů a informací. 

4.2. Zpracování Harmonogramu postupu prací. 
4.3. Detailní nastavení postupu pro upřesnění Harmonogramu postupu prací a nastavení 

etapizace realizace stavebních objektů. 
4.4. Požadované průzkumy: 

i. Radonový průzkum – pro stavby se shromažďovacím prostorem 
ii. Hydrogeologický průzkum - pro návrh systému odvodnění areálu 
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4.5. Na základě podkladů objednatele a požadavků dotčených orgánů mohou být 
zhotovitelem doporučeny a objednatelem odsouhlaseny další nezbytné průzkumy. Tyto 
průzkumy je objednatel oprávněn realizovat i jím určenou osobou.  

Dílčí termín plnění: řádně provedený výstup přípravných prací musí být předán objednateli 
nejpozději do šesti týdnů ode dne účinnosti smlouvy. 

 
5. Vypracování projektové dokumentace podle čl. II. odst. 3 písm. b) a zajištění souvisejících 

činností podle čl. II odst. 3 písm. c) až písm. e) zahrnuje: 
5.1. Návrh vzhledu výstavy (dále jen „návrh expozice“) dle tematického řazení z podkladu 

„Interpretační plán Dům přírody Brd“, výtvarně prostorové řešení expozice, koncept a 
návrh expozičního mobiliáře, zohlednění interaktivních prvků v expozici; doplňující 
exteriérové prvky edukativního environmentálního charakteru; interiérové orientační 
značení; náplň expozice vychází ze stanovených požadavků objednatele; studie 
zohlední soulad s dispozičním, materiálovým a charakterovým zpracováním kulturně 
chráněného areálu; nutné pravidelné konzultace a konečné odsouhlasení objednatelem 
pro zpracování navazujících stupňů dokumentace. 

Výsledek bude zpracován v šesti vyhotoveních, z toho v jednom vyhotovení 
s předběžnou kalkulací. 
Dílčí termín plnění: řádně zpracovaný návrh expozice musí být předán 
objednateli nejpozději do devíti týdnů od účinnosti smlouvy. 
 

5.2. Projektová dokumentace prvků a mobiliáře expozice, vizualizace a grafické editace 
schválené podoby návrhu expozice (dále jen „dokumentace expozice“) včetně výkazu 
výměr a položkového rozpočtu, dle schválené dokumentace expozice. 

Výsledek bude zpracován v šesti vyhotoveních, z toho v jednom vyhotovení 
s kompletní kalkulací. 
Dílčí termín plnění tohoto celku: nejpozději do dvaceti týdnů od schválení 
návrhu expozice objednatelem. 
 

 
5.3. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) v členění dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vždy dle požadavku speciálního stavebního úřadu. 

Výsledek bude zpracován v takovém počtu vyhotovení, která budou odpovídat 
aktuální potřebě zajištění stanovisek dotčených orgánů, a následně pro finální 
odevzdání objednateli ve čtyřech vyhotoveních. 
Dílčí termín plnění: Řádně zpracovaná DUR ke všem stavebním objektům vč. 
zajištění souvisejících činností a vč. vyžádání stanovisek dotčených orgánů 
k DUR, zapracování podmínek dotčených orgánů do projektové dokumentace a 
vyřízení příslušných územních rozhodnutí stavebních objektů musí být předána 
objednateli do třiceti pěti týdnů od účinnosti této smlouvy; to nevylučuje 
možnost postupného předávání po jednotlivých stavebních objektech. 
 

5.4. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) v členění dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 
5.;  

Výsledek bude zpracován v takovém počtu vyhotovení, která budou odpovídat 
aktuální potřebě zajištění stanovisek dotčených orgánů, a následně pro finální 
odevzdání objednateli ve čtyřech vyhotoveních. 
 
Dílčí termín plnění: Řádně zpracovaná DSP ke všem stavebním objektům vč. 
zajištění souvisejících činnosti a vč. vyžádání stanovisek dotčených orgánů k  
DSP, zapracování podmínek dotčených orgánů do projektové dokumentace a 
vyřízení příslušných stavebních povolení objektů vč. jejich právní moci musí být 
předána objednateli do třiceti pěti týdnů od účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 28. 2. 2019 („nejzazší celkový termín plnění pro část díla 
potřebnou k žádosti o dotaci“); to nevylučuje možnost postupného předávání po 
jednotlivých stavebních objektech. Objednatel výslovně upozorňuje na 
povinnost přizpůsobit termín plnění uvedenou v čl. III odst. 5 této smlouvy. 
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Zhotovitel se zavazuje odevzdat na vyžádání dílčí části plnění (např. aktuálně 
dostupnou verzi technické zprávy) dle tohoto odstavce pro účel zpracování žádosti o 
dotaci v době stanovené poskytovatelem dotace (předpoklad jarní výzvy 2019 – únor 
2019) ve formátu určeném objednatelem (např. pdf) do jednoho týdne ode dne vyzvání 
zhotovitele objednatelem, a to pro účely úspěšného zpracování žádosti o dotaci z 
OPŽP. Tím nejsou dotčeny ostatní dílčí termíny plnění uvedené v této smlouvě. 

 
5.5. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele nebo zhotovitelů realizační části 

stavební akce, jejíž vlastnosti (zejm. jednoznačnost, struktura, podrobnost, formát a 
funkční vlastnosti) budou odpovídat podmínkám pro realizaci řízení na výběr 
dodavatele stavebních prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; Zejména pak dokumentace pro 
provedení stavby, včetně kontrolního položkového rozpočtu a slepých výkazů výměr 
ke stavbě (dále jen „DPS“) v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
stavby, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohy č. 6. Součástí DPS bude zákres 
situace do katastrální mapy vypracovaný zpracovatelem projektové dokumentace a 
oceněný položkový výkaz výměr ve formátu xls. V relevantních případech musí 
projektová dokumentace jednoznačně specifikovat, jak bude naloženo s odtěženým 
materiálem. 
Zhotovitel bere na vědomí, že pokud pro to budou dány podmínky dle ZVZ, musí být 
rozdělena realizační část veřejné zakázky na více částí. V takovém případě se 
zhotovením projektové dokumentace pro výběr zhotovitele rozumí i zhotovení 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele rozdělené na více částí. Rozdělení 
projektové dokumentace na více částí není důvodem ke změně ceny díla. 

Výsledek pro finální odevzdání bude zpracován vždy v šesti vyhotoveních, 
z toho v jednom vyhotovení s kompletní kalkulací 
 
 
Dílčí termín plnění (nutné podklady pro podání žádosti o dotaci): Řádně 
zpracovaná DPS ke všem stavebním objektům musí být předána objednateli 
nejpozději do 28. 2. 2019 („nejzazší celkový termín plnění pro část díla 
potřebnou k žádosti o dotaci“); to nevylučuje možnost postupného předávání 
po jednotlivých stavebních objektech. Objednatel výslovně upozorňuje na 
povinnost přizpůsobit termín plnění uvedenou v čl. III odst. 5 této smlouvy. 
 
Dílčí termín plnění: Řádně zpracovanou dokumentaci pro výběr zhotovitele 
nebo zhotovitelů realizační části stavební akce je zhotovitel povinen odevzdat 
objednateli do čtyř týdnů ode dne řádného předání DSP. 
 

 
Zhotovitel je povinen rovněž poskytnout součinnost při řízení na výběr dodavatele, 
zejména zpracovat a předat písemné stanovisko k dotazům dodavatelů směřujícím 
k projektové dokumentaci do dvou pracovních dnů od převzetí písemného požadavku 
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. 

     

 
5.6. Inženýrská činnost související s obstaráním souhlasného rozhodnutí o realizaci stavby 

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),   

 
5.6.1. Projednání díla ve všech fázích plnění s příslušnými orgány a organizacemi 

za účelem vydání příslušných rozhodnutí, a to zejména u níže uvedených 
vojenských složek: 

- Odbor státního dozoru Ministerstva obrany (dále jen „OSD MO“) - Oddělení 
státního dozoru Pardubice, Stavební úřad, Teplého 2795, 530 59 Pardubice 
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- Odbor státního dozoru Ministerstva obrany (dále jen „OSD MO“) - Oddělení 
metodiky dozoru 

- OSD MO - oddělení Vojenského požárního dozoru; 
- OSD MO - oddělení Energetické inspekce; 
- OSD MO – oddělení Státního odborného technického dozoru 
- OSD MO – oddělení Koordinátora BOZPaVS 
- Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek),  
- Generální štáb AČR, Sekce podpory, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - 

Dejvice – Agentura komunikačních a informačních systémů 
- A případně dalších orgánů, které si pracoviště stavebního úřadu Pardubice 

nebo technický dozor vymíní. 
 
 Dále u orgánů a institucí: 
- přímého uživatele; 
- AOPK ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy; 
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 

7/171, 306 37  Plzeň; 
- Speciální stavební úřady, MÚ Rokycany (Odbor dopravy, Odbor životního 

prostředí); 
- MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy; 
- Policie ČR, dopravní inspektorát; 
- Poskytovatelé a správci technické a dopravní infrastruktury; 
- A dalších dotčených orgánů, které si pracoviště speciálních stavebních 

úřadů vymíní. 
 
5.7. Výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí 

v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace staveb, na niž 
zpracuje PD dle čl. II. odst. 1.2.2. smlouvy, až do odstranění veškerých vad a 
nedodělků a do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 
stavebního zákona. Cena za výkon autorského dozoru je součástí cenové kalkulace 
zhotovitele díla. Zhotovitel díla, resp. DPS v rámci autorského dozoru, je povinen 
zpracovat dodatečnou projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací 
(V případě, že se bude rozcházet DPS se skutečností). 

5.8. Součinnost zhotovitele při výběrovém (zadávacím) řízení na dodavatele stavby 
spočívající v aktivní účasti při zpracování zadávací dokumentace (zejména technické 
specifikace a soupisu prací) dle ZVZ a písemných návrhů odpovědí na případné dotazy 
dodavatelů. 

5.8.1. Součinnost a spolupráce zhotovitele a poddodavatelů, případně jiných 
zhotovitelů dalších podepsaných smluvních závazků při této akci „Dům 
přírody Brd“, o kterých bude zhotovitel objednatelem zpraven, a to pro 
zdárné dokončení akce na základě včasně, řádně a bezchybně předaných 
děl; 

6. Zhotovitel ztvární v souladu s uvedenými předpisy maskota Domu přírody Brd (dále též jen 
„maskot“), přičemž předá k tomuto maskotu objednateli veškerou dokumentaci, kterou jsou 
alespoň:  

a) ztvárnění maskota; 

b) popis, charakteristika a odůvodnění ztvárnění maskota;  

c) specifikace ke ztvárnění maskota uzpůsobená k editaci elektronickými prostředky. 

7. Výsledek díla dle předchozího odstavce bude předán ve dvou vyhotoveních, a to nejpozději do  
28. 2. 2019 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že maskot domu přírody Brd je ztvárněn pro účel jeho dlouhodobého 
užití objednatelem všemi myslitelnými prostředky, zejména vyobrazování na materiálech, vč. 
materiálů určených k prodeji (např. pohlednice, suvenýry), užívání v různých modifikacích 
barevných i kombinačních, které navrhne objednatel či jím pověřená osoba, sdělování veřejnosti 
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aj. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se respektovat, že z dalšího užívání maskota, jak je 
uvedeno výše, mu nevyplývají další práva. 

9. Za účelem shora uvedeného se rovněž stanoví, že pokud věc či věci vzniklé při zhotovení 
maskota: 

a) naplní zároveň znaky díla kolektivního dle § 59 odst. 1 AutZák, uplatní se zákonné licence 
podle § 59 odst. 2 a § 58 AutZák, na čemž se strany této smlouvy shodují; 

b) nenaplní zároveň znaky díla kolektivního dle § 59 odst. 1 AutZák, postupuje zhotovitel 
objednateli, s účinností ode dne předání a převzetí díla, právo výkonu veškerých 
majetkových autorských práv k dílu i všem jeho částem (licenci), a to výlučně, neomezeně 
a po celou dobu trvání těchto majetkových autorských práv. Objednatel není povinen 
licence využít. Objednatel je dále oprávněn ke zveřejnění, úpravám, změnám a jiným 
zásahům do díla, změně názvu díla, zařazení díla do díla souborného, spojení díla s jiným 
autorským dílem a ke zpracování díla včetně jeho překladu do jiného jazyka; zhotovitel je 
povinen zajistit souhlasy autorů s uvedeným, budou-li dle platných a účinných právních 
předpisů potřebné, před předáním díla objednateli. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí licence objednateli v rozsahu podle 
předchozího odstavce, a dále prohlašuje, že splní svou povinnost zajistit souhlasy autorů podle 
předchozího odstavce. Zhotovitel ručí za veškerou škodu, včetně porušení dobrého jména 
objednatele a nákladů případných soudních sporů, která by objednateli vznikla v případě, že by 
se toto prohlášení ukázalo nepravdivým. Tato práva a povinnosti, jakož i práva a povinnosti 
uvedená v předchozím odstavci trvají i poté, co tato smlouva zanikne. 

11. Závaznými podklady pro vypracování díla, které budou předány zhotoviteli, jsou: 

• Zaměření a pasportizace objektů v areálu 
• Analýza potenciálu areálu Lovecký zámeček Tři Trubky 
• Průzkumy areálu Lovecký zámeček Tři Trubky (Mykologický průzkum, Stavebně 

historický průzkum, Stavebně technický průzkum, Statika, Analýza dochovaných 
dokumentací) 

• Interpretační plán CHKO Brdy 
• Interpretační plán Domu Přírody Brd 
• Jednotný Architektonický Koncept vč. Doplněk JAK 
• Programový dokument Operačního programu Životní prostředí – Pravidla pro 

žadatele a příjemce podpory, Prioritní osa 4.1. 
• Náklady obvyklých opatření MŽP 

 
12. Podklady pro vypracování díla budou zhotoviteli předány do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.  

13. Místem předání podkladů a výsledků činnosti je sídlo objednatele, neurčí-li objednatel jinak. 

14. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně 
i třetích osob. Zhotovitel se přitom zavazuje realizovat dílo s využitím osob, které jsou uvedeny 
v příloze „Osoby v realizačním týmu“.  

16. Třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“ nebo též „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení 
díla výhradně v rozsahu stanoveném smlouvou (příloha „Seznam poddodavatelů“). Zhotovitel se 
zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 
za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může provést změnu v příloze Seznam 
poddodavatelů, nebo Osoby v realizačním týmu pouze na základě písemné dohody s 
objednatelem. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu.  

17. Závažným důvodem, z něhož je objednatel oprávněn odepřít souhlas se záměnou poddodavatele 
nebo osoby, která je členem týmu na plnění veřejné zakázky (dále jen „zaměňovaná osoba“), je 
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zejména skutečnost, že dodavatel neprokázal, že nová osoba má stejné nebo lepší vlastnosti, 
než vlastnosti, které byly požadovány jako podmínka účasti v zadávacím řízení a které byly touto 
osobou prokazovány (zejm. kvalifikaci či délku praxe). Pokud byly při hodnocení zohledněny 
vlastnosti zaměňované osoby, pak je důvodem pro odepření souhlasu rovněž to, že zhotovitel 
neprokáže, že nová osoba má stejné nebo lepší vlastnosti, než byly vlastnosti zaměňovaného 
poddodavatele, které byly zohledněny při hodnocení. Pojem lepší vlastnosti se vykládá s ohledem 
na podmínky zadávacího řízení (např. delší praxe, větší počet realizovaných zkušeností s projekty 
apod.).  

11. Součástí DPS bude dokladová část, která bude obsahovat stavební povolení s vyznačením právní 
moci umožňující realizaci projektované akce, žádost o stavební povolení zpracovanou 
zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření (po zapracování veškerých připomínek všech 
dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a institucí nutných 
pro vydání stavebního povolení.  

12. DPS a položkový stavební rozpočet s výkazem výměr bude zpracován v rozsahu a způsobem 
stanoveným v příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (v této smlouvě rovněž jen „ZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.; Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen navrhnout 
technické podmínky pouze s ohledem na příslušná ustanovení ZVZ (zejm. § 89 a 91 – 93 ZVZ) a že 
v souladu s ustanovením § 89 odst. 5 ZVZ nesmí v podkladech pro zadávací řízení zvýhodnit nebo 
znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím 
přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Takový odkaz může 
zhotovitel použít pouze v případě, že stanovení technických podmínek bez odkazu objektivně 
nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Pokud zhotovitel použije odkaz ve smyslu § 89 
odst. 5 ZVZ, musí vždy u takového odkazu uvést, že lze užít jiné, srovnatelné řešení. Zhotovitel 
je objednateli v takovém případě povinen předat seznam použitých odkazů s uvedením důvodů, 
proč není možné u jednotlivých odkazů popsat stanovit dostatečně přesně a srozumitelně 
technické podmínky bez použití těchto odkazů. Rozpočet bude rozčleněn dle požadavků 
zadavatele, tak aby bylo možné určit způsobilé a nezpůsobilé výdaje realizované stavby. 

13. K vypracování položkového stavebního rozpočtu s výkazem výměr bude využit některý ze 
standardních cenových soustav (URS, RTS apod.), který umožňuje vypracování elektronického 
soupisu prací podle příslušných ustanovení výše uvedené vyhlášky. 

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění díla obecně závazné právní předpisy a technické 
normy související s předmětem díla, platné v době zpracování analýzy. 

15. Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem rozpracovanost díla, očekávanou 
realizační cenu a bude jej pravidelně informovat o průběhu prací na pravidelných kontrolních 
dnech (nastaveno dle časových možností zúčastněných, nejméně však jednou za 2 týdny). Ty 
budou sloužit zejména k odstranění problémů, rozporů či nejasností a budou se konat v sídle 
objednatele. Z jednání bude pořízen zápis, který bude založen v dokumentaci díla. 

16. Zhotovitel se při vypracování díla bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho odůvodněnými 
pokyny a rozhodnutími, oběma smluvními stranami odsouhlasenými, připomínkami 
k rozpracovanému dílu, které po jejich projednání budou zhotoviteli předány písemně a 
zhotovitelem následně zapracovány do díla. 

17. Zhotovitel promítne do díla veškerá rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a 
dotčených organizací, veškeré jimi požadované úpravy díla, které budou odsouhlasené 
objednatelem. 

18. Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele k dílu ve všech fázích plnění nejpozději do dne 
určeného posuzovatelem, jinak bez určení do tří dnů písemného předání připomínek objednatele 
zhotoviteli. 

19. Projektové dokumentace budou vypracovány osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování  
podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, opatřeny doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační 
razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektových dokumentací prokázaná 
jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. Projektové 
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dokumentace budou dále vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými v ustanovení § 159 
odst. 2 téhož zákona a budou splňovat obsahové náležitosti uvedené v příloze č. 1, v příloze č. 4 
a v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavební akci zajistí všechna rozhodnutí nezbytná pro umístění a 
provedení této stavební akce vyžadovaná smlouvou nebo právními předpisy. Poruší-li zhotovitel 
tuto povinnost nebo splní-li tuto povinnost z důvodu vlastního pochybení až dodatečně, je 
povinen objednateli nahradit veškerou vzniklou škodu, újmu či sankci uloženou objednateli 
správním orgánem. 

 

IIIIIIIII...   DDDOOOBBBAAA   PPPLLLNNNĚĚĚNNNÍÍÍ,,,   PPPŘŘŘEEEDDDÁÁÁNNNÍÍÍ   AAA   PPPŘŘŘEEEVVVZZZEEETTTÍÍÍ   DDDÍÍÍLLLAAA   
1. Zhotovitel vypracuje hmotně zachycený výsledek díla, resp. jeho části (projekt, analýzu, 

výsledek činnosti, návrh apod.) v počtu vyhotovení, které jsou stanoveny v čl. II. této smlouvy u 
jednotlivých částí díla. Pokud není smlouvou stanoven počet vyhotovení, dodavatel zhotoví 
výsledek díla: 

a) v přiměřeném počtu vyhotovení, který požaduje objednatel; za přiměřený se vždy považuje 
požadavek na takový počet vyhotovení, který odpovídá obvyklým potřebám vyplývajícím 
z účelu vyhotovované části díla, nebo požadavek na 3 a méně vyhotovení 

b) v jednom vyhotovení, pokud objednatel nepožaduje jiný počet dle předchozího písmene. 

2. Výsledek díla bude objednateli předán současně také v elektronické podobě ve formátech: 
výkresy ve formátech dwg i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls.  

3. Výsledek díla bude objednateli předán současně také v upravené podobě pro úspěšné odevzdání 
díla na výzvu dotačního programu, podoba bude blíže specifikována (např. sloučeno ve formátu 
pdf), a to včetně všech částí díla, případně děl jiných zhotovitelů dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat dílo v termínech, které jsou stanoveny v čl. II této 
smlouvy u jednotlivých částí díla, a zároveň se zavazuje dodržet termín dle následujícího 
odstavce. 

5. Dodavatel zpracuje harmonogram plnění tak, aby plnění této smlouvy uvedené v čl. II odst. 5.4 a 
odst. 5.5 v rozsahu označeném jako nutné podklady pro podání žádosti o dotaci (dále jen „část 
díla potřebná pro podání žádosti o dotaci“ bylo dokončeno nejpozději do dne 28. 2. 2019 
(v této smlouvě jen „nejzazší celkový termín plnění pro část díla potřebnou k žádosti o dotaci“), 
neboť v případě, že objednatel nebude mít tuto část díla k dispozici pro zpracování dokladů 
žádosti o dotaci na stavební část díla, nebude stavební část díla v tomto rozsahu realizovat a 
plnění jako celek pro objednatele pozbývá na významu. To platí i v případě, že tato smlouva 
bude účinná méně, než 35 týdnů před předáním části díla potřebné pro podání žádosti o dotaci. 
V takovém případě dodavatel příslušné dílčí termíny zkrátí. Není-li stanoven termín předání 
jednotlivých částí (dále jen „dílčí termíny plnění“) je zhotovitel povinen jednotlivé části 
předávat tak, aby část díla potřebná pro podání žádosti o dotaci  byla splněna do nejzazšího 
celkového termínu plnění pro část díla potřebnou k žádosti o dotaci.  
V případě, že v souladu se smlouvou dojde k oprávněnému posunu dílčích termínů plnění (např. v 
důsledku prodlení objednatele), je zhotovitel povinen přepracovat harmonogram tak, aby byl 
dodržen nejzazší celkový termín plnění pro část díla potřebnou k žádosti o dotaci uvedený 
v tomto odstavci. Odchylně od dalších ustanovení této smlouvy se pro posun nejzazšího 
celkového termínu plnění pro část díla potřebnou k žádosti o dotaci stanoví, že je možné jej 
posunout pouze v případě, že v přímém důsledku oprávněného posunu dílčích termínů plnění 
nebude objektivně možné termín dle této věty dodržet, a to ani s vynaložením zvýšeného úsilí, 
nebo vyšších nákladů.  

6. Je-li dodržení dílčího termínu plnění závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, pak po 
dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti dodat dílo nebo jeho část ve sjednaném termínu. 

7. Dotčené dílčí termíny plnění se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodlení z důvodů 
na straně objednatele. 

8. Dílčí termíny plnění lze dále prodloužit pouze v případě víceprací, či jiných důvodů na straně 
objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší 
moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem.  
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9. Objednatel je oprávněn i částečně pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel 
zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou a s pokyny objednatele. Na základě takového 
přerušení není zhotovitel oprávněn prodlužovat dílčí termíny plnění. 

10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách 
a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení dotčených dílčích termínů plnění, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

12. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Za prodlení orgánů veřejné správy se považuje vydání 
příslušného aktu po lhůtě, který je stanoven závaznými předpisy pro rozhodování tohoto orgánu. 
Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového 
postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech 
takového prodlení. 

13. K písemnému návrhu na změnu termínů je druhá smluvní strana povinna se vyjádřit do 10 dnů 
poté, kdy návrh obdržela. 

14. Dílo podle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním příslušné analýzy, 
podkladu nebo pravomocného rozhodnutí objednateli. Dílo nebo jeho části předá zhotovitel 
objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 
stran nebo jimi pověřenými zástupci, a to v místě sídla objednatele. 

15. V případě zjištění vad při předání díla má objednatel právo reklamace a dílo nepřevzít. Pokud 
tak učiní, je povinen do předávacího protokolu uvést svoje důvody, proč dílo nepřebírá. Vady díla 
je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady nejpozději do 7 kalendářních dnů. 

 

IIIVVV...   CCCEEENNNAAA   DDDÍÍÍLLLAAA   
1. Celková cena za zhotovení díla a zajištění dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II., odst. 1., je 

stanovena jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 3 730 335,- Kč  
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 %  764 470,35,- Kč 
celková cena včetně DPH 4 404 805,35,- Kč 
 
[*] pozn. pro účel zadávacího řízení: před uzavřením smlouvy bude doplněna cena 
vyplývající z přílohy Cena díla pro účel smlouvy, listu C, řádku Cena – celkem – pole 
označené (HODNOCENÁ NABÍDKOVÁ CENA) 
 

2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

3. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek uvedených v čl. V. smlouvy. 

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s vypracováním a předáním díla objednateli. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 2 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě materiálů poskytnutých objednatelem v rámci 
podkladů pro zpracování nabídky a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je 
komplexní a úplná. 

 



 
 
                                                               
 

Stránka 11 z 16 
 
 

 
VVV...   ZZZMMMĚĚĚNNNAAA   SSSMMMLLLUUUVVVNNNÍÍÍ   CCCEEENNNYYY   DDDÍÍÍLLLAAA   

1. Změnu celkové smluvní ceny díla lze provést jen na základě oboustranně odsouhlaseného 
dodatku k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Sjednaná celková cena za dílo nebude měněna v souvislosti s inflací koruny české, hodnotou 
kurzu vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 
Sjednaná cena může být změněna v případech stanovených touto smlouvou. V případě, že se 
v průběhu plnění změní sazba daně z přidané hodnoty, upraví se sazba daně z přidané hodnoty 
v souladu s právními předpisy a v tomto rozsahu se změní cena s daní z přidané hodnoty.  

 
VVVIII...   PPPLLLAAATTTEEEBBBNNNÍÍÍ   PPPOOODDDMMMÍÍÍNNNKKKYYY   

1. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo fakturovat objednateli po řádném předání a 
převzetí oddělitelných částí díla. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání oboustranně 
podepsaného protokolu o předání a převzetí oddělitelné řádně provedené části díla. Oddělitelnou 
částí díla je taková část díla, jejíž cenu lze samostatně určit jako jednu nebo více cenových 
položek uvedených v příloze „Cena díla pro účel smlouvy“. Pro odstranění pochybností se stanoví, 
že všechny činnosti nutné k dokončení předmětu díla, jsou zahrnuty v celkové ceně. Neocenění 
některých částí předmětu díla samostatnou položkou tedy není důvodem ke zvýšení ceny. 

2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je pokládán den podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li právními předpisy závazně stanoven jiný den.  

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný protokol o řádném 
předání a převzetí jednotlivých částí díla. 

4. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat. Součástí faktury bude potvrzený protokol o řádném předání a převzetí jednotlivých 
částí díla. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se 
pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána 
z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený 
ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

5. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a součásti uvedené v čl. VI. smlouvy. 

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
nebo součásti uvedené v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo 
doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení 
faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. 
ode dne jejího opětovného doručení. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Adresa pro doručování fakturační korespondence: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5 
Praha 6 
160 00 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu zavazuje se, že uhradí 
všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 
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VVVIIIIII...   OOODDDPPPOOOVVVĚĚĚDDDNNNOOOSSSTTT   ZZZAAA   VVVAAADDDYYY   DDDÍÍÍLLLAAA,,,   ZZZÁÁÁRRRUUUKKKAAA   AAA   RRREEEKKKLLLAAAMMMAAACCCEEE   
1. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, která pokrývá 

rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vypracováno podle této smlouvy tak, že ho objednatel 
bude moci použít pro přípravu následných materiálů zpracovávaných pro rozvoj areálu. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením 
předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady nad rámec 
řešeného rozsahu zpracovávané analýzy. 

4.  V případě sporu o oprávněnost reklamace či jiný spor v souvislosti s reklamovanými vadami, příp. 
se vzniklými vícenáklady, budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko 
společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou 
do 7 pracovních dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

 
VVVIIIIIIIII...   OOODDDSSSTTTOOOUUUPPPEEENNNÍÍÍ   OOODDD   SSSMMMLLLOOOUUUVVVYYY   

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části 
pro podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují 
tyto případy: 

 nedodání díla dle čl. II. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nedodání díla ve lhůtách stanovených v čl. III. této smlouvy, 
 nedodržení ujednání o záruce, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny veřejné zakázky. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy, je 
považováno prodlení objednatele se zaplacením po dobu delší než dva kalendářní měsíce. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž: 

 v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle 
této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy 
(předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění apod.). 

 v případě, že zhotovitel nesplnil nebo je jisté, že nesplní, příslušnou část díla nejpozději do 
nejzazšího celkového termínu plnění pro část díla potřebnou k žádosti o dotaci 

5. Objednatel může odstoupit od smlouvy i v rozsahu, který byl již splněn, pokud částečné plnění 
nemá pro objednatele význam. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že částečné plnění 
nemá pro objednatele význam, zejména pokud a) nebude harmonogram, který zhotovitel 
zpracoval a případně v souladu s čl. III. odst. 5. této smlouvy upravil, garantovat předání části 
díla potřebné pro podání žádosti o dotaci  na stavební část nejpozději do dne 28. 2. 2019, 
přičemž zhotovitel bezúplatně neumožní veškerá užití a změny předaných částí díla v úplném 
rozsahu, a to jak zhotovitelem, tak třetími osobami tak, aby mohlo být dílo dopracováno, 
rozpracováno do dalších fází dokumentací pro zhotovení stavby a dále využito pro realizaci 
stavební části projektu. Pokud zhotovitel umožní veškerá užití práv dle předchozí věty, zavazuje 
se zhotovitel poskytnout veškeré informace, podklady a počítačová data tak, aby byla možná 
veškerá další užití a změny díla. 

6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od části plnění dle této smlouvy a částečné plnění má pro 
objednatele význam, povinnosti obou stran jsou poté následující: 

 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od 
této smlouvy, 
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 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací v cenách dle této smlouvy, jinak 
provede zhotovitel ocenění rozpracovaného díla ve výši skutečně vynaložených nákladů, 
které prokáže objednateli a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného 
díla“, 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a 
objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo 
převzít. 

7. Nemá-li částečné plnění pro objednatele význam, není povinen za plnění platit odměnu dle 
této smlouvy. Objednatel však není v takovém případě oprávněn využít předané části plnění. 

 
IIIXXX...   VVVYYYŠŠŠŠŠŠÍÍÍ   MMMOOOCCC   

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

   

XXX...   ÚÚÚKKKOOONNNYYY,,,   DDDOOORRRUUUČČČOOOVVVÁÁÁNNNÍÍÍ,,,   PPPOOOČČČÍÍÍTTTÁÁÁNNNÍÍÍ   ČČČAAASSSUUU   
1. Právní jednání mezi smluvními stranami jsou oprávněni činit statutární (odpovědní) zástupci, 

případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve 
statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit 
aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím 
způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 
úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti 
podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem, musí být nejpozději následující pracovní den 
potvrzen písemnou formou. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak 
znemožní. 

 
XXXIII...   ZZZAAAJJJIIIŠŠŠTTTĚĚĚNNNÍÍÍ   ZZZÁÁÁVVVAAAZZZKKKŮŮŮ   AAA   SSSMMMLLLUUUVVVNNNÍÍÍ   PPPOOOKKKUUUTTTYYY   

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli: 
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a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a 
předáním díla dle čl. II odst. 5.4, nebo odst. 5.5 v rozsahu označeném jako nutné podklady 
pro podání žádosti o dotaci, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, za každý i započatý den 
prodlení, až do řádného splnění závazku, 

b) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a 
předáním jednotlivých částí díla dle čl. II odst. 5.5 a následujících, a to ve výši 0,1 % 
z celkové ceny nepředaných částí díla, jsou-li samostatně oceněny v rozpočtu, nebo ve výši 
500 Kč za den, pokud v rozpočtu samostatně oceněny nepředané části díla nejsou. 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků v termínu 
sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, 

d) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamovaných vad 
zjištěných po předání díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení (řešení 
reklamací viz čl. VII. smlouvy). 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv 
jiné smluvní pokuty). 

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o.z. a výslovně sjednávají to, že ujednání 
smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení o 
uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 

6. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si 
vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti 
kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

7. Smluvní pokuta určená z „ceny díla“ se určuje, není-li výslovně uvedeno jinak, z ceny celého 
díla, a to z ceny díla bez daně z přidané hodnoty. 

 
XXXIIIIII...   PPPLLLAAATTTNNNOOOSSSTTT   AAA   ÚÚÚČČČIIINNNNNNOOOSSSTTT   SSSMMMLLLOOOUUUVVVYYY   

   
1. Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran. 

2. Tato smlouva je účinná dnem platnosti nebo dnem pozdějším, stanoví-li tak příslušné právní 
předpisy (zejm. zákon č. 340/2015 Sb.). 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání smlouvy do 
registru smluv zajistí VLS neprodleně po uzavření smlouvy. VLS se současně zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé 
smluvní strany. 

4. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních 
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a 
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to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou 
smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. 
Smluvní strany souhlasí s tím, že se ustanovení § 2999 odst. 1 o.z., o cenách obvyklých, 
neuplatní. 

XXXIIIIIIIII...   PPPOOOSSSTTTOOOUUUPPPEEENNNÍÍÍ   SSSMMMLLLOOOUUUVVVYYY   
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
XXXIIIVVV...   ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRREEEČČČNNNÁÁÁ   UUUSSSTTTAAANNNOOOVVVEEENNNÍÍÍ   

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci 
předané k provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem 
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma 
smluvními stranami.  

4. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou 
smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či 
nahrazovaného ustanovení.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a 
jeden výtisk zhotovitel. Všechny výtisky mají platnost originálu. 

6. Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadovaného díla umožnit kontrolu vynaložených 
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy příp. údajů z ní, pokud to právní 
předpisy nebo interní předpisy objednatele vyžadují. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Garantované zkušenosti projektového týmu 
[Dodavatel vyplní a předloží v nabídce dle zadávací dokumentace.] 
 
Příloha č. 2 – Cena díla pro účel smlouvy 
[Dodavatel vyplní a předloží v nabídce dle zadávací dokumentace.] 
 
Příloha č. 3 – Osoby v realizačním týmu 
[Ke smlouvě bude před uzavřením smlouvy přiložen seznam osob v projektovém týmu a jejich 
zkušeností, kterými byla prokázána kvalifikace v technickém kvalifikačním předpokladu (osoby 
ve funkcích A a B - Dle toho, jak v řízení byla prokázána kvalifikace dle bodu 5.5] 
 
 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
[Dodavatel vyplní a předloží v nabídce dle zadávací dokumentace.] 
 



 
 
                                                               
 

Stránka 16 z 16 
 
 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy 
navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, 
ISO 14001 a OHSAS 18001. Uchazeč se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se 
stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této 
souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na uchazeče a další 
osoby pro uchazeče pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele (www.vls.cz) v sekci „Základní informace – Politika IMS“. 

 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
 

11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami řízení veřejné zakázky, na jehož 
základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a dále prohlašuje, že tuto smlouvu bude 
vykládat ve smyslu těchto zadávacích podmínek, vč. informací vyplývajících z průběhu 
zadávacího řízení (zejm. odpovědí na žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám), 
se kterými se před uzavřením smlouvy seznámil. 
 

 
 

 
 
V Praze dne 29. 8. 2018                                                             V Praze dne 23. 8. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                     

       
    

 
     

……………………………………………………… 
za zhotovitele 

Projektový atelier pro architekturu a 
pozemní stavby, spol. s.r.o. 

Ing. arch. Tomáš Šantavý 
jednatel 

 

……………………………………………………… 
za objednatele 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Ing. Josef Vojáček 

ředitel  
v.z. Ing. Zdeněk Mocek 

http://www.vls.cz/
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Příloha č. 1 – Garantované zkušenosti projektového týmu 
 
 
Příloha č. 2 – Cena díla pro účel smlouvy 
 
 
Příloha č. 3 – Osoby v realizačním týmu 
 
 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
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Garantované zkušenosti týmu
příloha č. 1 SoD

č. 2
zprac.proj. 
Dokumentací/n
ávrhů

č. 3
jednání s úřady 
+ 
vedení/koordin
ace týmu

A. Stavební inženýr/projektový 
manažer

5 10 10

B. Architekt 25 7

**) je možno uvést pouze ukončené zkušenosti s plněním podle stavu k poslednímu dni lhůty pro 
podání nabídek

Nabízené garantované hodnoty

Zkušenosti s plněním **)

č. 1 
Praxe *)

Funkce (odpovídá funkci v ZZD - 
tabulce "Tým")

Odpovídá kvalitativnímu ukazateli ze ZZD 
tabulky "Tým", části "praxe"

*) je možno uvést pouze celé dokončené roky praxe počítané k poslednímu dni lhůty pro podání 
nabídek; zadavatel upozorňuje, že jelikož popis sloupce odpovídá kvalitativnímu ukazeteli ze ZZD - 
tabulky "Tým", části "praxe", tj. zjednodušeně lze uvést, že se jedná o praxi specifikovanou v těle 

ZZD po obdržení příslušné autorizace



ROZKLAD CENY DÍLA Příloha č. 2 k SoD 

Formulář pro zpracování nabídkové ceny / cena díla pro účel smlouvy
I. Projektová  činnost (List "PČ")

A B C D E F G H I
Rozpočtové

Pořad. PS/SO Název stavebních objektů náklady SO DUR DSP DPS Projektová
číslo

činnost
celkem

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 SO 01.1 Stavební úpravy hospodářského zázemí 20 000 000 110 000,00 295 000,00 350 000,00 20 000,00 775 000,00
2 SO 01.2 Venkovní expozice, naučné trasy 7 000 000 42 000,00 85 000,00 125 000,00 12 000,00 264 000,00
3 SO 01.3 Vodní elektrárna 1 500 000 22 000,00 70 000,00 60 000,00 8 000,00 160 000,00
4 SO 01.4 Seník 1 500 000 8 000,00 22 000,00 22 000,00 2 500,00 54 500,00
5 SO 02 Výtvarně prostorové řešení expozic 6 000 000 x 140 000,00 140 000,00 6 000,00 286 000,00
6 SO 03 Myslivna 5 000 000 25 000,00 80 000,00 85 000,00 12 000,00 202 000,00
7 SO 04 Zámeček 20 000 000 25 000,00 310 000,00 360 000,00 22 000,00 717 000,00
8 SO 05 Komunikační plochy 3 000 000 25 000,00 35 000,00 42 000,00 6 000,00 108 000,00
9 SO 06 Venkovní prostory a oplocení 2 000 000 25 000,00 40 000,00 50 000,00 14 000,00 129 000,00

10 SO 07 Technické zázemí 5 000 000 20 000,00 80 000,00 85 000,00 14 000,00 199 000,00
11 SO 08 ICT zázemí 4 000 000 8 000,00 55 000,00 70 000,00 14 000,00 147 000,00
12 Celkem 75 000 000 310 000,00 1 212 000,00 1 389 000,00 130 500,00 3 041 500,00

(resp. 
výtv.prostor. 

návrh expozice)

(resp. 
výtv.prostor. 

návrh expozice)

součinnost při vř



ROZKLAD CENY DÍLA Příloha č. 2  k SoD 

Formulář pro zpracování nabídkové ceny / cena díla pro účel smlouvy
II. A.  Inženýrská činnost bez autorského dohledu (List "IČ)

A B C D E F G H I

Pořad. PS/SO Název stavebních objektů DUR DSP DPS Inženýrská
číslo a provozních souborů činnost

celkem
Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 SO 01.1 Stavební úpravy hospodářského zázemí 20 000 000 20 000,00 31 000,00 1 500,00 600,00 53 100,00
2 SO 01.2 Venkovní expozice, naučné trasy 7 000 000 20 000,00 20 000,00 1 500,00 600,00 42 100,00
3 SO 01.3 Vodní elektrárna 1 500 000 20 000,00 20 000,00 1 500,00 600,00 42 100,00
4 SO 01.4 Seník 1 500 000 2 000,00 2 000,00 1 500,00 600,00 6 100,00

5
čl. II odst. 3 
písm. e) SoD Výtvarně prostorové řešení expozic 6 000 000 x 2 000,00 1 500,00 600,00 4 100,00

6 SO 02 Myslivna 5 000 000 2 000,00 20 000,00 1 500,00 600,00 24 100,00
7 SO 03 Zámeček 20 000 000 2 000,00 20 000,00 1 500,00 600,00 24 100,00
8 SO 04 Komunikační plochy 3 000 000 7 000,00 7 000,00 1 500,00 600,00 16 100,00
9 SO 05 Venkovní prostory a oplocení 2 000 000 7 000,00 7 000,00 1 500,00 600,00 16 100,00

10 SO 06 Technické zázemí 5 000 000 2 000,00 2 000,00 1 500,00 600,00 6 100,00
11 SO 07 ICT zázemí 4 000 000 2 000,00 2 000,00 1 500,00 600,00 6 100,00
12 Celkem 75 000 000 84 000,00 133 000,00 16 500,00 6 600,00 240 100,00

(resp. 
výtv.prostor.ná
vrh expozice)

(resp. 
výtv.prostor.ná
vrh expozice)

součinnost při vř
Předpokládané  

rozpočtovénákla
dy PS/SO



ROZKLAD CENY DÍLA Příloha č. 2 k SoD 

Formulář pro zpracování nabídkové ceny / cena díla pro účel smlouvy
List "C"
II. B.  Autorský dozor stavby

A B C D E F G

Pořadové Základní cena Výše sazby Cena bez DPH DPH Cena s DPH
číslo Název činnosti Kč v % Kč Kč Kč

pozn. z I.I.21
39 Výkon autorského dozoru stavby 3 041 500,00 9,00 273 735,00 57 484,35 331 219,35

IV.  Hydrogeologický průzkum a Radonový průzkum

A B C D E
Poř.číslo Název činnosti Cena bez DPH DPH Cena s DPH

46 PČ za hydrogeologický průzkum 60 000,00 12 600,00 72 600,00
45 IČ za hydrogeologický průzkum 4 000,00 840,00 4 840,00
46 PČ za radonový průzkum 20 000,00 4 200,00 24 200,00
47 IČ za radonový průzkum 1 000,00 210,00 1 210,00
48 Celkem za průzkumy 85 000,00 17 850,00 102 850,00

V. Sumarizace ceny

A B C D E F I J K

Poř.číslo Název činnosti PD  ÚR PD SP PD  PS

součinnost při 
výběru 

realizátora 
stavby Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

I. Projektová činnost 310 000,00 1 212 000,00 1 389 000,00 130 500,00 3 041 500,00 638 715,00 3 680 215,00
II.A Inženýrská činnost 84 000,00 133 000,00 16 500,00 6 600,00 240 100,00 50 421,00 290 521,00
II.B Autorský dozor 273 735,00 57 484,35 331 219,35
IV. Hydrogeologický a Radonový průzkum 85 000,00 17 850,00 102 850,00

V.

Ztvárnění maskota  k užívání "maskota 
Domu přírody Brd" dle akceptovaného 
návrhu vč. souvisejících práv k veškerému 
užití dle smlouvy 90 000,00 18 900,00 108 900,00

49 Cena - celkem 394 000,00 1 345 000,00 1 405 500,00 137 100,00 3 730 335,00 764 470,35 4 404 805,35

(HODNOCENÁ 
NABÍDKOVÁ CENA)



                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

IČ:  45308616               DIČ:  CZ45308616                E-mail:         TEL:  
 
 
 

Příloha č. 3 k SoD 
 

 
 
 
 

V Praze dne 23. 8. 2018 

 
Č.j. VLS-002898/2018/1900 
 
Veřejná zakázka: „Dům přírody Brd – PD“ 

 
 
 
 

Osoby v realizačním týmu 
 

A. Stavební inženýr:     
B. Architekt:     Ing. arch. Tomáš Šantavý 
C. Inženýr vodohospodářských staveb:  
D. Dopravní inženýr:     

 
 
 
 

  

Ing. arch. Tomáš Šantavý 

Statutární zástupce uchazeče 
 

 
 
 

    

PROJEKTOVÝ ATELIER 
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o. 
Bělehradská 199/70 
120 00 Praha 2 



   
  

 

Příloha č. 4 k SoD - Seznam poddodavatelů       
 
 
Dodavatel (název, sídlo/místo podnikání, IČO): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. 
s.r.o., Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČ: 45308616 
dále jen „Dodavatel“ 
 
Dodavatel prohlašuje, že bude realizovat veřejnou zakázku bez využití poddodavatelů. 
Dodavatel prohlašuje, že bude realizovat veřejnou zakázku s využitím následujících poddodavatelů. 
[nehodící se odstraňte] 
 
 

Název veřejné zakázky: 
Část plnění VZ, kterou hodlá 
uchazeč zadat subdodavateli 

Finanční objem 
na plnění VZ 

[doplní dodavatel] 

Subdodavatel č. 1 [doplní dodavatel]  
 
 
 
 

[doplní 
dodavatel] ,-  
Kč bez DPH 

 
 
 

Název [doplní dodavatel] 
Sídlo/místo podnikání [doplní dodavatel] 
IČO [doplní dodavatel] 
DIČ [doplní dodavatel] 
Tel./Fax [doplní dodavatel] 
E-mail [doplní dodavatel] 
Osoba oprávněná jednat 
jménem subdodavatele 

[doplní dodavatel] 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním 

[doplní dodavatel] 

 
 
 
 
 
V Praze dne 23. 8. 2018 
 
 
       
 
 
         ________________________ 
            Za Dodavatele 
         Ing. arch. Tomáš Šantavý 
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