

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy

2018/1197

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Barbora Kulíková

autorský dozor projektanta: Ing. Jan Karásek

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel: JENSTAV s.r.o.

se sídlem: Michelangelova 1996/14, 100 00 Praha 10

IČ: 29148197, DIČ: CZ29148197

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze v odd. C, vložka 204128

jednající: Jan Knotek

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- technických: Jan Knotek

- smluvních: Jan Knotek

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské části Praha 1, usnesení č. UR18_0889 ze dne 21. 8. 2018, tuto smlouvu o dílo.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je bytový dům (dům s pečovatelskou službou) č. p. 622, Týnská 17, v obci Praha, katastrální území Staré Město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 576 a na pozemku parc. č. 746/2.

II. Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava výplní otvorů ve dvorních fasádách DPS Týnská 622/17, k. ú. Staré Město“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Ing. Jana Karáska, Atelier Kava spol. s r.o. Nacenený výkaz výměr ze strany zhotovitele – položkový rozpočet stavby – je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu celkem ve výši 1.529.514 Kč bez DPH.
DPH ve výši 15 % činí 229.427 Kč.
Cena včetně DPH celkem činí 1.758.941 Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže objednatel písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatel nejpozději před započatím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatel na základě včasné písemné výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatel dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

V. Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
 - a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
 - b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do 30. 4. 2019.
2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatel, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatel či pozemku třetích osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatel a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatel bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatel na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatel na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitel uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského doзору projektu stavby a technického doзору ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.
3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.
4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním podmínek uvedených v tomto článku.
5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatel uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a

soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělkami, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělky stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělky jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objemem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.

Smluvní pokuta

1. Pro případ prodloužení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodloužení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodloužení.
2. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodloužení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.
8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění.
9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDO je oprávněn k přerušování prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.

e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku.

f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatel o již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:

a) na straně objednatele: Barbora Kulíková, [REDACTED] Jan Karásek, [REDACTED]

b) na straně zhotovitele: Jan Knotek, [REDACTED]

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.
7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:


Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby


7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.


9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne *3. 9. 2018*

.....

Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČ P1

.....

Zhotovitel
Jan Knotek
jednatel JENSTAV s.r.o.





Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21. 8. 2018 usnesením č. UR18_0889.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ V DVORNÍCH FASÁDÁCH DPS

Místo TÝNSKÁ 622/17, PRAHA 1, STARÉ MĚSTO

Zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, VODIČKOVA 18, 11000 PRAHA 1

Uchazeč JENSTAV s.r.o.

Projektant ATELIER KAVA SPOL.S R.O., BESEDNÍ 3, 11800 PRAHA 1

cena bez DPH

1 529 514

ATELIER KAVA SI DPH

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
1 529 514	15%	229 427

cena vč. DPH

1 758 941

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ						
	kód dílu	popis dílu				cena czk
Stavba		OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ V DVORNÍCH FASÁDÁCH DPS				
		Náklady soupisu celkem				
		HSV				
6		Úpravy povrchů, podlahy				
9		Dokončující práce				
0		Bourání				
99		Přesun hmot HSV				
		PSV				
764		Konstrukce klempířské				
766		Konstrukce truhlářské				
783		Nátěry				
786		Konstrukce čalounické				
		VEDLEJŠÍ NÁKLADY				
012		Geodetické práce, prováděné před, v průběhu a po výstavbě	kpl	1,00		
03		Zařízení staveniště, přípravné práce, vybavení, zabezpečení, zajištění energií, pronájem ploch, zrušení a uvedení ploch do původního stavu	kpl	1,00		
30		Dočasné zajištění otvorů při provádění oprav výplní otvorů	kpl	1,00		
062		Územní vlivy, ztížené dopravní podmínky, provoz	kpl	1,00		
045		Kompletační činnost zhotovitele stavby, dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00		
		Celkem bez DPH				

SOUPIS PRACÍ									
č	typ	kód	popis	mj	množství	cena jednotky	cena celkem	cenová soustava	
D 6 ÚPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY									
1	K	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300mm	m	28,25				
	vv		začištění pod oplechování parapetů						
	vv		k ozn.46 až 53						
	vv		1,19*8		9,52				
	vv		k ozn.54 až 61, 62 až 69						
	vv		1,19*16		19,04				
	vv		celkem		28,56				
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	305,28				
	vv		k ozn.46 až 53						
	vv		(1,19+1,99)*2*2*8		101,76				
	vv		k ozn.54 až 61, 62 až 69						
	vv		(1,19+1,99)*2*2*16		203,52				
	vv		celkem		305,28				
D 9 DOKONČUJÍCÍ PRÁCE									
5	K	952901102	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, oken a balkonových dveří jednoduchých, omytím plochy do 1,50m2	m2	6,87				
	vv		ozn.44,45, 70 až 74						
	vv		0,85*1,00*7		5,95				
	vv		ozn.D8 nadsvětlík						
	vv		1,15*0,80*1		0,92				
	vv		celkem		6,87				
6	K	952901103	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, oken a balkonových dveří jednoduchých, omytím plochy přes 1,5 do 2,5m2	m2	72,42				
	vv		ozn.38,39,40						
	vv		1,15*1,90*3		6,56				
	vv		ozn.46 až 53						
	vv		1,19*1,99*8		18,94				
	vv		ozn.54 až 61, 62 až 69						
	vv		1,19*1,99*16		37,89				
	vv		ozn.D1, D3, D4						
	vv		1,05*2,15*3		6,77				
	vv		ozn.D8 - dveře						
	vv		1,05*2,15*1(1,05*2,15+1,15*0,80)*1		2,26				
	vv		celkem		72,42				
7	K	952901104	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, oken a balkonových dveří jednoduchých, omytím plochy přes 2,5m2	m2	12,98				
	vv		ozn.D2						
	vv		1,80*2,40*1		4,32				
	vv		ozn.D5, D6,D7						
	vv		1,05*2,75*3		8,66				
	vv		celkem		12,98				
8	K	952901105	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, oken dvojitých nebo zdvojených plochy do 0,6m2	m2	0,80				
	vv		ozn.80, 81						
	vv		0,50*0,80*2		0,80				
9	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, oken dvojitých nebo zdvojených plochy přes 0,6 do 1,5m2	m2	26,25				
	vv		ozn.1,4,6,7,8,9						
	vv		0,90*1,55*6		8,37				
	vv		ozn.22 až 32						
	vv		1,02*1,20*11		13,46				
	vv		ozn.41,42,43						
	vv		0,95*1,55*3		4,42				
	vv		celkem		26,25				
10	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací, oken dvojitých nebo zdvojených plochy přes 1,5 do 2,5m2	m2	49,39				
	vv		ozn.2,3,5						
	vv		1,60*1,55*3		7,44				
	vv		ozn.10 až 18, 21						
	vv		0,92*1,84*10		16,93				
	vv		ozn. 19,20						
	vv		1,13*2,05*2		4,63				
	vv		ozn.33						
	vv		0,92*1,80*1		1,66				
	vv		34, 35, 36						
	vv		1,10*1,50*3		4,95				
	vv		ozn.37						
	vv		1,30*1,90*1		2,47				
	vv		ozn. 75,76,77,78						
	vv		1,15*2,10*4		9,66				
	vv		ozn.79						
	vv		1,10*1,50*1		1,65				
	vv		celkem		49,39				

11	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb, pro zatížení do 150kg/m ² , o výšce podlahy do 1,9 m	m ²	118,86	
	vv		(0,90+0,30*2)*0,80*6		7,20	
	vv		(1,60+0,30*2)*0,80*3		5,28	
	vv		(0,92+0,30*2)*0,80*10		12,16	
	vv		(1,13+0,30*2)*0,80*2		2,77	
	vv		(1,02+0,30*2)*0,80*11		14,26	
	vv		(0,92+0,30*2)*0,80*1		1,22	
	vv		(1,10+0,30*2)*0,80*3		4,08	
	vv		(1,30+0,30*2)*0,80*1		1,52	
	vv		(1,15+0,30*2)*0,80*3		4,20	
	vv		(0,95+0,30*2)*0,80*3		3,72	
	vv		(0,85+0,30*2)*0,80*7		8,12	
	vv		(1,19+0,30*2)*0,80*8		11,46	
	vv		(1,19+0,30*2)*0,80*16		22,91	
	vv		(1,15+0,30*2)*0,80*4		5,60	
	vv		(1,10+0,30*2)*0,80*1		1,36	
	vv		(0,50+0,30*2)*0,80*2		1,76	
	vv		(1,05+0,30*2)*0,80*3		3,96	
	vv		(1,80+0,30*2)*0,80*1		1,92	
	vv		(1,05+0,30*2)*0,80*3		3,96	
	vv		(1,15+0,30*2)*0,80*1		1,40	
	vv		celkem		118,86	
	D	0	BOURÁNÍ			
12	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených s křídly plochy do 4m ²	m ²	56,83	
	vv		ozn.46 až 53			
	vv		1,19*1,99*8		18,94	
	vv		ozn.54 až 61, ozn.62 až 69			
	vv		1,19*1,99*16		37,89	
	vv		celkem		56,83	
13		997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m a svisle ručně výšky přes 9 do 12 m	t	2,305	
	vv		ozn.46 až 53, 54 až 61, 62 až 69			
	vv		1,19*1,99*(8+16)*0,034		1,932	
	vv		ozn.10 až 18, 21 vnější křídla			
	vv		0,92*1,84*10*0,015		0,254	
	vv		ozn.19,20 vnější křídla			
	vv		1,13*2,05*2*0,015		0,069	
	vv		parapely			
	vv		29,76*0,00167		0,050	
	vv		celkem		2,305	
14	K	997013501	Ódvoz sutí a vybour. hmot na skládku se složením na vzdálenost do 1km	t	2,305	
	vv		výměra dle pol.13: 2,305t		2,305	
15	K	997013509	Příplatek za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,320	
	vv		2,3051*24		55,320	
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	2,255	
	vv		2,305-0,050 (odečten šrot)		2,255	
	D	99	PŘESUN HMOT HSV			
17	K	998018003	Přesun hmot HSV budovy občanské výstavby, vodorovná vzdálenost do 100mm, v budovách výšky přes 12 do 24m, ruční	t	1,059	
	vv		součet hmotnosti položek HSV: 1,059t		1,059	
	D	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ			
18	K	764236405	Oplechování parapetů z měděného plechu, rovných mechanicky kotvených, rš 400mm	m	29,76	
	vv		k ozn.46 až 53			
	vv		(1,19+0,05)*8		9,92	
	vv		k ozn.54 až 61, 62 až 69			
	vv		(1,19+0,05)*16		19,84	
	vv		celkem		29,76	
19	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	29,76	
	vv		bm dle položky montáže :29,76m		29,76	
20	K	998764103	Přesun hmot oboru 764 stanovený z hmotnosti, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12 do 24m	t	0,069	
	vv		0,069t		0,069	
21	K	998764181	Příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	t	0,069	
	vv		0,069t		0,069	
	D	766	KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ			
22	K	76662R001	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, výměna dřevěné okapničky vnějšího křídla, potřebné přetmelování skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křídla, rozměr 900/1550mm	ks	6,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 3 polí, mosazné kličky historického typu			
	vv		ozn.1,4,6,7,8,9: 6ks		6,00	

23	K	76662R002	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, výměna dřevěné okapničky vnějšího křídla, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1600/1550mm	ks	3,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 6 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 2,3,5: 3ks		3,00	
24	K	76662R003	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, s výměnou vnějších křidel s okapničkou, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), dodávka nových vnějších křidel (vč. nátěru), montáž křidel, rozměr 920/1840mm	ks	10,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 4 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 10 až-18, 21: 10ks		10,00	
25	K	76662R004	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, s výměnou vnějších křidel s okapničkou, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), dodávka nových vnějších křidel (vč. nátěru), montáž křidel, rozměr 1130/2050mm	ks	2,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 4 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 19,20: 2ks		2,00	
26	K	76662R005	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, výměna dřevěné okapničky vnějšího křídla, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1020/1200mm	ks	11,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 2 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 22 až 32: 11ks		11,00	
27	K	76662R006	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, výměna dřevěné okapničky vnějšího křídla, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 920/1800mm	ks	1,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 3 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 33: 1ks		1,00	
28	K	76662R007	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, výměna dřevěné okapničky vnějšího křídla, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1100/1500mm	ks	3,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 3 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 34,35,36: 3ks		3,00	
29	K	76662R008	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1300/1900mm	ks	1,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 4 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 37: 1ks		1,00	
30	K	76662R009	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, jednoduché, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1150/1900mm	ks	3,00	
	pp		okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 4 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 38,39,40: 3ks		3,00	
31	K	76662R010	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, výměna dřevěné okapničky vnějšího křídla, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 950/1550mm	ks	3,00	
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 3 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 41,42,43		3,00	
32	K	76662R011	Repase okna dřevěného, jednokřídlového, zaskleného dvojsklem, repase, seřízení, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 850/1000mm	ks	7,00	
	pp		vikýřové okno, křídlo členěná příčkami zvenku do 4 polí			
	vv		ozn. 44, 45, 70- 74: 7ks		7,00	
33	M	61110S01	Dřevěné dvoukřídlové okno s výklopným nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem, včetně kování a povrchové úpravy, replika stávajícího okna, rozměr 1190/1990mm	ks	8,00	
	pp		křídla členěná příčkami 30mm do 3 polí, nadsvětlík do 2polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 46 až 53: 8ks		8,00	
34	M	61110S02	Dřevěné dvoukřídlové okno, zasklené izolačním dvojsklem, včetně kování a povrchové úpravy, replika stávajícího okna, rozměr 1190/1990mm	ks	16,00	
	pp		křídla členěná příčkami 30mm do 3 polí, mosazné klíčky historického typu			
	vv		ozn. 54 až 61, 62 až 69: 16ks		16,00	
35	K	766621212	Montáž oken otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 2,5m	ks	56,83	

	vv		1,19*1,99*24			56,83	
36	K	76662R012	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového s nadsvětlíkem výšky 600mm, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1150/2100mm	ks	4,00		
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 3 polí, nadsvětlík do 2 polí, 4mosazné klíčky historického typu			4,00	
	vv						
37	K	76662R013	Repase okna dřevěného, dvoukřídlového, špaletového, jednoduše zaskleného, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1100/1500mm	ks	1,00		
	pp		špaleta okna zděná, okno replikou historického typu, křídla členěná příčkami 25mm do 3 polí, mosazné klíčky historického typu			1,00	
	vv		ozn.79: 1ks				
38	K	76662R014	Repase okna dřevěného, zdvojeného, jednokřídlového, zpětná montáž křidel, rozměr 500/800mm	ks	2,00		
	pp		větrací nečleněné okénko			2,000	
	vv		ozn.80-81: 2ks				
39	K	76664R015	Repase dveří dřevěných, jednokřídlových, ze 2/3 proklených, zasklení jednoduché, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1050/2150mm	ks	2,00		
	pp		mosazná klika historického typu, křídla členěná příčkami do 6 polí				
	vv		ozn.D1,D2,D3: 3ks-1ks (dveře v 2.NP pavlače jen nátěr)				
40	K	76664R015	Repase dveří dřevěných, dvoukřídlových, ze 2/3 proklených, zasklení jednoduché, repase, seřízení, potřebné přetmelení skel, (nátěr samostatně), zpětná montáž křidel, rozměr 1050/2150mm	ks	1,00		
	pp		mosazná klika historického typu, křídla členěná příčkami do 6 polí				
	vv		ozn.D2: 1ks				
41	K	998766103	Přesun hmot oboru 764 stanovený z hmotnosti, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12 do 24m	t	1,153		
	vv		1,153t			1,153	
42	K	998766181	Příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	t	1,153		
	vv		1,153t			0,069	
	D	783	NÁTĚRY				
43	K	783106801	Odstranění starých nátěrů obroušením	m2	363,54		
	vv		ozn.1,4,6,7,8,9				
	vv		0,90*1,55*4*1,15*6			38,50	
	vv		ozn.2,3,5				
	vv		1,60*1,55*4*1,30*3			38,69	
	vv		ozn.10 až 18, 21				
	vv		0,92*1,84*(4-2)*1,20*10			40,63	
	vv		ozn. 19,20				
	vv		1,13*2,05*(4-2)*1,20*2			11,12	
	vv		ozn.22 až 32				
	vv		1,02*1,20*4*1,10*11			59,24	
	vv		ozn.33				
	vv		0,92*1,80*4*1,15*1			7,62	
	vv		34, 35, 36				
	vv		1,10*1,50*4*1,15*3			22,77	
	vv		ozn.37				
	vv		1,30*1,90*4*1,20*1			11,86	
	vv		ozn.38,39,40				
	vv		1,15*1,90*2*1,20*3			15,73	
	vv		ozn.41,42,43				
	vv		0,95*1,55*4*1,15*3			20,32	
	vv		ozn.44,45, 70 až 74				
	vv		0,85*1,00*2*1,10*7			13,09	
	vv		ozn. 75,76,77,78				
	vv		1,15*2,10*4*1,20*4			46,37	
	vv		ozn.79				
	vv		1,10*1,50*4*1,15*1			7,59	
	vv		ozn.80, 81				
	vv		0,50*0,80*4*2			3,20	
	vv		ozn.D1, D3 (dveře mimo za pavlačovou stěnou)				
	vv		1,05*2,15*2*1,15*3			15,58	
	vv		ozn.D2				
	vv		1,80*2,40*2*1,30*1			11,23	
	vv		celkem			363,54	
44	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí syntetický, jednonásobný	m2	363,54		
	vv		výměra m2 dle pol. 43: 363,54m2			363,54	
45	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí syntetický, jednonásobný	m2	363,54		
	vv		výměra m2 dle pol.43: 363,54m2			363,54	
46	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěrů, broušení jemné	m2	363,54		
	vv		výměra m2 dle pol:43: 363,54m2			363,54	
47	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěrů, oprášení	m2	363,54		
	vv		výměra m2 dle pol.43: 363,54m2			363,54	

48	K	783122101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení, rozsahu do 10%, tmelem disperzním	m2	363,54	
	vv		výměra m2 dle pol.43: 363,54m2		363,54	
49	K	78312R001	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěrů, očištění a odmaštění stávajícího nátěru	m2	46,15	
	vv		dveře za pavlačovou stěnou			
	vv		ozn.D4			
	vv		1,05*2,15*2*1,15*1		5,19	
	vv		ozn.D5 D6 D7			
	vv		1,80*2,40*2*1,30*3		33,70	
	vv		ozn.D8			
	vv		(1,15*0,80*2+1,05*2,15*2*1,20)*1		7,26	
	vv		celkem		46,15	
50	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí syntetický, jednonásobný	m2	46,15	
	vv		dveře za pavlačovou stěnou			
	vv		výměra dle pol.49: 46,15		46,15	
51	K	783000201	Ostatní práce, přemístění okenních nebo dveřních křidel, vodorovné do 50m	ks	192,00	
	vv		ozn.1,4,6,7,8,9			
	vv		4*6		24,00	
	vv		ozn.2,3,5			
	vv		4*3		12,00	
	vv		ozn.10 až 18, 21			
	vv		(4-2)*10		20,00	
	vv		ozn.19,20			
	vv		(4-2)*2		4,00	
	vv		ozn.22 až 32			
	vv		4*11		44,00	
	vv		ozn.33			
	vv		4*1		4,00	
	vv		ozn.34, 35, 36			
	vv		4*3		12,00	
	vv		ozn.37			
	vv		4*1		4,00	
	vv		ozn.38,39,40			
	vv		2*3		6,00	
	vv		ozn.41,42,43			
	vv		4*3		12,00	
	vv		ozn.44,45, 70 až 74			
	vv		1*7		7,00	
	vv		ozn.75,76,77,78			
	vv		6*4		24,00	
	vv		ozn.79			
	vv		4*1		4,00	
	vv		ozn.80, 81			
	vv		1*2		2,00	
	vv		ozn.D1, D3, D4			
	vv		1*3		3,00	
	vv		ozn.D2			
	vv		2*1		2,00	
	vv		ozn.D5, D6, D7			
	vv		2*3		6,00	
	vv		ozn.D8			
	vv		2*1		2,00	
	vv		celkem		192,00	
52	K	783000211	Ostatní práce, přemístění okenních nebo dveřních křidel, svislé, za jedno podlaží	ks	279,00	
	vv		4.NP			
	vv		ozn.44,45, 70 až 74			
	vv		1*7*3		21,00	
	vv		3.NP			
	vv		ozn.22-32			
	vv		4*11*2		88,00	
	vv		ozn.41, 42,43			
	vv		4*3*2		24,00	
	vv		ozn.80, 81			
	vv		1*2*2		4,00	
	vv		2.NP			
	vv		ozn.10 až 18, 21			
	vv		(4-2)*10*2		40,00	
	vv		ozn.19,20			
	vv		(4-2)*2*2		8,00	
	vv		ozn.37			
	vv		4*1*2		8,00	
	vv		ozn.38,39,40			
	vv		2*3*2		12,00	
	vv		ozn.75,76,77,78			
	vv		6*4*2		48,00	
	vv		ozn.79			
	vv		4*1*2		8,00	
	vv		ozn.D4			
	vv		1*1*2		2,00	
	vv		ozn.D5, D6, D7			
	vv		2*3*2		12,00	

	vv	ozn.D8						
	vv	2*1*2				4,00		
	vv	celkem				279,00		
53	K	783000221	Příplatek za další vyvěšení a zavěšení křidel okenních kyvných, otočných nebo kombinovaně otevíravých	ks	54,08	63,00	3 407,04	URS 2018
	vv	ozn.1,4,6,7,8,9						
	vv	0,90*1,55*6			8,37			
	vv	ozn.2,3,5						
	vv	1,60*1,55*3			7,44			
	vv	ozn.22 až 32						
	vv	1,02*1,20*11			13,46			
	vv	ozn.33						
	vv	0,92*1,80*1			1,66			
	vv	34, 35, 36						
	vv	1,10*1,50*3			4,95			
	vv	ozn.37						
	vv	1,30*1,90*1			2,47			
	vv	ozn.41,42,43						
	vv	0,95*1,55*3			4,42			
	vv	ozn. 75,76,77,78						
	vv	1,15*2,10*4			9,66			
	vv	ozn.79						
	vv	1,10*1,50*1			1,65			
	vv	celkem			54,08			
54	K	783000223	Příplatek za další vyvěšení a zavěšení křidel okenních zdvojených	ks	0,80			
	vv	zdvojené	ozn.80, 81					
	vv		0,50*0,80*2		0,80			
55	K	783000225	Příplatek za další vyvěšení a zavěšení křidel dveřních nebo okenních jednoduchých	ks	57,00			
	vv	ozn.38,39,40						
	vv	1,15*1,90*3			6,56			
	vv	ozn.44,45, 70 až 74						
	vv	0,85*1,00*7			5,95			
	vv	ozn.D1, D3, D4						
	vv	1,05*2,15*3			6,77			
	vv	ozn.D2						
	vv	1,80*2,40*1			4,32			
	vv	ozn.D5, D6, D7						
	vv	1,05*2,75*3			8,66			
	vv	ozn.D8						
	vv	(1,05*2,15+1,15*0,80)*1			3,18			
	vv	špaletová okna s novými vnějšími křídly						
	vv	ozn.10 až 18, 21						
	vv	0,92*1,84*10			16,93			
	vv	ozn. 19,20						
	vv	1,13*2,05*2			4,63			
	vv	celkem			57,00			
	D	786	KONSTRUKCE ČALOUNICKÉ					
56	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových, vnitřních, manuálně ovládaných vnitřních nebo do oken dvojitých, dřevěných	m2	47,55			
	vv	k ozn.54 až 61, 62 až 69						
	vv	1,19*1,99*16			37,89			
	vv	k ozn.75,76,77,78						
	vv	1,15*2,10*4			9,66			
	vv	celkem			47,55			
57	M	55346S01	Žaluzie horizontální interiérová, lamelová, hliníková, domykavá, s bočním vodičem, ovládání ruční, řetízkové, pro okenní křídlo 595/1990mm	ks	32,00			
	p	rozměr orientačně, nutno zaměřit, měrná jednotka 1kus						
	vv	k ozn.54 až 61, 62 až 69						
	vv	16*2			32,00			
58	M	55346S02	Žaluzie horizontální interiérová, lamelová, hliníková, domykavá, s bočním vodičem, ovládání ruční, řetízkové, pro okenní křídlo 575/1500mm	ks	8,00			
	p	rozměr orientačně, nutno zaměřit, měrná jednotka 1kus						
	vv	k ozn.75,76,77,78						
	vv	4*2			8,00			
59	M	55346S03	Žaluzie horizontální interiérová, lamelová, hliníková, domykavá, s bočním vodičem, ovládání ruční, řetízkové, pro okenní křídlo 1150/600mm	ks	4,00			
	p	rozměr orientačně, nutno zaměřit, měrná jednotka 1kus						
	vv	k ozn.75,76,77,78 - nadsvětlik						
	vv	4*1			4,00			
60	K	998786103	Přesun hmot oboru 786 stanovený z hmotnosti, vodorovná dopravní vzdálenost do 50m, v objektech výšky přes 12 do 24m	t	0,062			
	vv		0,062t		0,062			
61	K	998786181	Příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	t	0,069			
	vv		0,062t		0,062			