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SMLOUVA O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY

1. SMLUVNÍ STRANY

Organizace:

Zastoupené:

Sídlo:

Tel.:

lČ/DlČ:

Bankovní spojení:

(dále jen Objednatel)

na straně jedné a

Obchodní firma:

Zastoupené:

Sídlo:

Provozovna:

Zapsaná v OR:

Te|./Fa×:

IČ/DlČ:

Bankovní spojení:

(dále jen Zhotovitel)

na straně druhé

Město Židlochovice

lng. Jan Vitula, starosta města

Masarykova 100; 66701 Židlochovice

XXXX XXX XXX XXX

00282979/0200282979

Česká spořitelna a.s.; č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Asseco Solutions, a.s.

lng. Jiří Hub, místopředseda představenstva

Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4

u Městského soudu v Praze, spisová značka: B. 3771

XXXX XXX XXX XXX X XXXX XXX XXX XXX

64949541 /CZ64949541

Československá obchodní banka, a.s.; č.ú.: XXXXXXXXXXXXXX

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ&quot;)

tuto smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory (dále jen „smlouva“).

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Židlochovice Asseco VZOOO4 Smlouva o dílo V28 - vydání 2 k podpisu_v2strana 1 / stran 10



2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo (dále jen „dílo“) spočívající v modernizaci IS Helios Fénix.

2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla.

2.3. Podrobná specifikace díla a rozsah prací je konkretizována ve Zhotovitelem předložené nabídce,

která byla podaná v souladu s podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace IS

Helios Fenix“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Objednateli ke splnění zadání Veřejné zakázky a všech

z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tento závazek je nadřazen

ostatním podmínkám uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací

dokumentací;

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení

zadávací dokumentace.

2.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých v této

smlouvě.

3. TERMÍN PLNĚNÍDÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 70 pracovních dní od nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla po dobu 60 měsíců od předání/převzetí díla.

3.3. Podrobný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2.

3.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle či. 14 této smlouvy pro zahájení prací do 1

týdne od nabytí účinnosti této smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

4.1. Místem plnění díla je sídlo a pracoviště Objednatele (tj. Nádražní 750; Masarykova 100 a Náměstí

Míru 152 Zidlochovice), nevyplývá-Ii z povahy plnění něco jiného.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla je uvedena v následující tabulce:

Tabulka
1:\Cena

díla

l
Cena za předmět plnění

P.ě. Předmět plnění i
,„

l

Cena bez DPH Vyse DPH -

, .

v Kč
,

v Kč
V

Cena SPP,”
v Kc

l

Rozšíření stávajících modulů ekonomického IS l
1.

Helios Fenix.
XXX XXX l XX XXX XXX XXX

IS účetnictví jako hostovaná aplikace pro 13
2.

organizací města.
XXX XXX

x

XX XXX XXX XXX

3. Implementace IS XXX XXX XX XXX XXX XXX

l .

i i

i
Celkem reallzace XXX XXX XXX XXX XXX XXX

l

Servisní podpora provozu „Rozšíření stávajících
4. modulů ekonomického IS Helios Fenix.“ - 60 XXX XXX XX XXX XXX XXX

&#39;měsíců , „

Servisní podpora provozu „IS účetnictví jako g i

5. hostovaná aplikace pro 13 organizací města.“ - XXX XXX XX XXX { XXX XXX ř

60 měsíců
_

:

Celková nabídková cena za plnění veřejné

zakázky včetně servisní podpory provozu
1 45° 00° 304 500 1 754 500
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5.2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně veškerých nákladů souvisejících s plněním
díla. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH, ato

nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ

nebezpečí změny okolností.

e. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. P0 realizaci a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na cenu

za realizací díla (včetně DPH).

6.2. Cena za realizaci díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu - faktury,

vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po předání díla,

přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle

daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.

6.3. Cena za služby „Servisní podpora provozu“ dle této smlouvy bude Objednatelem hrazena kvartálně

zpětně, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavované Zhotovitelem vždy po uplynutí

příslušného kvartálu, v němž byly služby poskytovány. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude

považován poslední den příslušného kvartálu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů

po datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od

doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní
den po vystavení daňového dokladu.

6.4. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., odani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace.

6.5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle

smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. Vtakove&#39;m případě se přeruší běh lhůty

splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objednateli.

6.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.7. Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1. Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí díla na základě písemné výzvy zaslané Zhotovitelem

nejméně tři pracovní dny předem.

7.2. K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatele, která je uvedena včl. 16.1. této

smlouvy.

7.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě podepsaného předávacího protokolu, ve kterém

budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy:

a) Dodávka díla;

b) Dodávka technicke&#39; dokumentace skutečného provedení díla (tj. administrátorská a uživatelská

dokumentace);

c) Protokol o úspěšném provedení akceptačních testů.

7.4. Předávací protokol musí obsahovat údaje, ze kterých musí být možno ověřit soulad poskytnutých
dodávek a služeb se~ zadávací dokumentací této Veřejné zakázky a s touto smlouvou. Předávací protokol
musí rovněž splňovat prvky povinné publicity dle Čl.15.6.

7.5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny

vpředávacím protokolu spolu sdohodnutým způsobem atermínem jejich odstranění. Takovéto vady
a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem. V případě nedodržení

dohodnutého termínu k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany Zhotovitele bude ve věci smluvních

pokut postupováno dle čl. 10. této smlouvy.

s. AKCEPTAČNÍ TESTY

Akceptační testy díla budou následujícího obsahu svyužitím specifikace minimálních požadavků

uvedených v zadávací dokumentaci:

8.1. Modernizace IS Helios Fénix;

a) Test funkčnosti modulů IS Helios Fénix, kritérium úspěšné akceptace:
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o úspěšné testy všech funkcí dodaných modulů IS Helios Fénix, které jsou uvedeny v kap.
2.2 v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

8.2. IS účetnictví jako hostovaná aplikace pro 13 organizací města;

b) Test funkčnosti IS účetnictví, kritérium úspěšné akceptace:

o úspěšné tesy funkčnosti IS účetnictví jako hostované aplikace pro 13 organizací města.

9. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Smluvní strany se dohodly na vyloučení
§ 2609 OZ a Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

9.2. Objednatel uznává, že autorská práva apráva průmyslového vlastnictví k předanému software,

zahrnující zejména počítačové programy nebo SW moduly, náleží Zhotoviteli nebo k nim má Zhotovitel

právo užívání na základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autorského, nebo

průmyslového práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli vceně plnění nevýhradní a časově neomezené

právo k užití předaného software.

10. PRODLENÍASANKCE

10.1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla nebo v případě neodstranění drobných vad

a nedodělků v termínu dle předávaclho protokolu je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řádně

vystaveného účetního dokladu ve lhůtě jeho splatnosti je Zhotovitel oprávněn žádat po Objednateli
zaplacení úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle nařízení vlády č. 351/2013

Sb.

10.3. Pokud Zhotovitel nesplní reakční dobu pro řešení požadavků ve stanovených časových odezvách,

uvedených v čl. 13.9 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXX Kč za každý den

prodlení.

10.4. Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve výši ceny
díla. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

10.5. Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za

přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu vrámci platných právních
předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část

plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

11.2. Obě strany se zavazují kvyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a kminimalizaci

vzniklých škod.

11.3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla vdůsledku věcně nesprávného
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl
Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn aZhotovitel sohledem na svou povinnost poskytovat plnění
s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí

věty dovolávat pouze y případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval

na původním zadání. Zádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku

prodlení druhé smluvní strany smlouvy.

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i vpřípadě, že se jedná
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle smlouvy.

11.5. Smluvní strana je vprodlení splněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze

smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas.

11.6. Případná náhrada škody bude

zaglacena

v měně platné na území České republiky, přičemž pro

propočet na tuto měnu je rozhodný kurs NB ke dni vzniku škody.
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12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Na dílo je Zhotovitelem poskytována záruka za jakost v délce 24 měsíců od předání díla.

12.2. Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního

kanálu výrobce.

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době podpisu předávacího protokolu, i když se vada

stala zjevnou až později, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby.

12.4. P0 dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti touto smlouvou sjednané, právními předpisy a

technickými normami požadované nebo obvyklé s ohledem na účel užívání.

12.5. Objednatel je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Zhotoviteli písemně na linku

zákaznické podpory uvedené v čl. 13.6.

12.6. V případě výskytu vady na díle v záruční době je Zhotovitel povinen tuto bezplatně odstranit.

12.7. Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla.

12.8. Záruka se nevztahuje pouze na vady způsobené:

- nesprávnými podklady nebo informacemi Objednatele;

- Objednatelem změnou Zhotovitelem určených parametrů chodu informačního systému bez

souhlasu Zhotovitele;

- způsobené v důsledku nesprávnosti dat vkládaných do informačního systému Objednatele

přímo Objednatelem.

12.9. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u Zhotovitele, a to

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a

určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně

termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku

vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

12.10. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla

Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

13. SERVISNÍ PODPORA PROVOZU - SLA

13.1. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu díla.

13.2. Dodávka servisní podpory pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl zajištěn

nepřetržitý funkční chod předmětu díla.

13.3. Zhotovitel poskytne Objednateli takový typ servisní podpory výrobce, při kterém bude Objednatel

schopen řešit servisní požadavky přes libovolnou servisní organizaci výrobce, stejně jako uvýrobce

přímo.

13.4. V rámci služby servisní podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update, který je

v ceně servisní podpory provozu.

13.5. Linka zákaznické podpory pro předmět díla bude dosažitelná prostřednictvím internetového

portálu, emailu či telefonu. Požadavek podporu bude realizován pracovníky Objednatele, kteří v případě

výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně pracují dle instrukcí.

13.6. Linka zákaznické podpory (Helpdesk):

tel: +420 244104 155; e-mail: hotlinefenix@asseoosol.com; HelpDesk: „Centrální HelpDesk VS“

společnosti Asseco Solutions, as.

pro modul Finanční kontrola:

tel. +420 775 567 739, e-mail: podpora@dynatech.cz; HelpDesk: https://podpora.dynatech.cz

13.7. Servisní podpora bude v následujícím rozsahu:

- Přímý přístup na technicke-asistenční centrum výrobce za účelem čerpání technické podpory při
odstraňování problémů předmětu díla.

- Přímý přístup ke stažení aktuálního SW předmětu díla.
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13.8. Zhotovitel zajistí služby zajišťující rutinní provoz systému:

- Provoz služby zákaznické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu díla

s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.

- Legislativní soulad dodaného předmětu díla.

- Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu díla.

13.9. Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňujíci provoz dle

dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice:

A. Kritická závada systému, jedná se o stav předmětu díla, kdy je znemožněna práce s předmětem

díla, nelze použit alternativní zásah. Součástí této závady je také nesoulad předmětu díla

s platnou legislativou.

B. Méně závažná závada systému, jedná se 0 stav předmětu díla, který lze dočasně překlenout

jiným postupem koncového uživatele,

C. Závada neohrožujicí funkčnost, námět na změnu, jedná se ostav předmětu díla, který je

charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu díla.

13.10. Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Í l
C: Závada neohrožující

l

ł A: Kritická závada B: Méně závažná vada &#39; funkčnost, návrh na
l

 

  

Z* ýý,ýý,ýriýý,ý „i *Ú*

l z@u__ _l

Zahájení řešení
i Do 3 pracovních hodin, Do 8 pracovnich hodin, Do 5 pracovních dnů,

x

požadavku v pracovní dny od v pracovni dny od l v pracovní dny od

*_ W W i

í nahlášení požadavkuL -.i
nahlášení požadavku.

&#39;

nahlášení požadaývgi;
,

l Do 10 pracovních dnů,

j v pracovní dny od
x

, zapsání nahlášení l

Do 8 pracovních hodin, D0 5 pracovních dnů,
v pracovní dny od v pracovní dny 0d

1 nahlášení požadavku.

Zprovoznění systému,
nebo informace

 
 

 

,.
oľstuptfžni

*V
I

nahlášení pozadavku.
x požadavku.

l
Z&#39;

*ÝÝÝJA„Ý
*Z

, fi., l , T
Z

-
, , , Do 3 pracovnich dnu, Do 10 pracovnich dnu, Do 30 pracovnich dnu,

Uplne vyrešeni &#39;

v pracovní dny od v pracovní dny od v pracovní dny od
ožadavku „ , . ,v , v

P nahlasenipozadavku. nahlasenipozadavku.j nahlášenípožadavku;

14. POVINNOSTI OBJEDNATELE

14.1. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do dotčených prostor instalace v pracovní době

včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním.

14.2. Objednatel je povinen zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy
třetích osob, pokud taková existují.

14.3. Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy,

je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla aposunout příslušné termíny plnění odobu

prodlení Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy.

14.4. V případě, že vprůběhu plnění této smlouvy dojde ke změně pravidel publicity dle „Obecných

pravidel pro žadatele a příjemce“, je Objednatel povinen otéto skutečnosti Zhotovitele bezodkladně

informovat.

15. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách Objednatele (resp.

jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady a dodržovat

bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí.

15.2. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu sosobnimi údaji, zachovávat

naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní

či její výpovědi.

15.3. Zhotovitel se zavazuje ochraňovat veškeré informace získané v průběhu provádění díla a

poskytování technické podpory tak, že tyto informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a

nezpřístupní je třetí straně.
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15.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související srealizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je včeských právních předpisech stanovena

lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se kplnění této smlouvy budou

obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a budou označeny registračním číslem projektu.

15.6. Zhotovitel ajeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, protokoly

atd.) vztahujících se k dílu označit na titulní straně registračním číslem projektu a logem IROP, EU, MMR

a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této smlouvy.

15.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace

adokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního

úřadu, příslušného orgánu finanční správy adalších oprávněných orgánů státní správy) aje povinen

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky kprovedení kontroly vztahující se krealizaci projektu
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., ofinanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly azavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude skontrolními orgány spolupracovat
a poskytne kontrolou vyžadovaně doklady.

15.9. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny Objednatele při provádění díla a platnou bezpečnostní

politikou Objednatele, s níž Objednatel seznámí Zhotovitele bezprostředně po nabytí účinnosti této

smlouvy.

15.10. Předmět díla bude možné také realizovat prostřednictvím vzdáleného přístupu do datové sítě

Objednatele protokolem TCP/IP, a to v souladu s pravidly definovanými v platné bezpečnostní politice

Objednatele.

16. ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

16.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že:

- odpovědná osoba Objednatele pro technická jednání v rámci této smlouvy je pan XXXXX XXXXXX

mobilní telefon: XXXX XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- odpovědná osoba Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je pan XXXXX

XXXXXXXXXX mobilní telefon: XXXX XXX XXX XXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16.2. Seznam osob, které se budou podílet na plnění smlouvy je následující:
 

i 2„“ „
,i

 

p.č. i pozice j jméno mobilní telefon e-mail
i

ll
1. vedoucí týmu XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

l
„

2 technik - specialista lT j XXXXXXXX XXXX , XXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

l

 

 

   
i

3. technik - specialista IT ŠXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X ,

 

16.3. Osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, může Zhotovitel změnit pouze s předchozím
souhlasem Objednatele.

17. ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY

17.1. Od této smlouvy může odstoupit kterékoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat

písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 pracovních dnů od

doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní,

nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

17.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 20 kalendářních dnů,

b) nesplnění kvalitativních ukazatelů Zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy

zjištěné vady ohrožují bezpečnost zdraví nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,

c) provádění prací Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými ČSN,
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d) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelem delším než 20 kalendářních dnů.

17.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt
oceněni soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční

vyrovnání.

17.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od

smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po

odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

17.5. V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel právo pokračovat vprovozu díla, a to bud&#39;

samostatně, nebo s jiným Zhotoviteiem.

17.6. Zhotovitel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy splnit tyto povinnosti:

a) vytvořit Exit plán, který bude obsahovat postup pro předání díla novému Zhotoviteli nebo

Objednateli;

b) připravit a předat dílo novému Zhotoviteli nebo Objednateli;

c) poskytnout požadovanou součinnost v souvislosti s předáním podpory a provozu díla novému

Zhotoviteli nebo Objednateli;

d) řádně předat data, včetně dat doplňkových či souvisejících novému Zhotoviteli nebo

Objednateli;

e) poskytnout informace nezbytné k převzetí díla novému Zhotoviteli nebo Objednateli;

t) poskytnout novému Zhotoviteli nebo Objednateli veškeré relevantní dokumentace k podpoře

provozu, k rozvoji a ke všem datovým strukturám (modely, nastavení a další) v aktuálním

stavu díla.

g) předat novému Zhotoviteli nebo Objednateli seznam hlavních výrobců technologií díla

s uvedením dodavatelů (v České republice) pro implementaci a následnou podporu provozu
díla.

1a. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této

smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo

v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

18.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky,

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.3. Veškerá jednání sObjednatelem či státními orgány budou probíhat včeském jazyce. Veškeré

doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.

18.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

18.5. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by

jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména
zdůvodu rozporu saplikovatelnými zákony aostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultace adohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených vté části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně

všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

18.7. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti

vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě

uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že ityto povinnosti Zhotovitele jsou součástí

obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat
závazků vyplývajících ztéto smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu ztéto

smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.
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19.2. V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně příslušným
soudem.

19.3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí OZ, popř.
dalšími obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky.

19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či

změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení apodpisu oběma smluvními

stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

19.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona

č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění vregístru smluv

včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů provede Objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této

smlouvy.

19.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá

strana obdrží dvě vyhotovení.

19,7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna
a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

19,8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 - Část plnění a identifikační údaje poddodavatelů

- Příloha č. 2 - Harmonogram plnění

19.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato smlouva je
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

19.10. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

předpisů: Tato smlouva je uzavírána vsouladu s usnesením Rady města Zidlochovice č. 79a/2.3.1

přijatým na její schůzi dne 25. 7. 2018.

  

VŽidlochovicích dne: ZJ 572,01&#39;17 x

V Praze dne: Ali a 2048

QA”

Za

Zhotovitelf&#39;Za Objednatele Ing. Jiří Hub 

lng. Jan Vitula, starosta města
místopředseda představenstva

Podpis, razítko Podpis, razítko

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX X

XXXXX X
XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX

XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXX XXXXXX XXX

XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
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Příloha č. 1 - Část plnění a identifikační údaje poddodavatelů XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXX X

Poddodavatel: Dynatech, s.r.o.

Zastoupený: Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel

Sídlo: Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno

Provozovna: ---

Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C. 28196

Tel/GSM: XXXX XXX XXX XXX

IČ/DIČ: 25501003 /CZ25501003

Bankovní spojení:

Část plnění: Finanční kontrola

Příloha č. 2 -

Harmonogram plnění

P.č. Název činnosti

1.

l

Modernizace IS Helios Fénix

IS účetnictví
›

instalace, konfigurace, testování a implementace

Zkušební provoz a příprava rutinního provozu

Spuštění rutinního provozu

2

3

4

5. Akceptační testy

6

v

7 &#39;Předání a převzetí díla

8 Zahájení servisní podpory provozu

Komerční banka; Č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

w Pracovní den ukončení činnosti

„

od nabytí účinnosti této smlouvy

20.
A

20
A

45.

i

65.

7d.

70.
A

70.

71.

Židlochovice Asseco VZOOO4 Smlouva o dílo V28 - vydání 2 k podpisu_v2strana 10/ stran 10


