

## REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: DOD20170009 číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy zhotovitele:..., číslo smlouvy DPO: DOD20160026), která byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem RVV-118-15-PŘ-Kol na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a výsledku dílčí veřejné zakázky č. TIP\_02\_17\_Ka „**Vypracování kompletní dotační dokumentace-IROP 28**“ mezi těmito smluvními stranami:

**CAUTOR PROJECTS & ADVSING, a.s.,**

se sídlem Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1,  
IČ: 271 46 171,  
DIČ: CZ 271 46 171,  
zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, statutárním ředitelem,  
bankovní spojení: xxx,  
číslo účtu: xxx,

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava  
IČ: 61974757,  
DIČ: CZ61974757,  
zastoupená: xxx  
bankovní spojení: xxx,  
číslo účtu: xxx

(dále jen „DPO“)

### Článek I

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační projektovou dokumentaci pro realizaci žádosti o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, pro

|                           |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operační program          | Integrovaný regionální operační program                                                                                                                                                            |
| Prioritní osa             | PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí                                                                                                                                        |
| Investiční priorita       | IP 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické určení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. |
| Specifický cíl            | SC 3.2: Zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využitím a kvality systému IKT.                                                                               |
| Číslo výzvy, druh a název | 28, Průběžná – Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.                                                                                                                    |
| Typ výzvy                 | Komplementární s operačním programem Zaměstnanost - SC 4.1, OP Praha – půl růstu ČR – SC 2.2, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – SC 3.4                                              |

Projekty dle výzvy č. 28: 1) **Servis Desk**  
2) **Identity management a DMS**  
3) **Aplikace pro veřejnost/ cestující**  
4) **Optimalizační SW**

Projekty budou řešit pořízení nových informačních systémů, vše při naplnění aktuálního znění a podmínek příslušné výzvy.

- 1.1 Projekt **Servis Desk** bude obsahovat dodávku informačního systému na řízení služeb v DPO, potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace.
  - 1.2 Projekt **Identity management a DMS** bude obsahovat dodávku informačního systému pro řízení životního cyklu „uživatelských identit“ v DPO , dodávku informačního systému pro DMS - Document Management System (digitalizace dokumentů a řízení jejich oběhů v DPO), potřebného HW pro zajištění vysoké dostupnosti a bezpečnosti aplikace.
  - 1.3 Projekt **Aplikace pro veřejnost/ cestující** bude obsahovat mobilní aplikaci se zobrazením jízdních řádů, mapy, zastávek a novinek týkajících se veřejné dopravy v Ostravě a okolí pro mobilní telefony se systémem Android a iOS.
  - 1.4 Projekt **Optimalizační SW** bude obsahovat aplikaci pro centrální plánování a optimalizaci fondu pracovního času řidičů a oběhu vozidel.
2. Rozsah předmětu plnění smlouvy každého jednotlivého projektu představuje zpracování a podání projektové žádosti o podporu přes aplikaci MS2014+ , prostřednictvím IS KP14+:
- Kompletní dotační dokumentaci vč. všech příloh vypracované v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele výzvy k předkládání žádostí o podporu na vyhotovení dokumentace pro danou oblast podpory, a doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, vyjma **Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením**. Zpracování dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením není součástí předmětu plnění, tato dokumentace bude ze strany DPO zhotoviteli předána.
  - Součástí plnění je také kompletace dokumentů.

Výše uvedený předmět smlouvy bude zpracován na základě informací poskytnutých DPO a v souladu s aktuálními metodickými pokyny vyhlášovatele dotace, metodickou příručkou pro zpracování žádosti, finanční analýzy, studie proveditelnosti, apod.

Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Příprava projektu bude ze strany DPO také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Na základě požadavků DPO se bude zástupce zhotovitele osobně účastnit jednání projektového týmu v místě plnění. O termínu jednání bude DPO zhotovitele informovat prostřednictvím e-mailu. Nejpozději 7 pracovních dnů před termínem plnění uvedením v čl. III. bodu 2 musí zhotovitel předložit DPO předmět plnění k finálnímu odsouhlasení.

3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném dílu. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

4. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění o nové služby (dále také opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
5. DPO si vyhrazuje právo neobjednat jednotlivé části předmětu plnění uvedených v čl. 1 bod 1.1 až 1.4. V případě, že zhotovitel neobdrží od DPO písemnou objednávku na některou z částí předmětu plnění nejpozději do 90 kalendářních dnů před ukončením příjmů žádostí o podporu v MS2014+ uvedeného ve výzvě č. 28 v aktuálním znění, má se za to, že tato část nebude zhotovitelem plněna.
6. Dodatečné služby (dále také vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro provedení původního předmětu plnění. Vícepráce je oprávněný odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 30 % z původní ceny díla.
7. Zhotovitel se zavazuje předat DPO předmět plnění dle čl. I. této smlouvy v 1 výtisku v tištěné podobě a zároveň 1 x v elektronické podobě, a to na CD-ROM ve formátu závazném pro předání el. verze žádosti prostřednictvím MS2014+, (příp. jiný dle Pokynů pro žadatele). Součástí předání díla bude protokol o předání a převzetí díla, který bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil do místa plnění a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh. Samotné přílohy budou předány v tištěné podobě a v podobě elektronické na CD, rovněž vždy v 1 vyhotoveních.

## **Článek II**

### **Cena předmětu smlouvy a platební podmínky**

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
  - 1.1. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.1 této smlouvy činí.....44.900,-- Kč bez DPH  
DPH.....9.429,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....54.329,-- Kč  
  
Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 32.000,- Kč bez DPH  
DPH.....6.720,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....38.720,-- Kč
  - 1.2. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.2 této smlouvy činí .....44.900,-- Kč bez DPH  
DPH.....9.429,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....54.329,-- Kč  
  
Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 32.000,- Kč bez DPH  
DPH.....6.720,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....38.720,-- Kč

1.3. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.3 této smlouvy činí .....49.900,-- Kč bez DPH  
DPH.....10.479,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....60.379,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 37.000,- Kč bez DPH  
DPH.....7.770,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....44.770,-- Kč

1.4. Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci dle čl. I. bodu 1.4 této smlouvy činí .....44.900,-- Kč bez DPH  
DPH.....9.429,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....54.329,-- Kč

Z toho cena za zpracování studie proveditelnosti včetně výpočtu CBA činí 32.000,- Kč bez DPH  
DPH.....6.720,-- Kč  
Celkem vč. DPH .....38.720,-- Kč

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem:
- a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy.
  - b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchýlně.

### **Článek III** **Doba plnění předmětu smlouvy**

1. Zahájení předmětu plnění dle čl. I. bod 1 bude zhotoviteli avizováno ze strany DPO formou objednávky a to na každou část předmětu plnění zvlášť. Objednávka k zahájení plnění je přípustná i e-mailovou poštou.
2. Doba plnění předmětu smlouvy dle čl. I je nejpozději do 15 kalendářních dnů před datem ukončení příjmů žádostí o podporu v MS2014+ uvedeného ve výzvě 28 v aktuálním znění při dodržení ustanovení dle čl. I bod 7.

### **IV** **Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.

4. Tato smlouva se vyhotovuje a podepisuje v českém jazyce ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.

V Ostravě dne

V Praze dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....  
xxx  
xxx

.....  
Ing. Michal Hrubý  
statutární ředitel