

Příloha:

Specifikace prací: „ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení - zateplení objektů - zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost“

Předmětem díla jsou projektové a inženýrské činnosti. Zpracování projektové dokumentace (projektová dokumentace zateplení objektů školiček včetně zpracování průkazu energetické náročnosti budov, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrské činnosti, dokumentace pro provádění stavby) včetně zajištění potřebných přípravných prací, průzkumů a veškerých souvisejících prací.

Projektová dokumentace bude zpracována dle platných obecně závazných předpisů (zákony, vyhlášky a normy vztahující se k předmětu plnění) a požadavků objednatele.

Inženýrské činnosti pro stavební povolení / ohlášení stavby zahrnují též obstarání potřebných závazných stanovisek, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právními předpisy (s výjimkou dokladů majetkoprávních)

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude odpovídat dokumentaci požadované příslušnými právními předpisy.

Zvláště upozorňujeme na nutnost dodržení vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace bude obsahovat technické zprávy, výkresové části a výkaz výměr (VV) včetně kontrolního rozpočtu (KR).

Součástí ceny díla jsou i nutná paré pro závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů.

Projektové dokumentace budou předány v tomto počtu:

- projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) - 1 paré (ověřené SÚ)
- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) - 1 paré
- dokumentace pro provádění stavby (DPS) - 3 paré
- průkaz energetické náročnosti budovy - 2 x
- doklady, vyjádření

- zajištění stavebního povolení / ohlášení stavby

1x CD s obsahem výše uvedené dokumentace, výkazu výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (KR).

Předpokládaná doba plnění:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby (DSP) včetně dokladové části - **30 kalendářních dnů od podpisu objednávky a zajištění pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby do 30 kalendářních dnů od dokončení a předání DSP**
- zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (ZD) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) - **do 10 kalendářních dnů od vydání DSP**
- zpracování průkazu energetické náročnosti budovy - **do 10 kalendářních dnů od vydání DSP**