
Artmanov horní

SMLOUVA O DÍLO 

č. 18-2-951/18/HB

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: 

(dále jen „objednatel”)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění - evidující úřad 380102-Městský úřad Krnov

Christos Liolios,
IČ 12669750 
DIČ CZ
trvale bytem:Holčovice 244, PSČ 793 71
místem podnikání: provozovna - ul. Hašlerova 26, 793 95 Město Albrechtice 
ve věcech technických j edná autorizovaný stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Artmanov horní”, evidenční číslo zakázky S951/2018/050, a to dle projektové dokumentace 
„Artmanov horní” vypracované firmou VH atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Brno a za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě a kopii pravomocného stavebního povolení vydaného 
Městským úřadem Krnov dne 15. 2. 2018 pod č. j. KRNOZP-12406/2018 MIKL.

3. V rámci plném této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i 
provedení následujících zkoušek a rozborů: zajištění a provedení hutnících zkoušek,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 

oznámení zahájení prací na vodním toku a nádrži příslušnému uživateli rybářského revíru,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a protokolární předání 

stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- zpracování a předání povodňového a havarijního plánu objednateli k odsouhlasení nejpozději 
před zahájením stavebních prací vč. zajištění jeho případné aktualizace při změně podmínek 
během realizace stavby,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- zajištění přítomnosti geologa (geotechnika) na stavbě
- zajištění zeminy vhodné k vytvoření těsnícího prvku hráze
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace 
(3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

- zpracování aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k tomu odpovědnou 
osobou (tj. odborně způsobilou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném 
znění) a jeho předání objednateli k odsouhlasení nejpozději před zahájením stavebních prací 
vč. zajištění jeho případné aktualizace při změně podmínek během realizace stavby,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IH. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny 
ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace
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skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkce lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická 
část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 5 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě 
objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Termín zahájení provádění díla: 15.1. 2019 na základě písemné výzvy

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31. 8. 2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně 
nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno včl. X. 
této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel
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k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této smlouvy 
(zejména v termínu), stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude jedním z důvodů, 
pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přenášení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 489 347,00 Kč bez 
DPH, slovy Dvamiliónyčtyřistaosmdesátdevěttisíctřistačtyřicetsedm korun českých bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet”), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník”). Pro výpočet jednotkové ceny 
za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-lí tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.
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c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v šesti vyhotoveních) na adresu: 
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, 
detašované pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis 
skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci 
skutečně provedených bez zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou j ednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
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2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla a č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro 
plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů 
a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným 
podstatným změnám během realizace stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ktomu oprávněnou osobou (tj. odborně způsobilou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 
Sb., v účinném znění) a jeho předání objednateli k odsouhlasení nejpozději před zahájením stavebních 
prací, jakož i jeho přizpůsobení podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.
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12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje lc zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel 
nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen
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prováděné práce přerušit a zvolit j iný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou 
a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu stavebního řízení 
na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace 
odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat 
objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládám s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech11), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem 
č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náldady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem 
o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) 
bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
kjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.*,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a 
potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou),

Smlouva o dílo č. 18-2-951/18/HB
strana č. 8



Artmanov horní

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních],

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládám s výkopkem:
Projektová dokumentace je navržena s vyrovnanou bilancí zemin. Přebytečný výkopek těžený při zemních 
pracích bude využit v rámci stavby k terénním úpravám v podhrází předmětné stavby, tj. na pozemku 
investora pare. č. 1664/3 vk. ú. Třemešná. Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či 
likvidace přebytečného výkopku.

Způsob nakládání s pařezy a dřevními zbytky:
Projektová dokumentace předpokládá uložení pařezů a dřevních zbytků v podhrází (tj. na pozemku pare. č. 
1664/3 vk. ú. Třemešná) a jejich zakrytí přebytečnou zeminou těženou při zemních pracích. Objednatel 
však připouští možnost i jiného způsobu nakládání s tímto materiálem, než předpokládá projektová 
dokumentace.

Způsob nakládání s vybouranými hmotami:
Projektová dokumentace požaduje odvoz a uložení vybouraného kamene a betonu nevyužitelných na stavbě 
na pozemek pare. č. 1245/4 k. ú. Třemešná (vlastník ČR, právo hospodařit mají Lesy ČR, s. p.) k dalšímu 
využití. Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu nakládání s tímto materiálem.

Projektová dokumentace uvažuje s odvozem a uložením vybouraných železobetonových konstrukcí na 
řízenou skládku SMOLO HB s. r. o. (Horní Benešov). Projektová dokumentace vychází ze stavu v době 
jejího zpracování. Je věcí zhotovitele, aby si ověřil aktuálnost tohoto stavu. Zadavatel proto připouští 
možnost i jiného způsobu využití či likvidace výkopku.

22. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození okolních dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin 
od poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož 
i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením
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do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku/nádrži nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného 
rybářského révím; po písemné dohodě s uživatelem révím lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně 
dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského révím, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by 
mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen 
protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a 
určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli 
do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

30. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného dmhu živočicha nebo rostliny v toku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného dmhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného dmhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel nejpozději před 
zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení povodňový a havarijní plán stavby.

32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sborn, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního dmhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového dmhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový dmh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané zámční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
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34. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši 1,0 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na záldadě více pojistných 
smluv není přípustná.

35. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

36. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

37. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na záldadě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
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- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předám správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnuti reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.
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VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli 
uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozpora s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle Č1.IH. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy 
tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 34 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za 
každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty
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první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý 
kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. El. této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění 
a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o 
zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je 
zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé 
z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. X. této 
smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo 
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 36. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 37. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 36. či odst. 37. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
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Artmanov horní

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

Y.Za.*

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15. 1. 2019, případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 11. 2019, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. EL odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. II. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní zámky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní zámky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní zámky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní zámky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní zámky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní zámky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v zámční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího pomšení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení zámční listiny, tzv. bankovní zámka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní zámky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní zámky objednateli obnovení (doplnění) bankovní zámky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu zámční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní zámky objednateli.
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XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platností a účinností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registra smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídi obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednám. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.
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7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Městě Albrechticích dne:.'............... Ve Frýdku-Místku, dne:...................

Za zhotovitele
Christos Liolios
Majitel firmy

Za objednatele
Lesy České republiky, s. p.
Ing. Miroslav Kahánek 

vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

V A:?Ki:n!{j)oní
Mor.. Robo Riiii/R;

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 016-71

Stavba: Artmanov horní v k.ú. Třemešná

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 489 347,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 489 347,00 522 762,87

snížená 15,00% 0,00 0,00

CenasDPH V CZK 3 012 109,87

y za sic u pa R 
Mgr, Re na Rornas
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 016-71

Stavba: Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Líolios

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 489 347,00 3 012 109,87

016-71-0 Ostatní a vedlejší náklady 78 500,00 94 985,00 STA

016-71-1 Retenční prostor, hráz 1 139 721,20 1 379 062,65 STA
016-71-
2a

Výpustné zařízení 597 772,00 723 304,12 STA

016-71-
2b

Bezpečnostní přeliv 319 532,00 386 633,72 STA

016-71-3 Rozdělovači objekt s náhonem 198 952,00 240 731,92 STA

016-71-4 Stabilizace koryta toku 92 697,20 112 163,61 STA

016-71-5 Kácení dřevin - vytrhání a likvidace pařezů 62 172,60 75 228,85 STA

;\/í r, risnS ; w' s i s *
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krycí list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 500,00 21,00% 16 485,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 985,00

V
ívígr. Řshs
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV
11 - Přípravné a přidružené práce

78 500,00

78 500,00 
78 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 78 500,00

D HSV HSV 78 500,00
D 11 Přípravné a přidružené práce 78 500,00

1 K R11001 Zkouška zhutněni násypů zemin soubor 4,000 15 000,00 60 000,00

P

Poznámka k položce: 
násypy zemní homogenní hráze 
místa odběrů určí TDS
zajištění přítomnosti geologa (geotechnika) na stavbě

2 K R11003 Vytyčení stavby soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
(případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství
v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav v rámci stavby budou vytýčeny (umístění) všechny 
navrhované a opravované objekty. Dále budou vytýčeny hranice dotčených pozemků .
Vytýčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v 
JTSKaBPV.
Detailní vytýčeni jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané 
projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).

3 K R11005 Zajištění umístění štítku o povoleni stavby soubor 1,000 500,00 500,00

P

Poznámka k položce:
a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u 
vstupu na staveniště

4 K R11006 Zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
Poznámka k položce:
včetně aktualizace Povodňového a havarijního plánu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
5 K R11010 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:
a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům
Dodavatelem bude pořízena fotodokumentace stavu pozemků s popisem a datováním.

6 K R11011 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce:
(3paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická 
část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním 
předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

7 K R11014 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P
ťoznamKa k potozce:
zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií
nnrtH

9 K R11019 Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. (BOZP) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
Poznámka k položce: 
včetně aktualizace plánu BOZP
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krycí list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: Christos Liolios IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 139 721,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 139 721,20 21,00% 239 341,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 379 062,65

v zastoupen:
iVipr, Pieha Tcz:4o
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REKAPITULACE CLENEN1 SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Artmanov horní v k.ú. Třemešná
Objekt:

016-71-1 - Retenční prostor, hráz
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 139 721,20

HSV - Práce a dodávky HSV 1 139 721,20
1 - Zemní práce 744 026,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 42 071,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 192 360,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 162 820,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 118 305,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 228 470,00

4 - Vodorovné konstrukce 243 261,50
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 63 465,50
46 - Zpevněné plochy 179 796,00

8 - Trubní vedení 8 990,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 8 990,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00
96 - Bourání konstrukcí 5 000,00

99 - Přesuny hmot a sutí 98 433,70

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 40 010,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-1 - Retenční prostor, hráz

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 139 721,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 139 721,20
D 1 Zemní práce 744 026,00
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 42 071,00

1 K 111101102 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha ha 0,445 10 000,00 4 450,00
vv "plocha rozšíření zátopy rybníka"650*0,0001 0,065
w "plocha pro uložení přebytečné zeminy pod hrázf1800*0,0001 0,180
w "těleso hráze"2000*0,0001 0,200
w Součet 0,445

2 K 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,445 9 800,00 4 361,00

vv "plocha rozšíření zátopy rybm'ka"650*0,0001 0,065
w "plocha pro uložení přebytečné zeminy pod hrází"1800*0,0001 0,180
vv "těleso hráze"2000*0,0001 0,200
vv Součet 0,445

3 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovarích staveb provedených na sucho m3 153,000 100,00 15 300,00

w "původní opevnění hráze-návodní líc”350*0,3 105,000
w "opevnění stávajícího přelivu - kámen"80*0,6 48,000
w Součet 153,000

4 K 114203201
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku m3 48,000 120,00 5 760,00

w "předpoklad použití kamene rozebraného z původního bezp.přelivu"48 48,000

5 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, 
záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 48,000 150,00 7 200,00

W 48 48,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

6 K 1
i
R11001

Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie
po celou dobu výstavby objekt 1,000 5 000,00 5 ooo,ooí

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou

p dobu jeho výstavby
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 192 360,00

7 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 880,000 30,00 56 400,00

w "svrchní vrstva - rozšíření zátopy _ dle kub.listu”100 100,000
w "odkopávky zeminy pod svrchní vrstvou - rozšíření zátopy _ dle kub.listu"120 120,000
w "odkopávky svrchní vrstvy - hráz_dle kub.listu"920 920,000
w "odkopávky zeminy v stávající hrázi _ dle kub.listu'740 740,000
w Součet 1 880,000

34 K R12001 Zajištění vhodné zeminy pro těsnící část hráze m3 1 133,000 120,00 135 960,00

Poznámka k položce:
Jedná se o zajištění zeminy předepsaných charakteristik pro těsnící část zemní hráze (dle příslušné

p ČSN) včetně provedení potřeného rozboru zeminy akreditovanou laboratoří, pro ověření vhodnosti 
užití.
Součástí položky je kompletní dodávka, tj. nákup a dovoz zeminy na místo stavby

vv "těsnící část hráze - návodní líc_ dle kub.listu''850*1,1 935,000

w "těsnící část hráze -zřízení těsnícího jádra po překopu hráze - SO 02a Výpustné 
zařízení"!80*1,1 198,000

w Součet 1 133,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 162 820,00
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

8 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 3 266,000 35,00 114 310,00

w "z odkopávek v rámci zátopy a hráze nádrže do mezideponie a k trvalému 
uložení"1880 1 880,000

w "z mezideponie dovezené zeminy - těsnící část hráze"850*1,1 935,000
vv "z mezideponie vybrané zeminy z odkopávek pro násypy hráze"410*1,1 451,000
vv Součet 3 266,000

9 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 1 386,000 35,00 48 510,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce:
Zemina do těsnicí části hráze:

P Jedná se o zeminu předepsaných charakteristiky pro těsnící část zemní hráze (dle příslušné ČSN) 
dovezenou do prostoru stavby - viz pol. č. 34

VV "nakládání zeminy dovezené na stavbu pro těsníci část hráze z mezideponie_dle 
kub.listu"850*1,1
"nakládání zeminy deponované z odkopávek vhodné do násypů hráze_dle 
kub.listu"410*1,1

935,000

W 451,000

w "pozn. uvažováno s 10% znehodnocením materiálu při uložení na mezideponii"
w Součet 1 386,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 118 305,00
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku

10 K 171103201 koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 
příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 451,000 45,00 20 295,00

W "násypy hráze mimo těsnící část_dle kub.listu"410*1,1 451,000
11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 451,000 10,00 4 510,00

w "mezideponie zeminy z odkopávek do násypů hráze"410*1,1 451,000
Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a

i 12 K 172103102 jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C 
vodorovné šířkv vrstw přes 1 do 3 m

m3 935,000 100,00 93 500,00

Poznámka k položce:
P Jedná se o zeminu předepsaných charakteristiky pro těsnící část zemní hráze (dle příslušné ČSN) 

dovezenou do prostoru stavby - viz pol. č. 34

w "těsnící část hráze - návodní líc_ dle kub.listu"850*1,1 935,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 228 470,00
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

| 13 K 171101131 urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných

m3 1 429,000 40,00 57 160,00

Poznámka k položce:
P zeminy budou ukládány po vrstvách do 25 cm před zhutněním. Hutnění bude prováděno pojezdy 

hut.válce

w "přebytek výkopu k uložení do prostoru pod hráz nádrže"1880-451 1 429,000
14 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 2 700,000 15,00 40 500,00

w "dno zátopy rybníka"2700 2 700,000
15 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 2 230,000 10,00 22 300,00

vv "rozprostřeni přebytečné zeminy - urovnání povrchu"180Q 1 800,000
w "koruna hráze-celková plocha vč. části bez násypu-srovnání povrchu"430 430,000
vv Součet 2 230,000

16 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 2 230,000 10,00 22 300,00

w "urovnaná plocha rozprostřené zeminy pod hrází'1800 1 800,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
VV "koruna hráze"430 430,000
w Součet 2 230,000

17 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 230,000 3,00 6 690,00

w 2230 2 230,000

18 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 1 100,000 5,00 5 500,00

VV "svahy násypů hráze"(470+440)*1,1 1 001,000
VV "svah břehu u odkopávané části zátopy"90*1,1 99,000
VV Součet 1 100,000

19 M 005724800 osiva pícnin směsi travní haleni obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 83,250 100,00 8 325,00 i
VV (2230+1100)*0,025 83,250

20 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním
výkopku pří svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 ml 219,000 30,00 6 570,00

w "svahy břehů zátopy"90*1,1 99,000
w "odtokové koryto v zátopě-strouha"120 120,000
w Součet 219,000

21 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku pří svahování násypů v jakékoliv hornině m2 1 485,000 25,00 37125,00

w "svahy násypů hráze"(880+470)*1,1 1 485,000

22 K 182301131
Rozprostření a urovnání omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 
m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 1 100,000 20,00 22 000,00 :
w "svahy násypů hráze" (47Q+440)*1,1 1 001,000
w "svah břehu u odkopávané části zátopy"90*1,1 99,000
w Součet 1 100,000

D 4 Vodorovné konstrukce 243 261,50
D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 63 465,50

23 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 115,070 400,00 46 028,00

w "filtrační vrstva opevnění náv.líce pl.*koef*tl"480*1,06*0,15 76,320
w "patní drén L*pl řezu"(47,5+30)*0,5 38,750
w Součet 115,070

24 K 457531113
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění, frakce 63-125 mm

m3 38,750! 450,00
i

17 437,50

VV "patní drén L*pl řezu"(47,5+30)*0,5 38,750

D 46 Zpevněné plochy 179 796,00

25 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m3 62,700 800,00 50 160,00

VV_____________________ "patka opevnění náv.líce L*plřezu"(70+44)*0,55___________________________________________________ 62,700

26 K 462512169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně m2 125,400 60,00 7 524,00
za urovnání líce záhozu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

W (70+44)*1,1 125,400

27 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg m3 152,640 800,00 122 112,00

W "opevnění náv.líce plxkoefxtl"480*1,06*0,3 152,640

D 8 Trubní vedení 8 990,00
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 8 990,00

28 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, 
průměru přes 150 do 200 mm m 77,500 6,00 465,00

W "patni drén''47,5+30 77,500
29 M 286112260 trubka drenážní flexibilní D 200 mm m 85,250 100,00 8 525,00

vv "patní drén"(47,5+30)*1,1 85,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 000,00
D 96 Bourání konstrukcí 5 000,00

30 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 2,000 2 500,00 5 000,001

P Poznámka k položce:
součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek

w "práh BP" 4,0*0,5*1,0 2,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 98 433,70
31 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m t 757,187 130,00 98 433,70

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 010,00
32 K R-D96001

Likvidace přebytků vybouraného kamenného materiálu v souladu se zk. O odpadech č
185/2001 Sb. v platném znění. m3 153,000 250,00 38 250,00

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s kamenem a uložení kamenné suté a úlomků na

P skládku (na pozemku pare. č. 1664/3 v k. ú. Třemešná)
část úlomků (10%) možno po odsouhlasení AD použít pro doklínování kamenného opevnění 
položka zahrnuje i dopravu očištěného kamene pro použití v rámci stavby v jiném stavebním 
objektu (+ naložení, složení, mezideponie, atd.)

w "původní opevnění hráze-návodní líc"350*0,3 105,000
w "opevnění stávajícího přelivu - kámen"80*0,6 48,000
w Součet 153,000

33 K R-D96001.1
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v 
platném znění

1--------------
t 4,400 400,00 1 760,00

Poznámka k položce:
P součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků

za uložení na skládku (předpokládá se řízená skládka SMOLO H8 s. r. o. - Horní Benešov)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w 2*2,2 4,400
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KRYCÍ list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-2a - Výpustné zařízení

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel:
:

Uchazeč: 12669750
Christos Liolios : CZ6006121330

Projektant:
:

Cena bez DPH 597 772,00

Základ azba daně Výše daně
DPH základní 597 7 21,00% 125 532,12

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 723 304,12

v
Mgn, Reha Torní

yAr z.

lesy Česká republiky, s.p, kb
es sídlem ' -
500 OS Hradec Králové
XČ: 42:86451, DIČ: CZ42ÍSÓ45Í
Správa ceků - cbíasc ppvtď Dary
Nádražní 2811, Frýdek, 73$ Ol 7ýcemlkísrek
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Artmanov horní v k.ú. Třemešná
Objekt:

016-71-2a - Výpustné zařízení
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 597 772,00

HSV - Práce a dodávky HSV 597 772,00
1 - Zemní práce 89 146,95

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 526,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 4 723,95
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 117,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 22 388,75
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 43 391,25
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

2 - Zakládání 27 350,40
27 - Základy 27 350,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 240 786,60
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 231 774,10

4 - Vodorovné konstrukce 30 384,00
46 - Zpevněné plochy 30 384,00

8 - Trubní vedení 69 049,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 36 785,00
89 - Ostatní konstrukce 32 264,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 255,05
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 26 184,00
94 - Lešení a stavební výtahy 4 200,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 54 330,00
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96 - Bourám konstrukci
99 - Přesuny hmot a suti

’ • 1 vU J SJSJ
26 841,05

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 11 800,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-2a - Výpustné zařízení

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 597 772,00

D

D
D

HSV
1
11

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

597 772,00
89 146,95

5 000,00

1 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby

objekt 1,000
____

5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou 
dobu jeho výstavby
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 526,00

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 205,000

J____
40,00 8200,00

VV
"překop hráze_dle kub.listu_ včetně odtěžení části sedimentu před 
požerákem"180+10*5*0,5

205,000

3 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 61,500
l

20,00 1 230,00

VV 205*0,3 61,500

4 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3

m3 j 40,000 100,00 4 000,00

W "spadiště pod výustí"5,0*5,0*1,0 25,000 
w "koryto pod prahem''15,0*1,0 15,000 
VV Součet 40,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s

5 K 124203109 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 12,000 8,00 96,00!

W 40*0,3 12,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 4 723,95
6 K 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 19,250 240,00 4 620,00

vv "práh spadiště pod výustí"7,0*2,5*1,1 19,250
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

7 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 5,775 18,00 103,95

w 19,25*0,3 5,775

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 117,00
8 K 153191121

Těsnění hradících stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo
nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení m3 0,234 500,00 117,00

w 2,93*0,8*0,1 0,234

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 22 388,75
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

9 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 444,250 35,00 15 548,75

W "z výkopů do uloženfl 80+25+40+19,250 264,250
W "z mezideponie zeminy těsnícího jádra"180 180,000
W Součet 444,250

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 180,000

i
38,00! 6 840,00

Poznámka k položce:
Zemina do těsnící části hráze:

P Jedná se o zeminu předepsaných charakteristiky pro těsnící část zemní hráze (dle příslušné ČSN) 
dovezenou do prostoru stavby - viz SO 01 Retenční prostor, hráz; pol. č. 34

w "z mezideponie zeminy pro těsnící čásť'180 180,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin____________ 43 391,25
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým

11 K 171101131 urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných

m3 444,250 45,00 19 991,25

Poznámka k položce:
P zeminy budou ukládány po vrstvách do 25 cm před zhutněním. Hutnění bude prováděno pojezdy

hut.válce

w "uložení odkopaných zemin"180+205+40+19,25____________________________________________________ 444,250

12 K 172103102
Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a 
jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C m3

i

180,000! 130,00 23 400,00
vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m

Strana 5 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv "hutněné zásypy překopu hráze”180 180,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

D 2 Zakládání 27 350,40
D 27 Základy 27 350,40

13 K 274315413
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

m3 11,396 2 400,00 27 350,40

w "základ požeráku"1,715*1,8*0,1 0,309
w "křídla"2,9*(1,2*0,1 )+3,4* (1,2*0,1) 0,756
vv "výust"5,2*(0,9*0,1) 0,468
vv "blok lávky"2,0*0,8*0,1 0,160
vv "zajíšťovací práh”6,1 *0,7*0,1 0,427
w "pod obetonováním"! ,2*14,8*0,1 1,776
w "podkladní vrstva štětu-pod výustí"5,0*5,0*0,3 7,500
w Součet 11,396

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 240 786,00
Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně

14 K 327211113 vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, 
šířka spáry přes 10 do 20 mm

m3 1,545 4 500,00 6 952,50

w 5,0*1,03*0,3 1,545

15 K 395367222
Výztuž stříkaného betonu torkretového pláště kotvičky pro přichycení sítí osazené do 
tmelu TEpoxil, z betonářské ocelí průměru přes 8,0 do 10,0 mm kus 20,600 100,00 2 060,00

VV "4 ks/ m2"5,0*1,03*4 20,600

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 231 774,10
16 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 0,420 3 800,00 1 596,00

VV 5,0*0,7*0,12 0,420

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
17 K 317351105 podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení
m2 2,418 500,00 1 209,00

W 5,0*(0,2+0,1+0,15)+0,7*0,12*2 2,418

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
18 K 317351106 podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, 

při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění
m2 2,418 100,00 241,80

w 2,418 2,418

19 K 317362021
Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z 
drátů typu KARI

t 0,019 25 900,00 492,10

VV 4,9*0,6*0,006*1,1 0,019
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

20 K 321321116
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cvklv C 30/37 XF4

m3 15,848 3 600,00 . 57 052,80

w "základ požeráku"1,515*1,6*0,8+1,515*1,0*0,2*2+1,2*1,0*0,2 2,785
vv "kříd la"2,9* (1,5*0,2+1,0*0,4)+3,4*(1,5*0,2+1,0*0,4) 4,410
vv ”výust"5,0* (0,705*0,8+1,03*0,35) 4,623
w "blok lávky"1,8*0,6*1,0 1,080
w "zajišťovací práh''5,9*1,0*0,5 2,950
vv Součet 15,848

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

21 K 321351010
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 72,803 600,00 43 681,80

w "základ požeráku"(1,515*2+1,6*2)*0,8+1,515*1,0*2+1,6*1,0+0,2*1,0*2 10,014
w "křídla"2,9*(1,5+0,4)*2+(1,5*0,2+1,0*0,4)+3,4*(1,5+0,4)*2+(1,5*0,2+1,0*0,4) 25,340
vv "výust"5,0*1,8*2+(0,705*0,8+1,03*0,35)*2 19,849
w "blok lávky"1,8*1,0*2+0,6*1,0*2 4,800
w "zajišťovací práh"5,9*1,0*2+1,0*0,5*2 12,800
w Součet 72,803

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

22 K 321352010
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
ploch rovinných

ml 72,803 200,00 14 560,60

vv 72,803 72,803
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

23 K 321368211 zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,740 31 000,00 22 940,00

w "kari sir 100/100/6 - základ pož, blok lávky, křídla, výust, práh"72,8*0,005*1,1+0,08 0,480
w "obetonování potrubí"(4*0,8)*14,8*0,005*1,1 0,260
w Součet 0,740

24 K R32001 prefabrikát-spodní výpust šachta - kompletní dodávka ks 1,000 90 000,00 90 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

p

Poznámka k položce:
šachta dle výkresové dokumentace, popis v technické zprávě 
dodávka vč. MTŽ, dopravy na staveniště, vykládky a osazení na místo 
metalizace, nátěr (PKO ocel.prvků dle projektu) 
včetně ocelových drážek pro dluže a česl.mříže
včetně napojeného plast.potrubí DN600 pro odpovídající navázání odtokového PP korug. potrubí 
odtoku

bude doložena certifikace otevřeného prefa požeráku

W "kompletní výroba, doprava a osazení požeráku"1 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 30 384,00
D 46 Zpevněné plochy 30 384,00

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do
25 K 463211142 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 

hmotnost iednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
m3 16,880 1 800,00 30 384,00

vv "lomový kámen na štět -pod výustí'5,0*5,0*0,6 15,000
w "opevnění dna před požerákem"4,7*0,4 1,880
w Součet 16,880

D 8 Trubní vedení 69 049,00
D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 36 785,00

26 K 871440410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 600 m 15,880 300,00 4 764,00

w 15,88 15,880

27 M 286173160 trubka kanalizační PP korunovaná 6 m, DN 600 kus 2,911 11 000,00 32 021,00]
w 15,88/6*1,1 2,911

D 89 Ostatní konstrukce 32 264,00

28 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 
C 30/37

m3 8,380 2 800,00 24 864,00

W 14,8*0,6 8,880

29 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 29,600 250,00 7400,00

VV 14,8*1,0*2 29,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 255,05
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 26 184,00

30 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitřním, 
spáry pracovní

m
j__ _

15,300 280,00 4 284,00
i

W 2,0*2+5,0+2,9+3,4 15,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

31 K 934956125
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm,
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 60 mm m2 5,450 2 000,00 10 900,00

P Poznámka k položce:
vč.impregnace

vv 2,93*0,93*2 5,450
32 K R93011 Napojení odtokového potrubí PVC DN 300 korug. na prefa požerák kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:
hrdlová trubka napojená do prefa dílce,
napojení potrubí na hrdlo u prefa požeráku
těsnění pracovní spáry obetonování (těsnící bobtn. pásek)

33 M R95003
Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, 

chem kotva), geod. měření
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

34 M R950022 Měrná lať výroba, dodávka, osazení m 1,400 5 000,00 7 000,00

P
Poznámka k položce:
měrná lať v délce 1,4 m s vyznačením Mz a Mmax 
lať osazená na boční stěnu požeráku

w 1,4 1,400

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 200,00
35 K R94001 Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2 m2 42,000 100,00 4 200,00

P

Poznámka k položce: 
zřízeni lešení, dodávka prvků lešení, 
trvání lešení po dobu realizace objektu 
rozebrání a odvoz lešení

w "pro montáž požeráku"3,0*4*3,5 42,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 54 330,00
K 953171031 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 10,000 30,00 300,00

VV 10 10,000

37 M 552438020 výrobky kanalizační litinové stupadla do šachet stupadla ocelová s PE povlakem SCSS 
forma C - P152 mm

kus 10,000 65,00 650,00

w 10 10,000
38 M R95002 Česlicová mříž - kompletní dodávka kus 3,000 5 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:
kompletní dodávka a osazení česlic.mříží
- rám 50/50/3mm
- česlice d 15mm
- celkový rozměr 1285/930mm 
včetně PKO

39 K R93004 Oka na dlužích u požeráku ks 60,000 30,00 1 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce:
výrobek - pásovina ocel 35/3mm

P upevnění šrouby na dluže (2 šrouby/ 1 oko) M 6

w 15*2*2 60,000
40 K R95003 Poklop - rošt z kompozitu ks 1,000 4 000,00 4 000,00

Poznámka k položce: 
poklop - rošt z kompozitu (900*1165) 
včetně zamykání (pásovina, oko, zámek) 
včetně madel
kompletní dodávka, montáž a osazení na šachtu požeráku

P ocelové prvky včetně PKO 
dle výkr.přílohy 0-7

41 K R950034 Lávkakpožeráku m 5,430 6 000,00 32 580,00

Poznámka k položce:
Kompletní výroba, dodávka, doprava, montáž a osazení lávky včetně zábradlí, branky, ocel. 
nosníků, podlahy a uchycení na prefabrikovaný požerák - specifikace dle výkr.přílohy D-7

P včetně PKO ocelových prvků a impregnace a nátěrů dřevěných prvků

vv "celková konstrukce lávky včetně zábradlí a branky - dle výkresové dokumentace 
příloha D-7'5,43 5,430

D 96 Bourání konstrukcí 17 700,00
42 K R96001 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie m3 11,800 1 500,00 17 700,00

Poznámka k položce:

P součástí položky Je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek 
položka se vztahuje i na ocelové prvky (drážky, nosníky lávky, atd) související s bouranými 
konstrukcemi

w "stávající šachta požeráku"(1,5*0,3)*3,5+1,5*1,6*1,0 3,975
w "výustní čelo"4*0,5*1,6 3,200
vv "betonové potrubfl 8,5*0,25 4,625
w Součet 11,800

D 99 Přesuny hmot a suti 26 841,05

43 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní 
elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m

t 206,471 130,00 26 841,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 800,00

L4! K R-D96001
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. 0 odpadech v
platném znění t 29,500 400,00

|
11 800,00

Poznámka k položce:
P součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků

za uložení na skládku (předpokládá se řízená skládka SMOLO HB s. r. o. - Horní Benešov)

W 11,8*2,5 29,500
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krycí list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-2b - Bezpečnostní přeliv

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ6006121330

Projektant: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 319 532,00
Základ dan Sazba daně Výše daně

DPH základní 319 532,0 21,00% 67 101,72
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 386 633,72

v zastoupen; 
Rígr, Rone lumpu

A' <2.
Lesy České rspuiilky, s.g.
se sídlen Pře:Tysdva 11C5/19, Nový Hradec Krtiove 
500 OS Hradec Králové 
:U 42196431, DIČ: CZ421SS451 
Správa toků - oblast poved: Odry 
Nádražní 2811, řrýsex, ?3£ Ol Sp/dsk-kiálek

miíce

SOD-
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-2b - Bezpečnostní přeliv

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel:
Uchazeč: Christos Liolios

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV

99 - Přesuny hmot a suti

x

319 532,00 

319 532,00
1 - Zemní práce 65 228,48

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 11 078,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 18 699,48
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 9 453,25
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 13 497,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 500,00

2 - Zakládání 6 645,60
27 - Základy 6 645,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 152 056,00
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 152 056,00

4 - Vodorovné konstrukce 80 065,00
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 11 625,00
46 - Zpevněné plochy 68 440,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 536,92
15 536,92
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Artmanov horní v k.ú. Třemešná
Objekt:

016-71-25 - Bezpečnostní přeliv

Míst°: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK1
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 319 532,00

D HSV Práce a dodávky HSV 319 532,00
D
D

1
11

Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

65 228,48
5 000,00

1 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby objekt 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou 
dobu jeho výstavby
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 11 078,00

2 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 85,000 40,00 3 400,00

i
w "pro založení přelivu a skluzu pod přelivem Lxplřezu"10*8,5 85,000

3 K 122201109
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 25,500 20,00 510,00

W 85*0,3 25,500

4 K 124203101
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 70,000 100,00 7 000,00

vv "koryto odtoku pod skluzem od přelivu L x plřezu''35*2,0 70,000

5 K 124203109
Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 
horniny tř. 3

m3 21,000 8,00 168,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
rCZK] soustava

W 70*0,3 21,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 18 699,48
6 K 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 76,200 240,00; 18 288,00

vv "rýhy pro prahy Lxbxh" (11,5*2,0*1,0)*2+8,6*2,0*1,0+6,5*2,0*1,0 76,200

7 K 132201209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 22,860 18,00 411,48

W 76,2*0,3 22,860

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 9 453,25

8 K 162201102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 41,250 30,00 1 237,50

vv ”z mezideponie zpětný zásyp rýh"(11,5*1,5*1,0+9,5*1,5*1,0+6,5*1,5*1,0) 41,250

9 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 189,950 35,00 6 648,25

VV "z odkopávek a výkopů do trvalých násypů"85+70+76,2 231,200
W "zpětný zásyp rýh"-(11,5*1,5*1,0+9,5*1,5*1,0+6,5*1,5*1,0) -41,250
VV Součet 189,950

10 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 41,250 38,00 1 567,50
j

VV "zpětný zásyp rýh"(11,5*1,5*1,0+9,5*1,5*1,0+6,5*1,5*1,0) 41,250

d 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 13 497,75

11 K 171101131
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných

m3 189,950 45,00 8 547,75

Poznámka k položce:
P zeminy budou ukládány po vrstvách do 25 cm před zhutněním. Hutnění bude prováděno pojezdy

hut. válce

W 189,95 189,950

12 K 172103102
Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zemních a kamenitých hrází přehradních a 
jiných vodních nádrží z hornin tř. 1 až 4, se zhutněním do 100 % PS - koef. C 
vodorovné šířky vrstvy přes 1 do 3 m

m3 41,250 120,00 4 950,00

W "zpětný zásyp rýh u prahů - hutněné násypy s dohutněním k beton.objektům"
VV (11,5*1,5*1,0+9,5*1,5*1,0+6,5*1,5*1,0) 41,250

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 7 500,00

13 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 250,000 30,00 7 500,00

VV "tvarování BP, skluzu a koryta odtoku”250 250,000

D 2 Zakládání 6 645,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

fCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava
D 27 Základy 6 645,60

14 K 274315413
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37 m3 2,769 2 400,00 6 645,60

vv "prahy a deska pod korunou BP" 2,0*2,85*0,1 +
(9,55*0,7*0,1 )*2+6,81 *0,7*0,1 +5,5*0,7*0,1 2,769

vv 0,000
w Součet 2,769

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 152 056,00
D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 152 056,00

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby

15 K 321321116
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cvklv C 30/37 XF4

m3 18,720 3 600,00 67 392,00

VV "deska - koruna BP a x b x c"2,0*2,65*0,3 1,590
w "prahy-BP plřezu*tl"9,61 *0,5*2 9,610
w "prahy pod skluzem" (9,84+5,2)*0,5 7,520
w Součet 18,720

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

16 K 321351010
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věži 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
ploch rovinných

m2 77,310 600,00 46 386,00

vv (2,0*2+2,65*2)*0,3 2,790
w (9,61*2+2,0*0,5*2)*2 42,440
w (9,84*2+1, 0*0,5*2)+(5,2*2+1, 0*0,5*2) 32,080
w Součet 77,310

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů

17 K 321352010
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
Dloch rovinných

m2 77,310 200,00 15 462,00

w 77,31 77,310
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných

18 K 321368211 zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
Drůměru a roztečí

t 0,736 31 000,00 22 816,00

w (1,9*2,55*2+1,9*0,2*2+2,55*0,2*2)*0,006*1,1 0,076
w (9,61 *2+9,35*0,4*2+0,5*2)*2*0,006*1,1 0,366
vv (9,84*2+6,61*0,4*2+2,0*1,0*2)*0,006*1,1 0,191
vv (5,2*2+5,2*0,4*2+0,5*2)*0,006*1,1 0,103
vv Součet 0,736

D 4 Vodorovné konstrukce 80 065,00
D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 11 625,00
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vv "filtrační vrstva ve skluzu plocha*tl"55*0,3 16,500

W "koruna přelivu" (2*3,0+2,65)*2,0 17,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 536,92
p 99____________ Přesuny hmot a suti______________________________ __________________  _______________ 15 536,92

24 K 998324011
Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hr
elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m t 119,513 130,00 15 536,92
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krycí list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-3 - Rozdělovači objekt s náhonem

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: : 12669750
Christos Liolios IČ: CZ6006121330

Projektant: :
IČ:

Cena bez DPH 198 952,00
Základ Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 9 21,00% 41 779,92
snížená 15,00% 0,00

Cenas DPH 240 731,92

v zastoupení
Mgn Rens Tomáš

Lesy Casi-té rspuVkY, s.z>. ■
WíVdV*- -05/18, Kovy Hradec Kro
-aJU us nr3QcC Králové
ÍC: 42196451, DIČ: CZ42iQ£45t
s=prsva teku - oblast Dovodí O^ry 
kaoražní 28U; Frýd-k, 735 01 řrýcedkddk

■ ■ ■ • .......
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REKAPITULACE CLENEHI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Artmanov horní v k.ú. Třemešná
Objekt:

016-71-3 - Rozdělovači objekt s náhonem
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 952,00

HSV - Práce a dodávky HSV 198 952,00
1 - Zemní práce 72 158,64

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 8 336,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 6 512,64
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 11 349,75
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 7 914,50
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 5 995,75
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 32 050,00

2 - Zakládání 1 824,00

27 - Základy 1 824,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 62 650,00

32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 62 650,00

4 - Vodorovné konstrukce 30 268,00

46 - Zpevněné plochy 30 268,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 968,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 3 628,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 540,00
96 - Bourání konstrukcí 10 800,00

99 - Staveništní přesun hmot 7 366,11

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot " _ 8 717,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-3 - Rozdělovači objekt s náhonem

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 198 952,00

D HSV Práce a dodávky HSV 198 952,00
D
D

1
11

Zemní práce
Zemní práce - přípravné a přidružené práce

72 158,64
8 336,00

1 K 111101102 Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha ha 0,035 10 000,00 350,00
W "pro celý prostor koryta přítoku a nového příjezdu"(200+150)*0,0001 0,035

2 K 111103213 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období divokého porostu hustého ha 0,035 9 800,00 343,00

vv 0,035 0,035

3 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a 
soustřeďovacich staveb provedených na sucho m3 9,525 120,00 1 143,00

vv
"stávající kamenné opevnění břehů koryta _ plocha * 
tl."(4,5*1,5+9,5*2,0)*0,3+(2,0*1,5*2)*0,3 9,525

4 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby objekt 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou 
dobu jeho výstavby
čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

5 K R11002 Čištění profilu trubního propustku DN600 od nánosů m3 3,000 500,00 1 500,001

Poznámka k položce:
včetně odvozu do 500 m v rámci stavby a uložení do násypů v rámci stavby

W "ruční čištění, tlak.voda _ dl. * plochá'6,0*0,5 3,000

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

6 K 124203101
.

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 m3 63,600 100,00 6 360,00

w
"výkopy v korytě toku dl.*plřezu (včetně výkopů pro založení patek a prahu 
kam.štět."12,0*2,8 33,600

w "výkopy v korytě náhonu mezi rozd.obj. a propustkem"13*1,0 13,000
vv "vykopávky nového koryta za propustkem dl. * plřezu"17,0*1,0 17,000
w Součet 63,600

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
7 K 124203109 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3
m3 19,080 8,00 152,64

vv 63,6*0,3 19,080

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 11 349,75

8 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 46,250 240,00 11 100,00

w "rozdělovači objekt" 11*2,5*1,5 41,250
vv "rýha pro kam.patku v korytě nátoku do rybníka"10*0,5 5,000
vv Součet 46,250

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
9 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 13,875 18,00 249,75

w 46,25*0,3 13,875

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 7 914,50
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

10 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 165,600 35,00 5 796,00

w "z výkopů k uložení"63,6+46,25 109,850
vv "z mezideponie do zásypů"11 *2,0*1,5+6,5*3,5 55,750
vv Součet 165,600

11 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,

m3 55,750 38,00 2 118,50
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

W "do zpětného zásypu z mezideponie"! 1*2,0*1,5+6,5*3,5 55,750

p 17_____________Zemní práce - konstrukce ze zemin________________________________________ ___ _______________________________5 995,75

12 K 171103201
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku 
koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s 
příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 22,750 45,00 1 023,75

"násyp zeminy pro odklonění koryta do rybníka - zasypání pův. koryta
plřezu*šiřka"6,5‘3,5 22,

13 K 171101131
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných

m3 54,100 45,00 2 434,50

Poznámka k položce:
P zeminy budou ukládány po vrstvách do 25 cm před zhutněním. Hutnění bude prováděno pojezdy

hut.válce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

rczKi Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
w "na trvalou deponíi pod hrází nádrže"63,6+46,25-55,75 54,100

14 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 55,750 10,00 557,50
vv "mezideponie"11 *2,0*1,5+6,5*3,5 55,750

15 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 33,000 60,00 1 980,00

w "zpětný zásyp rýhy u rozdělovaciho objektu"11*2,0*1,5 33,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 32 050,00
16 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 44,000 15,00 660,00

w "dno koryt vodotečfl 6+18+10 44,000
17 K 181202305 Úprava pláně na stavbách dálnic na násypech se zhutněním m2 150,000 15,00 2 250,00

w "nový příjezd k rybníku - možno zahutnit i drobný kámen z rozebraného materiálu 
opev.hráze (v PD popsáno v rámci 50-01 )”150 150,000

18 K 181301102
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 194,000 30,00 5 820,00

VV 150+44 194,000

19 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 194,000 30,00 5 820,00

VV 194 194,000

20 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 206,000 5,00 1 030,00

w 176+30 206,000
21 AS 005724800 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva běžná kg 10,000 102,00 1 020,00

W (194+206)*0,025 10,000

22 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 176,000 30,00 5 280,00

w 220-44 176,000

23 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině m2 30,000 30,00 900,00

W 30 30,000

24 K 182301122
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 206,000 45,00 9 270,00

w 176+30 206,000

D 2 Zakládání 1 824,00
D 27 Základy 1 824,00

25 K 274315413
Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37

'
m3 0,760 2 400,00 1 824,00

w (4,9+4,6)*0,8*0,1 0,760

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 650,00
D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 62 650,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
rCZKl soustava

26 K 321321116

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných 
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37 XF4

m3 7,250 3 600,00 26 100,00

VV "rozdělovači ob j ekt-základ+n adz. část_p Iřezu * tl.''(6,5+8,0)*0,5 7,250

27 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení 
Dloch rovinných

m2 35,225 600,00 21 135,00

VV (6,5+8,0)*2+1,9*0,5*4+1,1*0,5*3+1,55*0,5 35,225

28 K

L

321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů 
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží 
a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění 
Dloch rovinných

m2 35,225 200,00 7 045,00

VV 35,225 35,225

29 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 0,270 31 000,00 8 370,00

W 35,225*0,006*1,1 + (3,7+3,4)*0,4*2*0,006*1,1 0,270

D 4 Vodorovné konstrukce 30 268,00
D 46 Zpevněné plochy 30 268,00

30 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m3 15,400 800,00 12 320,00

W "zapuštěná patka opevnění břehů korytá'(12,4+8,4)*0,5 10,400 
W "zap.patka-koryto do rybníka"10,0*0,5 5,000 
W_____________________ Součet__________________________________________________________________________________________ 15,400

31 K 462512169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně m2 30,800 60,00 1 848,00
za urovnání líce záhozu

VV (8,4+12,4)*1,0 20,800
w 10,0*1,0 10,000
w Součet 30,800

32 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene m3 11,500 1 400,00 16100,00
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

VV "opevnění koryta toku - LB"5,0*1,5*0,4+2,0*1,7*0,4
W "PB"(8,7+2,0)*1,5*0,4
W "práh ve dně koryta pod objektem-kameny na štěť'1,5*0,8*0,6
w Součet

4,360
6,420
0,720

11,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 968,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK1
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 3 628,00

33 K 931994105
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem „waterstop“ vnitrním, 
spáry pracovní m 9,100 280,00 2 548,00

W 4,7+4,4 9,100

34 K
___ J

934956125
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, 
bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, ti. 60 mm m2 0,600 1 800,00 1 080,00

p
vv

Poznámka k položce: 
vč. impregnace

"profil nátoku do koryta náhonu’’0,6*1,0 0,600

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 540,00

35 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 
betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti 
přes 5 do 15 kg/kus

kus 4,000 100,00 400,00

w 4 4,000
36 M 130108140 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm t 0,057 20 000,00 1 140,00

P

VV

Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,64 kg/m

"drážky u rozdělovacího objektu - včetně PKO"(1,1*4+1,55)*0,00864*1,1 0,057

D 96 Bourání konstrukcí 10 800,00
37 K R96001 Bourání konstrukcí ze železobetonu m3 7,200 1 500,00 10 800,00

P

w

Poznámka k položce:
součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek 

"stávající porušená konstrukce původního rozdělovacího objektu l*b*h" 6,0*0,6*2,0 7,200

D 99 Staveništní přesun hmot 7 366,11
38 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 56,663 130,00 7 366,11 i

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 717,25
39 K R-D96001

Likvidace přebytků vybouraného kamenného materiálu v souladu se zk. 0 odpadech č 
185/2001 Sb. v platném znění. m3 9,525 250,00 2 381,25

P

VV

Poznámka k položce:
Součástí položky je doprava, potřebná manipulace s kamenem a uloženi kamenné sutě a úlomků na 
skládku (na pozemku pare. č. 1664/3 v k. ú. Třemešná)
část úlomků (10%) možno po odsouhlasení AD použít pro doklínování kamenného opevnění

9,525 9,525

40 K R-D96001.1
Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. č. 185/2001 Sb. O odpadech v
platném znění

r~
t 15,840 400,00 6 336,00

P

VV

Poznámka k položce:
součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků 
za uložení na skládku (předpokládá se řízená skládka SMOLO HB s. r. o. - Horní Benešov)

7,2*2,2 15,840
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krycí list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-4 - Stabilizace koryta toku

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ6006121330

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 697,20

Základ da Sazba daně Výše daně
DPH základní 92 697,2 21,00% 19 466,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 163,61

v zastoupení 
ÍVÍgr. Reoa Sizráš

lU ' i■s~ Heliem sfentysieve 11.05/19. dový Hraceč Preiove 
500 OS Hradec králové 
1Č: 42195451, DIČ: CZ42196451 
Správa :cku - oblast: povodí Gery 
Nádražní 281L Frýdek, 738 01 Frýdak-Místek

■es

n<
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-4 - Stabilizace koryta toku

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 92 697,20

HSV - Práce a dodávky HSV 92 697,20
1 - Zemní práce 33 876,10

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 5 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 441,60
16 - Zemní práce - přemístění výkopku 4 340,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 712,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 382,50

4 - Vodorovné konstrukce 37 608,00
46 - Zpevněné plochy 37 608,00

99 - Staveništní přesun hmot 21 213,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:
016-71-4 - Stabilizace koryta toku

Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 92 697,20

D HSV Práce a dodávky HSV 92 697,20
D 1 Zemní práce 33 876,10
D 11 Zemní práce - popravné a přidružené práce 5 000,00

1 K R11001
Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie 
po celou dobu výstavby objekt 1,000 5 000,00

!
5 0OC3;0G

Poznámka k položce:
bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou

P dobu jeho výstavby
Čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění 
nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou 
realizaci prvků stavby

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 13 441,60
2 K 124303101

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkop ku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 m3 124,000 100,00 12 400,00

w "výkopy pro vytvarování koryta a založení opevnění _ dl * plřezu"22*3,5+15*3,0 122,000
vv "včetně rýh pro prahy"
w "pro tůně ve dně koryta toku"2,0*1,0*0,5*2 2,000
w Součet 124,000

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s
3 K 124303109 naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost 

horninv tř. 4
m3 37,200 28,00 1 041,60

vv 124*0,3 37,200

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 4 340,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

4 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 124,000 35,00 4 340,00

VV 124 124,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 4 712,00

5 K 171101131
Uložení sypaníny do násypů s rozprostřením sypaníny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných

m3 124,000 38,00 4 712,00

p
Poznámka k položce:
zeminy budou ukládány po vrstvách do 25 cm před zhutněním. Hutněni bude prováděno pojezdy 
hut.válce

vv 124 124,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 6 382,50
6 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 55,500 15,00 832,50

w (22+15)*1,5 55,500

7 K 182101101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 
výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

m2 185,000 30,00 5 550,00

w (22+15)*2,5*2 185,000

D
D

4
46

Vodorovné konstrukce
Zpevněné plochy

37 608,00
37 608,00

8 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg m3 27,000 800,00 21 600,00

W (12+15)*0,5*2 27,000

9 K 462512169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně 
za urovnání líce záhozu

m2 54,000 60,00 3 240,00

w (12+15)*1,0*2 54,000

10 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu 
přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene 
hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 57,120 1 400,00 79 968,00

W "opevnění svahů koryta"12*3,0*0,4*2
W "opevnění svahů koryta"15*(2,5+1,5)*0,4
w "zajišťovaci prahy"3,0*0,8*0,6 *3
VV Součet

28,800
24,000
4,320

57,120

11 K R46001
Použití vybraného očištěného kamene z rozebraného opevnění hráze (SO-01) - odečet m3 -48,000! 1 400,00

-67 200,00
dodávky kamene

vv "odpočet za dodávku nového lom.kamene do záhozu a rovnaniny"-48 -48,000

p 99_____________ Staveništní přesun hmot____________________________________________________________________________________21 213,10

12 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 163,178 130,00 21 213,10

Strana 4 z 4



KRYCÍ list soupisu

Stavba:
Artmanov horní v k.ú. Třemešná 

Objekt:

016-71-5 - Kácení dřevin - vytrhání a likvidace pařezů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolíos DIČ: CZ6006121330

Projektant: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 62 172,60
Základ da Sazba daně Výše daně

DPH základní 62 172 21,00% 13 056,25
snížená 0,00 15,00% 0,00

CenasDPH v CZK 75 228,85

v zssicuDsn' 
iVígf. Rsha Tomáš

Lesy České “epi: tílky, s.p,
sa sádni Osnrvácva ii05/:9; Mevy -radec Královy 
SCO CS H-2d=c Králová 
1Č: 42156451, DIČ: CZ421S64S1 
Správa toku ~ oblast povodí Odry 
dadrežni C8H, rrycak, 73S Oi řryi=k~vy;í ■
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REKAPITULACE CLENEN! SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Artmanov horní v k.ú. Třemešná

Objekt:

016-71-5 - Kácení dřevin - vytrhání a likvidace pařezů
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolíos

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 172,60

HSV - Práce a dodávky HSV 62 172,60
1 - Zemní práce 62 170,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 62 170,00
99 - Staveništní přesun hmot 2,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Artmanov horní v k.ú. Třemešná
Objekt:

016-71-5 - Kácení dřevin - vytrhání a likvidace pařezů
Místo: Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 62 172,60

D HSV Práce a dodávky HSV 62 172,60
D 1 Zemní práce 62 170,00
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 62 170,00

1 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 203,000 190,00 38 570,00 1

W 203 203,000

2 K 112201102
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 300 do 500 mm kus 38,000 300,00 11 400,00

W 38 38,000

3 K 112201103
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 400,00 800,00

W 2 2,000

5 K 112201105
Odstraněni pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
kořenů průměru přes 900 mm kus 2,000 800,00 1 600,00

W 2 2,000
6 K R10011-1 Zajištění likvidace dřevní hmoty dle zákona 0 odpadech č. 185/2001 Sb. kus 245,000 40,00 9 800,00

Poznámka k položce:
položka zahrnuje veškeré práce spojené s převozem dřevní hmoty (pařezy) a jejich likvidaci 

p (spálení, drcení, frézování) - zajistí dodavatel stavby s odsouhlasením investorem stavby
v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 5b. v platném znění (předpokládá se uložení pařezů 
a dřevních zbytků v podhrází, tj. na pozemku pare. č. 1664/3 vk. ú. Třemešná, a jejich zakrytí 
přebytečnou zeminou těženou při zemních pracích)

w 245 245,000

d 99 Staveništní přesun hmot 2,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

7 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m t 0,020 130,00 2,60
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