



# Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

## SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele: 18/016b

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**

se sídlem: Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Bohuslav Časar, e-mail: [REDACTED]

Ing. Tomáš Mach, e-mail: [REDACTED]

IČO: 46357009

DIČ: CZ46357009

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., [REDACTED]

dále jen „Objednatel“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.**

se sídlem: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

zastoupený: Ing. Pavlem Kabátem a Michalem Vašinou, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Michal Vašina, e-mail: [REDACTED]

IČO: 02442914

DIČ: CZ02442914

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219333

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

### Článek II.

#### ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Rekonstrukce ulice Na Rejdišti včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu“ (dále jen „Rekonstrukce ulice Na Rejdišti“) (ID veřejné

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Hafeník | [REDACTED]



# Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

zakázky na profilu Města Nymburk jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P18V0000026**) (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejuhodnější.

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zhotovení Rekonstrukce ulice Na Rejdišti. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.

2. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v Rekonstrukci ulice Na Rejdišti dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku, projektové dokumentace stavby zpracované generálním projektantem stavby a podle oceněného výkazu výměr ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „**dílo**“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a stavební práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
4. Dílo bude prováděno v prostoru staveniště stavby, které bude předáno Zhotoviteli této stavby, zastoupené Ing. Tomášem Procházkou, stavbyvedoucím, mob.: [REDAKCE] Změnu stavbyvedoucího může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
5. Stavbyvedoucí dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude přítomen na staveništi minimálně vždy v pondělí, středu a pátek v době od 10:00 do 12:00.

## Článek III.

### DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:
  - a) Zhotovitel zahájí stavební práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
  - b) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 38 kalendářních týdnů od zahájení stavebních prací dle čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy, přičemž se Zhotovitel zavazuje dodržet závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy;
  - c) Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště do 1 kalendářního týdne po protokolárním předání a převzetí celkového dokončeného díla.



# Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

2. Smluvní strany dohodly, že termín dokončení a předání díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) Smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

## Článek IV.

### CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **1.246.357,12 Kč**

DPH celkem (21 %): 261.735,- Kč

cena včetně DPH celkem: **1.508.092,12 Kč**

(cena bez DPH slovy celkem: jedenmiliondvěstěčtyřicetšesttisícťřistapadesát sedm korun českých a dvanáct haléřů).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel při zpracování Nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav a tedy lze tuto cenu překročit pouze v případě, že si Objednatel objedná práce nad rozsah díla dle Smlouvy.
4. Pokud Objednatel bude požadovat plnění nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele uvedeným v čl. I. Smlouvy a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.
5. Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č. 1 Smlouvy, cena plnění neobsaženého v této příloze Smlouvy bude oceněna podle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno ani v cenové soustavě dle předchozí věty, stanoví se cena dohodou Smluvních stran oboustranně odsouhlasené zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. Pokud vícepráce nepřesáhnou 15 % z ceny díla, zůstává termín dokončení díla dle čl. III. Smlouvy.

## Článek V.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedeného plnění. Objednatel uhradí fakturované částky a to do výše 90% fakturované částky, resp. 90% celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Podkladem pro vystavené dílčí faktury bude soupis provedeného plnění

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 31.13/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník | [filip.hafernik@ppe.cz](mailto:filip.hafernik@ppe.cz) | 596 505 470 000

| Strana 3 (celkem 8)



# Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

- odsouhlaseného zástupcem Objednatele. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dnů od doručení výzvy Zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je Zhotovitel oprávněn učinit až po vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků.
2. Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“) (mít náležitosti daňového dokladu) a Občanského zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedeného plnění podle odst. 1. tohoto článku Smlouvy.
  3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
  4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  5. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči Objednateli žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení s úhradou faktury a lhůta k její úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury.
  6. Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH.

## Článek VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení plnění díla stavební deník. Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které jsou na díle prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný v místě provádění díla.
2. Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný dodatek ke Smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku ke Smlouvě. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí se zápisem Objednatele nebo stavebního a technického dozoru Objednatele nebo s jeho částí, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Zástupce Zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných Objednatelem, případně z podnětu státních nebo správních orgánů.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. osobu Objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí nebo plnění, které bude zakryto další činností Zhotovitele, a to zápisem do stavebního



## Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

- deníku a písemně v dostatečném předstihu, nejméně však tři pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud tak Zhotovitel neučiní, půjdou náklady na odkrytí a znovu zakrytí k tíži Zhotoviteli.
5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod prováděných stavebních prací, dodávek a služeb.
  6. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
  7. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé škody na majetku způsobené výkonem díla (plněním předmětu Smlouvy) třetím osobám i Objednateli.
  8. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit ve spolupráci s uživatelem stavby jeho rozsah a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání.
  9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že plnění je prováděno zřejmě nekvalitně, uplatní požadavky na zjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje takový požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn stanovit konečnou lhůtu k odstranění vady.
  10. Objednatel, resp. zástupce Objednatele, je povinen dostavit se na písemnou výzvu Zhotovitele na místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla a poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost.
  11. Ve všech věcech díla jednájí za Smluvní strany osoby uvedené v čl. I. Smlouvy.
  12. Stavební a technický dozor a koordinátora BOZP pro Objednatele vykonává osoba dle výběru Objednatele. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem Objednatele nebo předmětným dozorem, budou zapsány do stavebního deníku.
  13. Objednatel zavazuje Zhotovitele k součinnosti se stavebním a technickým dozorem Objednatele a koordinátorem BOZP.
  14. Zhotovitel připraví a předá Objednateli všechny potřebné doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. V případě potřeby se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli technickou pomoc při zajišťování kolaudačního souhlasu kompletního díla.
  15. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám, u které garantuje její platnost po celou dobu realizace díla, a to minimálně ve výši 3.000.000 Kč. Zhotovitel garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.
  16. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé uvedení v Příloze č. 3 Smlouvy, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nejsou obchodními společnostmi, ve kterých veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.



## Článek VII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním Objednateli v místě provádění díla bez vad.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady či nedodělky díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění jakož i způsob a termín vyklizení staveniště, přičemž ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy není tímto dotčeno. Zápis bude podepsán zástupci Smluvních stran uvedených v čl. I. Smlouvy. K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých ke zhotovení díla.
3. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

## Článek VIII.

### ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, SMLUVNÍ POKUTY A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SMLOUVY

1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednateli.
2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. Smlouvy nebo termínů uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele.
3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, a to vždy vinou na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splnění termínu vyklizení staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy a čl. VII. odst. 2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. II. odst. 4 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě nepřítomnosti stavbyvedoucího na staveništi v souladu s ustanovením čl. II. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu nepřítomnosti.
7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VI. odst. 15 nebo 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ.



# Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

8. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla poddodavatel, kterého neuvedl ve své Nabídce resp. Příloze č. 3 Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě s poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil staveniště.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
10. Zhotovitel i jeho poddodavatelé musí umožnit přístup na staveniště a stavbu stavebnímu a technickému doзору Objednatele, koordinátorovi BOZP, jakož i kontrolním orgánům státní správy kdykoliv po celou dobu plnění. Rovněž jim musí být v místě provádění díla přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisu do tohoto stavebního deníku. Tyto osoby budou dbát bezpečnostních pokynů Zhotovitele.
11. Stavební a technický dozor Objednatele není oprávněn zasahovat do činností Zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo Zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky, pokyny a potřebami Objednatele.

## Článek IX.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem, který je obecným soudem Objednatele v okamžiku podpisu Smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (stavební deník, dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
4. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - a) Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr,
  - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram díla,
  - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.




## Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.


Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy.
10. Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku prohlašuje ve vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní strany informace o veškerých skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího zájmu uzavřít Smlouvu a pro samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy.

V Nymburce dne: 29. 08. 2018



za Objednatele  
PhDr. Pavel Fojtík  
starosta města Nymburk



V Zásmukách dne: 28. 08. 2018



za Zhotovitele  
Ing. Pavel Kabát  
jednatel

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.  
Komenského nám. 54  
281 44 Zásmuky  
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ④





**Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.**

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

**Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr**

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: Bc. Filip Haferník [redacted] | [www.ppe.cz](http://www.ppe.cz)

| **Strana 1 (celkem 1)**

**ROZPOČET**
**Oprava vodovodního a kanalizačního řadu, ul. Na Příkopě, Na Rejdišti, Nymburk**

Č	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Náklady celkem
20		Přípravné a přídržné práce				
	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	20,00	225,00	4 500,00 Kč
	115101202R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	120,00	175,00	21 000,00 Kč
	115101301R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	775,00	3 875,00 Kč
	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	15,00	225,00	3 375,00 Kč
30		Hloubené výkopky				
	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	333,07	225,00	74 940,75 Kč
	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	99,92	20,00	1 998,40 Kč
	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	222,05	235,00	52 181,75 Kč
	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	66,61	20,00	1 332,20 Kč
36		Pažení				
	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1 151,94	95,00	109 434,30 Kč
	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	1 151,94	35,00	40 317,90 Kč
36		Přemístění výkopku				
	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	555,12	30,00	16 653,60 Kč
	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	555,12	69,00	38 303,28 Kč
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	555,12	22,00	12 212,64 Kč
37		Konstrukce ze zemín				
	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	119,60	13,00	1 554,80 Kč
	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	358,55	125,00	44 818,75 Kč
	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	96,00	125,00	12 000,00 Kč
35		Svítlá a kompletní konstrukce				
	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otv. z betonu nebo kameniny	m	250,00	220,00	55 000,00 Kč
36		Podkladní a vedlejší konstrukce, inženýr. stavby kromě vozové				
	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	32,00	425,00	13 600,00 Kč
	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	7,50	2 450,00	18 375,00 Kč
37		Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a ocelových				
	871371111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 315 mm	m	241,50	155,00	37 432,50 Kč
	871111103R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	8,25	125,00	1 031,25 Kč
	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm	m	70,00	110,00	7 700,00 Kč
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	ks	3,00	125,00	375,00 Kč
39		Dílatní konstrukce				

892581111R00	Zkouška těsností kanalizace DN do 300, vodou	m	250,00	75,00	18 750,00 Kč
892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	kus	6,00	3 650,00	21 900,00 Kč
891173111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32	kus	7,00	130,00	910,00 Kč
891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	650,00	1 300,00 Kč
892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	70,00	65,00	4 550,00 Kč
892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	70,00	65,00	4 550,00 Kč
899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,00	250,00	1 750,00 Kč
899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	350,00	700,00 Kč
899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,00	195,00	390,00 Kč
894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	10,00	3 600,00	35 000,00 Kč
899304111R00	Osazení poklopu s rámem, železobetonového	kus	10,00	550,00	5 500,00 Kč
	<b>Došlátnutí náklady</b>				
000000000001	Šterkopásek	t	210,00	197,00	41 370,00 Kč
000000000002	Signalizační fólie	m	320,00	30,00	9 600,00 Kč
000000000003	Skládkovné	t	239,20	150,00	35 880,00 Kč
000000000004	Vytýčení sítí	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00 Kč
000000000005	Zařízení staveniště	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
000000000026	kanalizační potrubí PVC DN 315, SN 8, dl. 6,0 m	ks	41,00	3 420,00	140 220,00 Kč
000000000027	kanalizační potrubí PVC DN 250, SN 8, dl. 2,0 m	ks	5,00	1 375,00	6 875,00 Kč
000000000008	DIO, pronájem dopravního značení	kpl	1,00	35 000,00	35 000,00 Kč
000000000006	Geodetické zaměření včetně veřejných částí přípojek	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00 Kč
000000000028	vodovodní potrubí PE 110x6,6 mm	m	70,00	175,00	12 250,00 Kč
000000000033	Navrtávací pas, ZS + šoupě, hnek (vodovodní přípojka)	ks	7,00	7 750,00	54 250,00 Kč
000000000035	přepojení kanalizačních přípojek, včetně dodávky odbočky IN-SITU	ks	3,00	1 250,00	3 750,00 Kč
000000000037	prefabrikovaná kanal.šachta DN 1000, poklop BEGU 40 t - dod.	ks	10,00	15 500,00	155 000,00 Kč
000000000036	přepojení kanalizačních přípojek, včetně dodávky odbočky IN-SITU	ks	3,00	1 750,00	5 250,00 Kč
000000000036	archeologický dohled	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
000000000010	Lemový nátrubek PE 110	ks	2,00	275,00	550,00 Kč
000000000011	Točivá příruba	ks	4,00	650,00	2 600,00 Kč
000000000012	Šoupě DN 100	ks	2,00	5 850,00	11 700,00 Kč
000000000019	Zemní souprava, hnek, poklop (šoupě)	ks	2,00	1 750,00	3 500,00 Kč
000000000042	kamerová prohlídka kanalizačního řadu PVC DN 300	m	250,00	75,00	18 750,00 Kč
000000000038	poplatky, zvláštní užívání, pronájem	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
	<b>bez DPH</b>				<b>1 246 357,12 Kč</b>
	<b>DPH</b>				<b>261 735,00 Kč</b>
	<b>s DPH</b>				<b>1 508 092,12 Kč</b>





# Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.

Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk

## Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.