
č. SoD Objednatele: 
č. SoD Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění 
mezi:

Statutární město Brno, Městská část Brno - Ivanovice
Mácova 3, 621 00 Brno 
449 92 785 
CZ 449 92 785 
Komerční banka, a.s.
9005 - 20322621 / 0100

Objednatel:
se sídlem
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
účet č.:

Objednatel je zastoupen
ve věcech smluvních - Ing. Jana Bohuňovská, starostka 
ve věcech technických - Ing. Eva Chaloupková, tajemnice

a

Zhotovitel:
se sídlem

DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno 
26255618 
CZ26255618 
Komerční banka a.s.
27-7195010277/0100 

zapsán dne 20. 7. 2001 v obchodním rejstříku u v Brně, oddíl C, vložka 40526 
tel. 549 212 745, email: dirs@dirs.cz -

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
účet č.:

Zhotovitel je zastoupen
ve věcech smluvních Pavlem Lyskem, jednatelem společnosti, 
ve věcech technických Ing. Pavlem Uhrem, vedoucím výroby

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro dle níže uvedených specifikací provést na svůj 
náklad a nebezpečí dílo „Úprava prostoru v centrální části MČ Brno-Ivanovice, ulice 

Mácova" (dále jen „dílo"), kterým se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby včetně 

souvisejících prací.

1.2. Předmět díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy o dílo. Předmět 
díla je dále vymezen projektovou dokumentací zpracované společností PROJECT building s.r.o., 
atelier: Erbenova 375/8, 602 00 Brno pod názvem „ÚPRAVY PROSTORU V CENTRÁLNÍ ČÁSTI MČ 

Brno-Ivanovice, ulice Mácova", 5/2018 (dále jen projektová dokumentace) a položkovým 

rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

1.3. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení 

a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy.

1.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami 

příslušnými právními předpisy účinnými v době provádění díla.

1.5. Místem provádění díla je město Brno, městská část Ivanovice (blíže viz projektová dokumentace).

1.6. Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 

zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.
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2. Cena díla

2.1. Cena za provedení díla činí:

1.118.641,- Kč bez DPH 

234.915,- KČ DPH 21%

1.353.556,- Kč S DPH

2.2. Cena díla je stanovena podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách dohodou na základě předloženého 

oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Cena díla zahrnuje též veškeré náklady spojené s realizací a dokončením díla.

2.4. K překročení ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. 7. této smlouvy, 
přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla 

na cenu díla.

3. Platební podmínky

3.1. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace dle soupisu skutečně provedených a 

odsouhlasených prací.

Faktura (daňový doklad) musí být vystavena v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. Její přílohou bude soupis skutečně provedených prací 

odsouhlasený objednatelem. Fakturovaná částka musí odpovídat skutečně provedenému objemu 

prací.

3.1 Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací (osobně, emailem -nebo poštou na adresy shodné s níže uvedenými k doručení faktur). 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho 

obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po 

odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 9. dne příslušného měsíce. 
Doručení faktury Zhotovitel provede osobně, emailem na adresu tajemnik@ivanovice.brno.cz nebo 

prostřednictvím pošty na adresu sídla zadavatele - Mácova 3, 621 00 Brno.

3.2. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena 

zvlášť.

3.3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 15 dnů 

po předání faktury Objednateli.

3.4. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího 

ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla.

3.5. V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo 

právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému 

zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec 

této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

4. Lhůta k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31.10. 2018, s výjimkou dodání části díla - 14ks 
betonových sedáků, které budou dodány dle možností výrobce (dále jen „lhůta k provedení díla"), 

nejpozději do 15.12. 2018. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 15 dnů ode 

dne předání staveniště. K předání staveniště dojde nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy, 

o čemž bude sepsán protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými 

pracovníky obou smluvních stran.

4.1

mailto:tajemnik@ivanovice.brno.cz


4.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít.

4.3 V případě, že v průběhu plnění díla nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují 
pokračovat v díle z technologických důvodů, nebo práce musí být přerušeny z důvodů na straně 

objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a poznamenat ve stavebním deníku. Na základě tohoto 

oznámení a poznamenání se přerušuje běh lhůty k provedení díla a o tuto dobu se prodlužuje 

termín ukončení plnění díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.3, lhůta k provedení díla se 

neprodlužuje. Upozornění dle tohoto článku smlouvy může mít i formu e-mailu.

Smluvní strany se dohodly, že budou provádět průběžnou kontrolu provádění díla, a to formou 

pravidelných kontrolních dnů. Plánované termíny kontrolních dnů budou dohodnuty zápisem do 

stavebního deníku při předání a převzetí staveniště. O případné změně termínu kontrolního dne 

musí být zúčastněné osoby informovány alespoň 3 pracovní dny předem telefonicky či emailem. 
O průběhu kontrolního dne a učiněných zjištění strany zapíší zápis do stavebního deníku.

4.5

5, Staveniště

5.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu 

a velikosti potřebné pro provádění díla.

5.2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů 

a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid 

staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou 

třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.

5.3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do 10 dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty 

může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad 

a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do 10 dnů ode dne, kdy objednatel 
potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

5.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 

soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.

6.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

6.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném 

rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.

6.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.

6.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 

prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla.



Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o 

převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním 

deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku 

provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel 
se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem 

souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy, ledaže to tato 

smlouva výslovně připouští.

6.6. Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, 
zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. 
Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady 

zhotovitele.

7. Změny díla v průběhu jeho provádění

7.1. Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných 
požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, 
které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto 

skutečnosti:

- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti položkovému rozpočtu 

na základě dodatečných požadavků objednatele,

7.2. Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním 
deníku. Zhotovitel se zavazuje provést přesný soupis víceprací či méněprací včetně jejich ocenění 
a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením, a to s předpokládaným vlivem na 

sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem 

k této smlouvě.

7.3. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny 
díla, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny (v 

položkovém rozpočtu). V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla, budou použity položky 

uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn.

7.4. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8. Provedení, předání a převzetí díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

8.2. Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo 

odpovídá účelu této smlouvy a jestliže je bez vad bránících užívání díla. Dílo má vadu, pokud 

neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
položkovým rozpočtem, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle 

položkového rozpočtu, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo jestliže nebude 

kompletní.

8.3. Dílo bude předáno v místě provádění díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, 
který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8.4. Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují.



8.5. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody 

nepřevzetí díla. Pokud objednatel neuvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí, je 

dílo dne předání díla převzato, a to bez výhrad. Stejně tak je dílo převzato i tehdy, pokud 

objednatelem vytknuté vady nejsou takového charakteru, aby bránily převzetí díla dle bodu 8.4 

této smlouvy.

8.6. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,

- specifikaci díla,

- den převzetí díla,

- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s
vadami) nebo bez výhrad,

8.7. Dílo se po považuje za předané pouze tehdy, pokud byl objednateli předán také stavební deník, s 

výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude 

stavební deník předán do 5 dnů ode dne odstranění všech vad díla.

8.8. V případě vad díla, které budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad díla zjištěných 

a uplatněných u zhotovitele následně se zhotovitel zavazuje k odstranění vad díla v termínu 

určeném dohodou stran, nejpozději však do 15 dnů od uplatnění vady díla, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.

9. Záruka za jakost díla

9.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla (záruční doba). Záruky na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnutých výrobcem, nejméně však 

v délce 24 měsíců.

9.2. Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití ke 

svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, 
to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.3. Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na 

přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel 
navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady nebo 

dodáním chybějícího díla či jeho části.

9.4. Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno 

včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
doby. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, 
kde a jak se projevují. Současně objednatel uvede své požadavky týkající se způsobu a doby 

odstranění reklamovaných vad.

9.5. Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho 
části, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 

do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, 
je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy 

na náklady zhotovitele.



10. Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění z odpovědnosti

10.1. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do konečného předání díla. Pokud 

však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění 
všech vad díla.

10.2. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 

zhotovování. To se však nevztahuje na jakýkoliv doposud nezapracovaný materiál, pracovní 
pomůcky či prostředky a další věci použité při zhotovování díla, které nejsou určeny k tomu, aby 

se trvale staly součástí díla, byť by jí mohly dočasně být; tyto věci zůstávají ve vlastnictví zhotovitele 

bez ohledu na tuto smlouvu.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 
z odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám spojené s realizací díla.

11. Ukončení smlouvy

11.1. Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 

stanovených v tomto článku smlouvy.

11.2. Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:

- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než 15 dnů,

- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do 10 dnů ode dne, 
co jej na to objednatel upozorní.

11.3. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště 

delším než 15 dnů.

11.4. Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud 

před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu 

porušení ani do 7 dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní 
straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod 

odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.

11.6. Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo 

má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého 

plnění.

11.7. V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. 
jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 

provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 

s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do 15 dnů ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud neuhrazených prací. 
Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení soupisu písemně oznámit zhotoviteli, které 

práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené, jinak se mají všechny uvedené 
práce za odsouhlasené.

11.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených 

objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost daňového 

dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do 5 dnů ode dne 

účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do 15 dnů ode dne 

účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.



11.10.Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této 

smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností 

zhotovitele.

ll.ll.Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví

osob.

12. Sankce

. Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za 

každý den prodlení.

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

12.4. Ustanovením o smluvní pokutě se neruší právo na náhradu škody žádné ze smluvních stran.

12.1

12.2.

12.3.

13. Závěrečná ustanovení

. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které 

budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak 

nedílnou součástí smlouvy.

13.2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u příslušných soudů České republiky.

13.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník 

smlouvy obdrží po jednom.

13.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

. Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. 
Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku 
ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 

dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

13.1

13.5

Příloha smlouvy:
Položkový rozpočet

Za zhotovitele:Za objednatele:

g.g. 2X>S&3 <P. V Brně dneV Brně dne

Pavel Úksek, jednatel společnostiIng. Jana Bohuňovská, starostka

Jirdavské 731/33, u42 00 
tet.i 548212715, fax: 549212714Statutární město Brno

Městská část Brno-lvanovice 
Mácova 3, 621 00 Brno

!Č: 2S2CES1S D:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
823.2701240518 Stavební část I JKSO

Rozpočet
SKPNázev objektu________________ _______ _

Centrální část, ulice Mácova ...
Objekt

m2Měrná jednotka
0001 oPočet jednotekStavba Název stavby---------------- -----------------
Tri8“Ó02------------rBmo -Ivanovice; Úprava' zelených p_lochNáklady na m_j
.——-------------- *--------------- “ Typ rozpočtu

0

Projektant
0Zpracovatel projektu

Objednatel
Zakázkové čísloDIRS Brno s.r.o.Dodavatel
Počet listů

Rozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady

798 970HSV celkem

196 975PSV celkem

80 196M práce celkemR

0M dodávky celkemN

1 076 141ZRN celkem

42 500

1 118 641 Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS
1 118 641 Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS __________

Vypracoval ' Za zhotovitele ______________ Za objednatele______________

Jméno:Jméno:Ing. SmetákováJméno:

Datum:20.7.2018 Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis:

1 118 641 Kč21,0 %Základ pro DPH
234 915 Kč21,0 %

0 Kč
0,0 %Základ pro DPH

0 Kč
0,0 %DPH

1 353 556 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM__________ ;

Poznámka:
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Rozpočet: 01240518
Stavební část_________

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0001 Centrální část, ulice Mácova

Stavba: 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZSDodávkaPSVStavební díl _ HSV -

000 Upozornění ®

005.6 Vedlejší a ostatní náklady 
Zemní práce
Přípravné a přidružené práce 

181 Sadové úpravy 
Základy

405 Prefabrikované výrobky 
Komunikace 

612 Opravy povrchů 
800 Hodinová zúčtovací sazba 

Staveništní přesun hmot 
711 Izolace proti vodě 
720 Zdravotechnická instalace 
799.1 Mobiliář 
M21 Elektromontáže 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

CELKEM OBJEKT

000
oooo323 533 

90 543 
21 144 
111 884 

7 352 
167 000 
50 687 
10 263

0000
1 0000
11 0000

0000
27 0000

0000
5 0000

42 5000000
00008 10399 0002 564 

143 361 
51 050

0
0000
0000
080 196000

8 462 0 0 0 0

798 970| 196 9751 Oj 80196| 42 500

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

....................... ...........Kč % Základna "J|
Název VRN

CELKEM VRN______________
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Položkový rozpočet

Ivanovice, Úprava zelených ploch Rozpočet: 01240518
Stavební cast11-18-002 Brno - 

0001 Centrální část, ulice Mácova
Stavba: 
Objekt:

l cena/MJ I celkem (KgV

,j Název položky MJ,_L_mnj I___ I

P-č. 1
Díl: 000 Upozornění

000000000T00 IUpozornění H!1
1. R-položky jsou oceněny_včetně_všech_pot_ře_bných._....................

prací a materiálů, pfesu_nu_hmot_atd._, dje projektuj.........................

a dle technické zprávy, .........................................................................
2. Pro"oceněni beton.výrobků a_ mobiliáře je_nutné:_.......................

použít" pfísjúšňé výpisy.. Proto?? ,‘exty v rozpočtu jsou:...................

izkrácenéJJ! ...........................................................................................
[3. Při nejasnostech kpnja_ktujte_proje_k_tanta.:_.................................

U." piíěňšká" (výrobní) dokumentace je oceněna v:..........................

[ceně příslušných. poiožek.:_...............................................................
|5." V cenách bourám ajtemontážije pbsaženo_i_tříděni _s_uti._:-----

cenové soustavě RTS DATA.j............6. Rozpočet je sestaveny
[Čenové a technické podmmky lze_nalézt_naadrese:___ 
[www.cenovasojJStava.cz.:................. ,

[7. Položky vlastní jsou položky_s__koncovko_u_T.xx,_U_.xx,:-----

[v.xx a všechny R-položky.:0

Celkem ža \Ó00 Upozorněn
i pil: 005.6 jVedleiší a ostatní naklady ------------- -—
|—2 ' |R 005.6-01 |Globální zařízení staveniště - veškeré náklady s

vybudováním, provozem a odstraněním GZS ________

jMGZS - dočasná zpevněná plocha pod ..........
[ňapř.štěrková vrstva podložená geotextnij_nebo_siJniční: _ _
[páňelý "poďšýpané "pískem apoď. (aby nedoštok: ..............
[poškození stávajících_zpevněných_ploch),_včetněj............

[ďěmóňtážě"pó"s’k’óňčenj stavby a včetně_uvedenj_pjoch:__

[do původního stavuj...................................

ji 1*5~6-h3,5*1,5+20 _______________
IMGZS - neprůhledné oplocení staveniště 
vjezdové brány, vstupní branky apod...........

|Mo"rit"á"ž","ám"órtízáčě[ďemo[ntá_ž_systémového_neprůhjedné_ho:..........

11___ ,

75 000,001 
65 137,50

75 000,00 
750,00

1,00ks
86,85m2

3 |R 005.6-02

86,85

v.min.2m včetně 21 095,604 |R 005.6-03 230,0091,72m

oplocení.: .......................................................................

jdočasné:9,1+1.72+3,.2..................................................
|ťrváÍé:'l7+Í2'33+8,35+8~87+11,1+7+3,37+1,5+8,18 
I Předání a převzetí staveniště + dokončeného díla

14,02
77,7b

1 200,001 
30 000,00

1 200,00 
30 OOO.OO1

1,00ks
5 [R 005.6-04

6 R 005.6-05
1,00ks[Ztížené výrobní podmínky ..............................................

[ruční práce (výkopy,_humění.apo^) y.tpjpí??!?:.k.d.e.
[stávající" požární "nádrže,.djle omezený hjučnosti_a_praš_nosti:........

[v blízkosti budovy ÚMC atd.:1______ _______________
I Plán BOZP + opatření BOZP na staveništi _________ _

IVytýčení podzemních inženýrských síti _________

I Koordinační a kompletační činnost _________ _

Prvotní průzkum stávajících požárních nádrží statikem 
I Dopravní značeni - pronájem, rozmístění, demontáž^

| projednání na úřadech atd.______________________ —--------
I Náklady na přemístění poštovní schránky _________

IMGZS - zabezpečení povrchu staveniště nad požárními

[nádržemi .................................................................................
[dle tech.zprávy str.3, bod B.2.1. a):1 .............................. ..

"(Poplatek za zábor veřejného prostranství včetně projednaní

[na úřadu _______ _______________
I Dokumentace skutečného provedeni

1,00
15 000,00 
22 300,00 

5 000,00 
8 300,00

15 000,00 
22 300,00 

5 000,00 
830,00

1,00ks
7 |R 005.6-06
8 |R 005.6437~ 

"9 R 005.6-08

10 |R 005.6^09~
11 R 005.6-10

1,00ks
1,00ks

10,00hod

18 000,00] 
2 500,00

18 000,00 
2 500,00

1,00ks
1,00ks

12 |R 005.6-11
13 R 005.6-12 30 000,0030 000,001,00ks

1,00

15 000,0014 |R 005.6-13

15 R 005.6-14 ......................................... ....................
I Celkem za 1005.6 Vedlejší a ostatní náklady

15 000,001,00ks
----------- kT~ 1.00l 15 000,00_______ 15 000,00'
------- ' 3^3.M3,10[
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0001 Centrální část, ulice Mácova________

Rozpočet: 01240518
Stavební část

P.č Číslo položky Název položky | MJ l množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
16 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 7,02 68,20 478,97

plocha pod novou zámkovou dlažbou:

0,1 *(60+0,4*0,5*(2+1,73)*10+1,5*1,5+1,3*0,4) 7,02
17 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,53 236,50 2 491,41

pod novou zámkovou dlažbu:

0,15*(60+0,4*0,5*(2+1,73)*10+1,5*1,5+1,3*0,4) 10,53
18 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 0,75 6 130,00 4 597,50

Předpokládané skryté zbytky betonu z předchozích: 
staveb:0,75 0,75

19 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,80 451,50 812,70
pro nový obrubnik:0,3*0,3*20 1,80

20 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,15 1 057,00 161,72
základ pro pítko:0,3*0,6*0,85 0,15

21 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m m3 17,14 203,50 3 487,79
ornice:7,023

výkopy: 10,535+0,153+1,3
7,02

11,99
"-T87zásyp:-1,872

22 171201201V02 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku
(zemina) m3 17,14 295,50 5 064,57

23 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,87 539,60 1 010,13
rýha po vybouraném obrubníku:20,8*0,3*0,3 1,87

24 R 1-01 Uložení stáv.inženýrských sítí do chrániček 35,00 1 200,00 42 000,00m

Předpokládané sítě pod nových chodníkem, vč.výkopů a: 
zpětných zásypů. Ruční práce opatrně, bez strojů, : 
v blízkosti podzemního vedeni.:35 35,00:

25 R 1-02 Srovnání a zhutnění podloží pod novou zámkovou dlažbu

m2 60,00 192,30 11 538,00
26 R1-03 Nákup a dovoz zeminy pro modelaci terénu m3 30,00

30,00

630,00 18 900,00
Práce je obsažena v rozpočtu sadových úprav:30

Celkem za 1 Zemni práce 90 542.79
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
27 R 11-01 Vykácení pařezu vč.jeho likvidace a včetně zásypu jámy po

pařezu ks 1,00 2 350,00 2 350,00
28 R11-02 Vykácení keře včetně likvidace ks 5,00 720,00 3 600,00
29 R11-03 Ochrana stávajících stromů před poškozením během stavby

ks 6,00 560,00 3 360,00
30 R11-04 Ochrana stávajících keřů před poškozením během stavby

ks 8,00 573,00 4 584,00
31 R11-05 Ochrana stávajícího zařízení a vybavení parku před

poškozením během stavby ks 4,00 1 250,00 5 000,00
vývěsky, poštovní schránka, dopravní značka:4 4,00

32 R 11-06 Vyhubení trávníku vhodným chemickým postřikem m2 150,00

išaóa
15,00 2 250,00

Výměra dle rozpočtu sadových úprav: 150

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 21144,00
Díl: 181 Sadové úpravy
33 R181-01 Sadové úpravy dle samostatného rozpočtu kpl 1,00 111 883,60 111 883,60

Celkem za 181 Sadové úpravy 111 883,60
Díl: 27 Základy
34 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 3 665,001m3 0,20 716,87

pod pítko:0,6*0,3*1,05*1,035 0,20
35 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 0,72 880,00 633,60

(0,6+0,3)*2*0,4 0,72

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Položkový rozpočet

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch j Kozpoce,: u 

0001 Centrální část, ulice Mácova ----- -
Stavba: 
Objekt:

celkem (Kč)

201,24

rana /Ml Ocl Id / lvun^stvT SSí:
: I ^idnnnlnttv I -----------

------------------- Bedněni stěn základových patek - odstraněni ^

Vybetonování koryta ve spádu pod odtokovou mříž pitka

279,500,72m2
36 275351216R00

5 800,005 800,0037 |R 27-01 1,00ks

Ďiě nákres"ú u výrobku 03/MO, včetně ppdkla_dní_vretyy_ _
běďnénČ ]°čb?ďněnč P/jpáďného vyztužen i_beton u,..........

včetně impregnace betonu atd.:1 ..
' 7 Základy Z

iPrpfahrikované výrobky ..
01/BP - betonový sedák 2000/400/400 mrazuvzdorny

imregnovaný_______________ ____________ -—7
02/BP - beton.sedák 750+750/400/400 mrazuvzdorny

imregnovaný .......................... . ..................—

03+0Aprgfahrikované výrobky —--------------

1,00
1 ~ ~~'7 351.71;

HHH'
\Čďkemza J2j 

i Díl: 405
38 R 405-01 125 000,0012 500,0010,00ks

42 000,00!10 500,0039 |R 405-02 4,00ks

167 000,00]40 |R 405-03

|Celkemza J
Komunikace _________________

[Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových
2 776,801Díl: |5_________

41 113201111R00
133,5020,80

20,80

60,00
60,00

m

5 730,00 
9 150,00

14,8+6........................ ........................... ............... -i
Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušťky 5 cm__________ _

[Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ______

Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm včetně 
[řezání dlažby.....................................................................................

|03/BP:60.................... ..................................:----------- —
Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s operou 

Ivč.obrubniku 50/5/25, opera z bet.C20/25-XF3..........................

I04/BP:40*0,5 _________________ - ---------------- ~
[Rozebrání a zpětná montáž stáv.zámkové dlažby pro 
I napojení na novou plochu.............................................. ..............
[včVtňě"ďóplňěňrpjjpáďnVchpo_škozených_  dlaždic,.................

[včetně d"ópl"něňÍpod"kjadnjch_vrsJey_dlestáyajících:_:.............. .

[včetně odvotu a likvidace suti atd.:14,8*0,3........................... ..
Dlažba zámková H-PROFIL 20x1 b,bxt> cm přírodní................

95,50
152,50

m2
42 1564811111R00
43 1564831111R00

44 596215021V01

m2

13 740,00229,0060,00

60,00
m2

2 670,00133,5045 1916561111V01 20,00

20,00
m

2 886,00650,0046 IR 5-01 4,44m2

4,44
13 734,00218,0063,00

63,00
m2

47 159245020
|03/BP:60*1,05

I Celkem za ~]5 Komunikace _
ovrchůUprav__________

Nátěr stěn vnějších Antigraffiti, složil -2.............................
0Í /BP:(2+i'73rq,4*Vq+(2+í J3)*q.5;p.4*1 'O+0.4‘0,4*2_ _ _ _

10 262,79Pil: 1612
48 1622471328R00

367,0027,96
22,70

m2

5,26
10 262,79]02/BP:(0,' 1

ovrchú__________\Celkemza \612 Úpravy p
i nn- iroo Hodinová zúčtovací sazba--------------------------------
| 49" [906 ŘTÍ |hZS Práce v tarifní třídě 4 _ _........................................................

Proveden ("sond"(ččá*9 ks) pro zjištění polohy a stavu:....................
^štóvájičidi pVžárnj^_nádrži,_pňp_adnéj1al_šj_n^změňt^lnpy.......
[práče" které bu_ďou_upřesněny_dte_skuyečjiostj_a_dle_zapisu:..........

[ve stavebním deníku.: 125 ......... ..
1 Celkem za \800 Hodinová zúčtovacísazba~

Staveništní přesun hmot--------  —------------—-—i-------- ~197 50| ________________8 103,48'
Přesun hmot, pozemnlk^u^kryt

42 500,00340,00125,00h

125,00

li

Díl: 99
50 1998223011R00 _________

\Ceikemza \99 StaveníštníM 
nj|. I714 I Izolace proti vodě ______ _____ _—
-51 I7114S2020RZ1 [izolační systém l echnodren, svisle včetně dodavky lote 

Technodren a doplňků ...........................................
2 533,44273,009,28m2

nopová folie za b_e_t.sedá_ky_:

Í01/BP:2*0,4*10....................

I02/BP:0,4*2*0,4*4

8,00

1,28
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

11-18-002 Brno - Ivanovice, Úprava zelených ploch 
0001 Centrální část, ulice Mácova

Rozpočet: 01240518
Stavební část

P.č. Číslo položky | Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
52 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,01 4 708,00 31,02

____ Celkem za 711 Izolace proti vodě _________________ 2 564,46
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
53 R 720-01 Zdravotechnická instalace dle samost.rozpočtu I kpl 1,00 143 360,96 143 360,96

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace__________________________ 143 360,96
Díl: 799.1 Mobiliář
54 R 799.1-01 01/MO - venkovní lavička dl. 1500 mm dle popisu ks 2,00 7 090,00 14 180,00
55 R 799.1-02 02/MO - odpadkový koš objem 50 I dle popisu ks 1,00 12 290,00 12 290,00
56 R 799.1-03 03/MO - pitko - prameník s mřížkou bez betonových

konstrukcí (viz díl 27) ks 1,00 24 580,00 24 580,00
Celkem za 799.1 Mobiliář ____________________ 51 050,00

Díl: M21 Elektromontáže
57 RM21-01 Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu kpl 1,00 80 196,04 80 196,04

Celkem za M21 Elektromontáže 80 196,04
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
58 979990002T00 Suť ze zemních prací - neoceňovat!!! t 1,65

0,75*2,2 1,65
59 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,23 194,50 1 210,96;
60 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 118,29 21,60 2 555,15
61 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 6,23t 257,00 1 600,08
62 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 12,45 58,60 729,69
63 979990001V01 Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena t 6,23 380,00 2 365,88

Celkem za \D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 461,76

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 4



DIRS Brno s.r.o

f.."I.
.1Základní náklady____ __ __________ _

[Dodávka . ___ _____________________

ÍDoprava3,60%, Přesun 1,00%______ _____

(Montáž - materiál ______ ______ ____ _

Montáž - práce............... ........................... .....

Mezisoučet 1 _____ ________ __________

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce.......

Nátěry _______________________ _______

Zemní práce .......... ........_______________

i PPV 0,00% z nátěrů a zemních práci .. ....

(Mezisoučet 2 ^______ _______ _

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

(Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2.....

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 ...

(Základní náklady celkem _______

i
0,00.4

0,000,00

32 378,76 

28 791,80 

61 170,56 

3 670,23
~....OFOOj

15 355,25|

1.
0,00

1
...4

r 0,00!

80 196,040,00 i .4r 0,00!i

0,00

0,00 i
80 196,04]

H
l

h- X

(Vedlejší náklady..... ...._........ ........ .......... .........

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 .......

(provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

(Vedlefší náklady celkem.... ............_........
(Kompletační činnost ........... ............. ..............

~T 0,00
T l0,00
...L

I 0,00
,j....

0,00!
Tr

■•i
80 196,04

16 841,17
Náklady celkem... .. .

(Základ a hodnota DPH 21%..

Základ a hodnota DPH 15%

(Náklady celkem s DPH

80 196,04|

0,00 j0,00

97 037,21

0,00]
(Roční nárůst cen 0,00% 

(Roční nárůst cen 0,00%

(Součty odstavců....
Elektromontáže 

(Zemní práce

•r
0,00

"t
Montáž |

28 791,80 

15 355,25

Materiál
32 378,76

X i

0,00] 1
u

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková 

20.7.2018



ÍM)_I Počet 1 Materiál Materiál celkem [Montáž^ i Montáž celkem [Cena jCena celkem J __iNázev _ _ __ ................... ______... .....__.... _______________________ __________________
jÉíekltomont^e... ________ _______ _________ ____ ___________________ ____ _________

ÍKF 09050 TRUBKA DVOUPL. KQPOFLEX ___________ ____ _________............. ........... ....... ................

[KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX4Q __ _ _____ _________  ____________ _____________________ _____

|06110/2CHRÁNIČKA DĚLENÁ KOPOHALF ______  __ _______________ ___________________ _____ _____

ÍB9/T LEER Krabice odb. plastová, kryti IP 67,s průraz. membránou _____ _____________ ______ __ _____ 

........... .....
(273-112 2xU2.5mm2 _ ______________ _______ __ _____........______________________ ____

'273-104 3x1-2,5mm2 _ ____________ __________________ ___ ___________ _________ __________ ___ ______

273-105 5x1-2.5mm2______ ____ __________ ___________ ____________________ ...................................................

[KABEL SILOVÝJZC^CE PVC^^ ........ _____ _ ______  _____________ _   _____  __________

-CYKY-J 3x2.5 , pevně____ _____ ___ _________________ ________ ___ _______________________ _______

; CYKY-J 5x2.5 , pevné _ _ _______ _______ ___ _____ _____________________ _______________ ___ 

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ........ ............................. ~ ~ ....... . .   ............

ZÁKLOPKOU DO ______ ___________ ____ _______...... ..........................................................._____

i 4x10 mm2 ............ ______ ...... ...... _____... .......... ....... .......................... ........ ......... __.......

! 5x4 mm2 __ ______ .... .............. .............. ................ ..........

izásuvka230V/16A s bezpečnostním spínačem.... ................................ _...... ..... ...... ............ ........_............. _____.....

ÍPL7-810/1 Jistič PL7\ char B, 1-pólový, lcn=10kA. ln=10A______ __ _______  ___________ ______ ______

ÍPL7-B16/1 Jistič PL7. charB. 1-p6lový. lcn=10kA, ln-16A ______ ________________ ______ __________

mUmMívĚ spínače-Z ....... ..... ........................... ............
iSOU-2+óidlo soumrak, spínač se spin. hodinami, extr. Fotosenzor, 1-50000L*, tx přepínací 8A, AC 230V 
i stožárové venkovní svítidlo, těléso hliník, povrch černý antracit, Qifuzor plast opál, LED 2x4,5W, teplá 2700K, 1000 )m, 230V, IP44, tř. 1, rozměry 60x76x420 mm

lZINKOVANÉ PROVEDENÍ ZZZZZZZZZZZZZZIZZZZZ .1' I .! Z  ______ ___ _____
________________________________________________’......................... ................................................................................ ............................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................... .......................................................... ...................................................................... .........................................................................................

jOrát 10 drát 0 10mm(0,62kg/m), pevné .......... ______________________ __________________ ________ ___________ _________ _____________________ __________

i SR 3a svorka páska-drát __ _ ........... ___ _____ _ __________ ____________ __ _____________ ____________ __ _______________ ____ __________ _______ _____  

iSP^nppjovad __ _ ___________ __ ____ ________________________ ______ ______ ___ ______......._________ _________ _________ ___

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY....... ..~ ... ................ ........................ ~~~ ............~~... .............. ~ " ' __ _______

i Úprava stávajícího rozvaděče __ _ _ _ ____ __ ___________________________________________ ________......________............ ..
spól úpračes dodavatelem pri    .... ...vzzz~7zzzrz zzzzz...z: : ... i z iz ___ __

41,80 L
ZiS

75,90: 
218,80'

250.80 j 
J045,00[

^ 607,20 j
218.80

_ 59.80; ______ 358,80!

57,40 j  1 435.00:

416.80Í ~ 416,80!

6,00: 18,00; 108,00]

390,00115,60

411,60

m i 25,00

8,00' 3292.80:
198.00Í

im z.u—
198,00;i ks i 1,00

3,00 3,90! VJ.70]
J5,00|

22,50!

7,30 21,90' 11,20; 33.60;

42,00:

iks

14,00;

i 7,20]
iks i 3,0ol 
jks í 3,00'

5,00 „...M°1.._
9,70]

27,00; 
29,10; 51,60!7.50

820,00:

615.00

42,90:

57,40

1 716,00: 
1 722,00!

40,00 22,40- __.896.00' 
1 107,00

20,50 j 
20,50!

m
36,90 fm j 30,00!

0,00; 0,00] 87.10-; 
125,301

1 045,20! J7.10j______J045,20j

125.301 __ ___

"i 132j60| "" “ 1 132,60-j 
588,80: 
294,40:

iks \ 12.00 S 
ks 2,00

. ;ks..... 1.00:........1015,00

jks j 2,00] JI4,40;

jks I 1,00! 114,40

250,60!0,00 i 0,00 250,60;

mjeo.
360.00 ........... 294,40 j
180.00

J17.60|

180,00 j
1 °!54?°i 

228^80]

114,40! 180,00! 294,40'
f“'

2 819,80;ks j 1,00 i 2039,80; 2 039,
22 320,00

_ 780.00: 
983,00Í

780,00!

5 mm
2 819,80.

4 703,00; 28 218.00]jks ; 6,00! 3 720,00

.. 136-50
43,00!

71,60 358,00l«L.Lim
[ks j 2,00; 21,50:

■ - .Z'60

27.30! 44,30!

12ej 10;

___ 221,50 ____ .

__ 252.20 _ 147,60

zzest
295,201
101,50;9,60! 91,90: 101,50

t
470.00 7 050,00: 470,00:^;j5.oo_. 0,00 0,00 7 050,00;

í

470j00;|hod j 1.00.; 0,00 i 0,00: 470.00] 470,00 470,00:zapojovaní a zkouškách

!PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK 
DLE CSN 331500.........................

410,00:
^ ..3'00:

:hod i 1,00;

0,00 0,00; 710,00

410,00!

710,00! _ 5 680.00!

410.00Í 410,00]

i Revizní technik __

; Spolupráce s reviz.techníkem

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ j

; S ostatními profesemi _ ............

[Podružný materiál ______ __ _________________________

sEÍektromontáže - celkem ................... ......

Zemní práce _ __ __

[yyTf6iNijRATr^ZZI~ZIZlIIl..IIIZi
; Kabelové vedení v zastaveném prostoru

iZÁKLADÁJIŇĚ'ZAŘÍŽ&ÍÍ~ZZ1.ZZ ZZZ.Z._ZZ
i Zemina třídy 3-4jučné _ ______  _

\ZAKLMZPmSTÉMBEmNuZZIZZl~.Il
} Do rostlé zeminy bez bednění __________

|S(x^«n«ei5^Ýw:zzzzIZlIZl.
[zemina třídy 3LJíře350mm,hloubka 800mm _

f^ůEw^eaoi®oIož|;ZZZIZZlZZZZ
j Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm.tloušťka 10cm

ZdíjE VÝSTRAŽNÁ í PyC ~~Zl Z Z ZZZZZZ
; Do šířky 20cm _ ______ ______ _____ ___

PHo^iao^yrzr^zzzzzzzz:
; Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm 
KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY.... ...... .

0,00! 0,00;

2 350,00; 470,OOj _ 2 350,00;

Z430’66Z
61 170,56 j

[hod i 5,00! 470,000,00 i 0,00

430,66 0,00!

32 378161 28 791,80,
1~

0,00! 15 000,00 300,00] 15 000,00: 300,00;Ikm : 0,02

----- Ý
m3 i 0,50 0,00 1 624,90 812,45) 1 624,90 812,45;

T

:m3 i 0,50; 0,00 4 310,80 2 155,40; 4 310,80: 2 155,40 i

228,30] 4 566,00)20,00; 0,00 : 228,30 4 566,00lm

t—i
50.70Í 1 014,00:m ; 20,00 ......... 50.70! 1 014,00;

m i 20,00 0.00] 29,10] 582.00 29,10] 582,00.

'm ! 20,00; 0,00] 67,10! 1 342,00! 67,10 1 342,00!



: Světlost do 15 cm
ODVOZ ZEMINY    ^ ^.........

; Do vzdálenosti 1 Km

2a každý da-šika, ZZZ
; uloženi zeminy na skládku

'ÚPRAVA POVRCHU ZZZZZZ
; Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 
Zemní práce - celkem

10.00 i o.oo; .175-30].. 1 793.00 179.30. 1 793.00::m

jm3 | 2.00[ 
m3 18.00 
m3 2,00

0.00 471.601

21.40

420,00

943.20;

385,20

840.00;

471.60;

21.40,

420,00

943,201 
385,20: 
840.00;

0,00

0,00!

!m2 j 10,001 m\ .20 622,00

15355,25
622,00! 

15 355,25
62.20;

0,00



\

" rSkIŮíVcIIřS^SÉ bRNÓ^VANOVICE, ULICE MÁCOVAiSeznamNadpis rekapitulace

Akce ....

1 Projekt.........

• Investor

jz. č. .......
A. č. .....

| Smlouva 
(Vypracoval 
(Kontroloval 
Datum 

(Zpracovatel

ÚPRAVY ...... .......
(ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY......
i statutární město Brno, městská část Brno-lvanovice, Mécova 3, 621 00 Brno \

.r

ilng. Jiří Vítek
r

Ing. Jiří Vítek........ ....................... .............................................................................

[uvedené ceny jsou v Kč a nezahrmt DPH^pokud to není uvedeno.cú
Poznámka

3,60(Doprava dodávek (3,6) % 
(Přesun dodávek (1)%.... 1,00

6,00PPV (1 nebo 6) %....................._...

PPV zemních prací, nátěrů (1) %
ÍDodavat. dokumentace (1 -1,5) %...... 0,00
■ .......... ....... 0,00

i 0,00

(Rizika a pojištěni (1-1.5)% 
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %.......

(Provozní vlivy %...............

Kompletační činnost - a..

Kompletační činnost - b ...

j Kompletační činnost -k1......

i Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1 % .......

i Roční nárůst cen 2 % ...
1. sazba DPH %

(- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %...................

Procento PM %

0,00

0,00

0,00

0,00

o-952842
0,00

0,00

0,00

0,00

i 21
(15

5



DIRS Brno s.r.o.

- Ivanovice, ulice MácovaÚpravy prostoru v centrální části MC Brno
množství I celkemI MJI cena/MJZkrácený popisC

TAB A
Rekapitulace

Práce
Zemní práce

18 000,00Kč 
18 117,90Kč

75 765,70Kč
111 883,60Kč
23 495,56Kč 
135 379,16Kč]

Specifikace materiálu

SADOVÉ ÚPRAVY :

DPH 21%_________
SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM7

celkemMJ I cena/MJ 1 množství 
600,00Kč 30,00

Zemni práce 18 000,00KčCT m3
Modelace terénu

18 000,00Kč
Celkem :

celkemMJ I cena/MJ I množství
Plnchv a úpravy území

9 180,00Kč
>3 672,00Kč

150,0061,20Kč
7ain7pní trávníku vč. teréních úprav povrchu do 10cm_------
Výsadba solitérních vicekmenů vč kotvení podzemní kotvou 
Min.ihpní jamek s výměnou půdy na 50% od 0,02 do 0,05m3

Vvsadba rostlin přez 100 do 200mm_________ ____________
Mulčování včetně položení textilie_________ _________ _—
Vvsadba travin................ ................................—------------ —

2,001 836,00Kčks
1 932,00Kč
1 375,50Kč
1 652,40Kč

306,00Kč

35,0055,20Kčks
35,0039,30Kč

61,20Kč
ks

27,00m2
61.20Kč 15,00ks

18 117,90Kč
Celkem :

cena/MJ I množství! celkemMJ ISpecifikace materiálu rostliny a ostatní materiálC
887,50Kč5,00177,50Kč

Travni směs W6________ _______ ______________ —--------
Keře do 80cm___________ ______ ___________ —--------------
Lonicera pileata ______ ________________ __■—-------r—r
Solitérní vícekmen Prunus serrulata "Kanzan' 200-250cm bal

Penisetum Alopecuroides______ _________________ ______
Kotvici set Kotvos_______ _____________ ___________ ____
Mulčovací textilie______________ ______________ —-----------
Mulč štěrk šedý______________________________ _________ _

1 836,00Kč
8 568,00Kč 

342,50Kč
2 575,20Kč 

459,00Kč 
550,50Kč

30,0061,20 Kčks
2,004 284,00Kč

68,50Kč
1 287,60Kč

ks
5,00ks
2,00ks
15,0030,60Kč

36,70Kč
m2

15,00m2

60 547,00Kč1,0060 547,00Kčks
Zavlažovači systém
plocha závlahy 150 m2 _
zavlažování bude řešeno posuvnými postřikovači .
systém bude dodán včetně čidla srážek ™IC'
jednotka závlahy bude umístěna v podzemní plastové šachtě (šachta

není dodávkou závlahy) \ . A
šachtě je ukončen přívod vody a el. energie (není dodávkou zavlahy)

ks
Doprava

75 765,70Kč
Celkem :

Karel Litschmann tel 777155605

Vypracovala: Ing. Hana Smětáková 
20.7.2018



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

o o -----fj|PVvkaz výměr 
lObiekt .... Název objektu

ZDRAVOTNĚ TEC i M.rtfF INSTALACE Měrná jednotka.,
“ 'Počet jednotek 0_ 

Náklady na m.j. 0 
Typ rozpočtu

Název stavby[Stavba
„...CBmo-lvanovice _
KATFŘINA stratilová 
KATEŘINA STRATILOVÁ

~ ____________ I

Projektant _____
Zpracovatel projektu
[Objednatel _____
[Dodavatel 
I Rozpočtoval______ ,

0218-1
DIRS Brno s.r.o. Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ady_ákladni rozpočtové na^ady ______ 2SÍ2

luQw^ikPm 127 813 Ztížené výrobní podmínky
0

15 548 Oborová přirážka_________

0 Přesun stavebních kapacit 

0 Mimostaveništní doprava

143 361 Zařízení staveniště_______

Provoz investora_________
olKompietační činnost (IČD) 

Ostatní náklady neuvedené 

Ostatní náklady celkem

[Z PSV celkem 
r|m práce celkem 

nIm dodávky celkem

IzRN celkem_______

0

0

0

0

0

HZS _

ZRN+HZS
l ZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval
|jméno

0
143 361 

143 361
0

Za objednatele
Jméno:méno:Ing. Smětáková

Datum :
20.7.2018 Datum :Datum :

Podpis:Podpis:
Podpis:

143 361 Kč 
30 106 Kč21,0 % 

21,0 % 
0,0 % 
0,0 %

Základ pro DPH
0 KčDPH

Základ pro DPH 0 Kč
DPH 173 467 Kč
IceNAZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
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V.výměr:UMC Brno-ivanovice
D.2 7r>RAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

Stavba:
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

PSV Dodavka Montáž HZSHSVStavební díl 000o89 112Zemní práce
4 Vodorovné konstrukce
45 Podkladní a vedlejší konstrukce
8 Trubní vedení
722 Vnitřní vodovod ..

CELKEM OBJEKT

1 000o2 002 
5 414 

31 285

0000
0000
00015 5480
0015 548127 813

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% Základna
Má7Bv VRN 0143 3610,00Ztížené výrobní podmínk 0143 3610,00Oborová přirážka 143 3610,00Přesun stavebních kapacit

143 3610,00Mimostaveništni doprava
143 3610,00Zařízení staveniště 143 3610,00Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)
143 3610,00

Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN __ ;
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i

Položkový rozpočet

V.výměr:
UNIČ Brno-lvanovice

7np&VOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACEStavba: 
Objekt: D.2

m.-»,.l ImnožstvilcenaTMjTceíkem (Kč>
jp * I ř.ifilo položky .Nazevjx

1 'Zemní práce ._
iSeimutí ornice s přemístěním do 50 m ______ __

póčairié~zaiištění ocelového potrubí do un /OOmm

Dočasné zajištění kabelů do 3 kabelů(2X) ____

ipriniatpk 73 ztíženi wkopávky v blízkosti vedeni____
jHioubeňrřýíriífky do 200 cm vhSFTdo 100 m3 (Tanalizace, ^

[vodovod vč. šachty + plyn) ________ _____
PM,» *a lepivost - Mo-ben! rýh 2uucm v no. .o_

■- U.............. . [pa»enl a rozepřeni stěn ryn - pmoďm -

Odstraněni pažení stěn rýh - přilozné - IŤTdo 2 m_ 
z hor. 1-4 do 4,0 m

776,25 
1 840,00 

920,001 
3 910,00

4,50 172,50
2,00 920,00

2,00 460,00
3,40 1 150,00

Díl: |1__________ _
"1 |121101101 R00

2 |119001401R00
3 [119001421 ROCf

4 1120001101R00
5 132201201KOU

m3

m
m
m3

16 735,95 
1 521,451 
1 159,20 

579,60| 
4 564,351

632,50

57.50

92.00

46.00

172.50

26,46

26,46

12,60

12,60

26,46

m3

m2

m2
8 151101ÍTTR00 __________ _
o 1R-I101102ROO Svislé přemístěni výkopku .....................-
1-----------bodofovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

kapacita vozu 12 m3

Ii71201201RT1 Uložení sypaniny na --------------- ----------------------- ---
T2 1174101101R00 IZásyp jam, n/h, šachet se zhutnemm pou zasyp p

úroveň HTU_________ ______ _____ _ ,—------------ ~
i Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm ------------ ------—------------
Přinlatekza prohození sypaniny proobsyp potrubí------------
Revizní šachta plastová s plastovým poklopem 1,51DN 300,

v.1 0 m na potrubí DN 100 vč. osazení .............. -------------—
’ plastová DN 1000 + plastový poklop 1,51 v 2,u m vc.

m3

4 804,47] 
1 747,08

253,00
92,00

18,99
18,99

10 162701105R14 m3

m3skládku včetně poplatku za skládku

3 305,10'230,0014,37m3

1 073,64] 
447,35

138,00

57,50
7,7813 1175101101K12 m3
7,78m3

14 175101109R00
7 475,00!1,00 7 475,00kpl15

PC01
16 675,0011,00 16 675,00Šachta

[jádrový výřez do betonové revizní šachty UN iuu vč.

utěsnění _________ ___________■■ ■—----------------- --
[Těsněný prostup do revizníšachty DN 1000____________

[Demontáž a odvoz rušené plastové šachty --- -------------------

iRpr.vklát pod zpevněnou plochou ......................... ——
vpust DN 100 se suchou zápachocou klapkou- si/isly odpad

kpl16 |PC02

8 625,00 
1 660,00| 
2 300,00| 
6 348,00

1.00 8 625,00

2.00 830,00

2,00 1 150,00

6,90 920,00

kpl17 |PC03

kpl
18 [PC04

19 [PCÓ5

20 [PC06

21 IPC07

hod

m3

2 645,001,00 2 645,00kpl

'p^iriariní a vedlejší konstrukce--------—
Zpětné naveženi ornice ve výkopu kanalizace, vodovod------

Nové osetí trávou _________ _____———-
stávajícího plynovodu v délce 2 m v misie kr.zen, dle ^ 5 0Q| sfi0 Q0| 4 250,00]

--------------- ' ....... 0 4-i^oa

414.00

750.00
92.00
50.00

Díl: 45
23 PC01

..24 [PC02

25 PC03

4,50m2
15,00m2

Úprava
. \áft Podkladní a vedlejší Konsirukcě 

Trubní vedení -------- ------ xr5mm
Montáž trubek polyetylenových ve vykopu d 32 mm 
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 
kteSitení konců kanal. potrubí DN do 2Uty. 
Ffiikwá zkouška vodovodního potrubí DN 80 _
iDesinfekce vodovodního potrubí do DN 70 ~__

Ipotr.PVC-systém KG třídy SN4 DN100 

iPntruhi z PE100 auK11 D 32 ..

\ Celkem za
2 875,00 
2 511,601

1 150,00 
4 657,SOI

2 277,00 
13 604,501

690,00 
2 760,OČ] 

172.50

575.00

138.00
575.00
517.50

253.00
747.50

138.00

690.00 
23,00

Díl: 8
26 [871211121R00

27 1892571111R00

28 1892573111R00

29 |892241111R00

30 892233111KUU

5,00m
18,20m

2,00úsekvodcu
9,00m
9,00m

18,20m
31 [PC01

32 PC02~

33 [PC03

34 [PC04

35 PC05

5,00m
4,00m

[Chránící trubka P50 _______ _____________ _______
identifikační folie na potrubí vodovcdu barva modra---------

hdentifikační vodič na potrubí z PE vedene v zem. -vodovod

7,50m

184,00

---------------------------------------te 1.00 402-50l 402'5°
_ l .31 284’ —

23,008,00m

Elektrospojka D32________ b

------ \celkemza \8 Trubní vedeni —
36 PC06
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

UMC Brno-lvanovice
D.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

V.výměr:

P.č. Číslo položky 1 Název položky 1 MJ [množstvil cena / MJ1 celkem (Kč)

'722 IVnitřní vodovod 1 ' ^ ' 1Díl:
37 PC01 Potr vod plast vlcvrst 20x3,4mm lis v chráničce 4,00 494,50 1 978,00m
38 PC02 Montáž armatur hod 3,00 345,00 1 035,00
39 PC03 Kulový uzávěr G 1" ks 3,00 517,50 1 552,50
40 PC04 Kulový uzávěr s vyp G 1” ks 8,00; 632,50 5 060,00
41 PC05 Ventil G 1/2" ks 1,00 368,00 368,00
42 PC06 Kulový uzávěr s vyp G 1/2" ks 12,00 299,00 3 588,00
43 PC07 Zpětný ventil G1" ks 1,00 379,50 379,50
44 PC08 Přivětrávací ventil G 1/2" ks 1,00; 207,00 207,00
45 PC09 Vodoměr na SV DN 15( podružné měření závlahové vody)

_______ _______________________________________ kplL00 1 380,00 1 380,00
\722 Vnitřní vodovod 15 548,00Celkem za
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