

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**
Zarámí 88, 760 41 Zlín

Sídlo:

Zastoupen:

Krajského pozemkového úřadu

Realizující pobočka:

Sídlo pobočky:

Pobočka Zlín

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „příkazce č. 1“)

Příkazce č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

Zastoupeno:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Adresa:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon / e-mail:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

65993390 / CZ65993390 - není plátce DPH

(dále jen „příkazce č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně příkazce č. 1 nebo příkazce č. 2, má se zato, že pojem „příkazce“ zahrnuje souhrnně oba příkazce.

a

Příkazník:

INFRAM a.s.

Sídlo:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

E-mail:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4235

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **Technický dozor stavebníka stavby Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú. Lhotsko**

Místo stavby: k.ú. Vizovice a k.ú. Lhotsko, okres Zlín, Zlínský kraj

Popis stavby:

SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Vizovice

Jedná se o vedlejší polní cestu, která začíná napojením na místní komunikaci v průmyslové zóně ve východní části obce Vizovice, zpřístupňuje zemědělské pozemky a končí napojením na vedlejší polní cestu C11. Cesta je navržena jako zpevněná nestmelená jednopruhová obousměrná, s krytem z vibrovaného štěrku, kategorie 3,5/20, dl. 508 m.

SO 102 Polní cesta C11, k.ú. Vizovice

Jedná se o vedlejší polní cestu, začátek polní cesty je v místě napojení na polní cestu C1 v k.ú. Vizovice. Polní cesta C11 zpřístupňuje zemědělské pozemky a končí napojením na nově navržený sjezd budovaný v rámci stavby „I/49 Vizovice – Lhotsko“. Polní cesta je navržena jako zpevněná nestmelená jednopruhová obousměrná, s krytem z vibrovaného štěrku, kategorie 3,5/20, dl. 336 m.

SO 103 Polní cesta C1, k.ú. Lhotsko

Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové polní cesty, která začíná u tělesa nově přeložené silnice I/49 a pokračuje severním směrem podél západní katastrální hranice s obcí Vizovice s ukončením na novém mostě M4 přes potok Bratřejovka. Polní cesta je navržena jako zpevněná stmelená obousměrná, s asfaltobetonovým krytem, kategorie 4,0/30, dl. 360 m. Přes potok Bratřejovka je v místě stávajícího brodu nově navržen most s označením M4.

SO 104 Polní cesta C11, k.ú. Lhotsko

Jedná se o rekonstrukci stávající asfaltové přístupové polní cesty, která je napojena na nově navrženou polní cestu C1. Trasa začíná před propustkem M2 přes Lhotský potok směrem k usedlosti a je ukončena před propustkem M3 přes Dubovský potok. Cesta bude zpevněná obousměrná, s asfaltobetonovým krytem, kategorie 3,5/20, dl. 30 m. Propustky M2 a M3 jsou navrženy k rekonstrukci.

SO 105 Polní cesta C12, k.ú. Lhotsko

Nově navržená doplňková polní cesta odbočuje z cesty C1 propustkem M1 přes Dubovský potok a zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky. Cesta je navržena jako zpevněná nestmelená jednopruhová obousměrná, s krytem z vibrovaného štěrku, šířky 3,0 m, délky 136 m. Propustek M1 je nově navržen.

SO 203 Most M4 na C1 v k.ú. Lhotsko

Převáděnou komunikací je polní cesta C1 v k.ú. Lhotsko, plánovaný most rámové konstrukce je situován v místě stávajícího brodu pře místní vodoteč Bratřejovka. Začátek mostu navazuje na nově navrženou polní cestu C1 a konec mostu na upravenou část stávající polní cesty v k.ú. Vizovice. Vodoteč pod mostem bude upravena a stávající betonové silniční panely v místě brodu budou odstraněny.

SO 303 Úprava potoka Bratřejovka pod mostem M4

Úprava potoka je navržena opevněním koryta a svahů kamennou dlažbou do betonu, osazením ukončujících betonových prahů s povrchem z kamenné dlažby a úpravou svahů i dna toku v délce 3 m za ukončujícími prahy kamennou rovnaninou z vyklínkovaných kamenů hmotnosti 200 – 250kg. (Náklady jsou součástí nákladů SO 203)

SO 801 Vegetační úpravy (kácení, návrh výsadeb)

Tento stavební objekt řeší vyhodnocení stávajících dřevin v řešeném území dotčených stavební činností a návrh výsadeb v rámci řešeného území. (Náklady jsou součástí nákladů SO 101, 102, 103, 104, 105, 203).

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví projektová dokumentace pro provádění stavby vypracovaná společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno.

Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nutné mimo jiné dodržet podmínky orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí uplatněné při zpracování projektové dokumentace a ve stavebním řízení (dokladová část projektové dokumentace):

- podmínky Stavebního povolení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj. MUVIZ 005579/2017 z 26. května 2017, nabylo právní moci 28. 6. 2017. Uvedené Stavební povolení pro SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Vizovice a SO 102 Polní cesta C11 v k.ú. Vizovice je součástí technické části zadávací dokumentace.
- podmínky Stavebního povolení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, čj. MUVIZ 005580/2017 z 14. června 2017, nabylo právní moci 18. 7. 2017. Uvedené Stavební povolení pro SO 103 Polní cesta C1 v k.ú. Lhotsko, SO 104 Polní cesta C11 v k.ú. Lhotsko, SO 105 Polní cesta C12 v k.ú. Lhotsko, SO 203 Most M4 na C1 v k.ú. Lhotsko je součástí technické části zadávací dokumentace.
- podmínky Stavebního povolení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor životního prostředí, čj. MUVIZ 018448/2017 ZP-EJ z 13. 11. 2017, nabylo právní moci 13. 12. 2017. Uvedené Stavební povolení pro SO 303 Úprava potoka Bratřejovka pod mostem M4 v k.ú. Vizovice je součástí technické části zadávací dokumentace.
- Podmínky 3x Povolení ke kácení, vydaného MěÚ Vizovice, Odbor životního prostředí, čj. MUVIZ 005170/2017, MUVIZ 005171/2017, MUVIZ 005172/2017 z 28. 3. 2017, nabylo právní moci 29. 3. 2017. Uvedená Povolení ke kácení jsou součástí technické části zadávací dokumentace.
- Podmínky Povolení ke kácení, vydaného Obecním úřadem Lhotsko, čj. 80/2017 z 5. 5. 2017, nabylo právní moci 25. 5. 2017. Uvedené Povolení ke kácení je součástí technické části zadávací dokumentace.

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce č. 2 se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

ČI. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
 - b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního/vodoprávního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
 - h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - n) kontrolovat vyklizení staveniště;

- o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.
- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je od 27. 8. 2018 do vydání kolaudačního souhlasu. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.

Čl. III.

Způsob plnění

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV.

Doba trvání příkazu

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

- 4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V.

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení).
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednejí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce č. 1 určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Kontaktními osobami příkazníka jsou:
Jméno:
Telefon:
E-mail:

Čl. VI.

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **222 000 Kč bez DPH** (slovy: dvěstědvacetdvatisíc korun českých).

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 16. 8. 2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Odměna bude v plné výši (100 %) zaplácena příkazcem č. 2.
- 6.4 Na faktuře pro příkazce č. 2 bude příkazník uvádět:
Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín.
- 6.5 V případě prodloužení příkazce č. 2 s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodloužení.
- 6.6 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce č. 2, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 45 dnů. Příkazce č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.7 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce č. 2 nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamacie musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII

Změna závazku

- 8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změni výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
- 9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2020.
- 9.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkově. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkově.

Čl. X

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkově plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod,

kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní příkazce.

- 10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 10.4 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 10.6 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 60 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 10.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 10.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 10.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 10.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.11 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 10.12 Tato smlouva je sepsána ve šesti vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží dvě vyhotovení.
- 10.13 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Plná moc ze dne **24-08-2018**

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

(příkazce č. 1)

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

(příkazník)

INFRAM a.s.

Ve Zlíně dne **24-08-2018**

(příkazce č. 2)

Ředitelství silnic a dálnic
Správa Zlín

PLNÁ MOC

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

IČO / DIČ: 01312774 / CZ01312774

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Zlínský kraj

a

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

IČO / DIČ: 65993390 / CZ65993390

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Zastoupené: ředitelem

z m o c ě u j í (pověřují)

Společnost: **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO: 25070282

Zastoupená: prokuristkou

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne ~~24-08-2018~~ mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem č. 1, Ředitelství silnic a dálnic České republiky jako příkazcem č. 2 a společností INFRAM a.s. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

- protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
- účastnit se na vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
- kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
- sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
- sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;

- f) hlásit archeologické nálezy;
- g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
- h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
- i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
- j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
- k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- n) kontrolovat vyklizení staveniště;
- o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

.....
ředitelka
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Ve Zlíně dne 24 -08- 2018

.....
ředitel
Ředitelství silnic a dálnic

Plnou moc přijímá:

V Brně dne 22. 8. 2018

.....
prokurista
INFRAM a.s.